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1 Allgemeine Beschreibung der Leistung
1.1 Ausgangssituation
Der AZV beabsichtigt, dass vorhandene Pumpwerk mit veranderter Verfahrenstech-
nik komplett zu erneuern und dabei innerhalb des ehemaligen Klaranlagengeléndes
auf eine angrenzende Flache zu versetzen. In dieser BaumafRnahme soll auch diese
neue Flache hergerichtet und eingefriedet werden sowie eine neue Zufahrt erhalten.
1.2 Auszufiihrende Leistungen
Gegenstand dieser Ausschreibung (Los 1) ist die Errichtung eines neuen Schmutz-
wasserpumwerkes in Ortbetonbauweise mit folgenden Teilleistungen:
- Erdaushub und Gelanderegulierung
- Bauzeitliche Béschungssicherung Berliner Verbau
- Herstellung des Baukorpers des neuen Schmutzwasserpumpwerkes als un-
terirdisches Ortbetonbauwerk, bestehend aus Pumpenkammer und Pumpen-
vorlage
- Rohrlegearbeiten
- Baugrubenverfiillung
- Herstellung eines Betriebsgebaudes aus Betonfertigteilen
- Herstellung eines unterirdischen Spllschachtes aus Betonfertigteilen
- Rohrlegearbeiten fiir Schmutzwasserfreigefalleleitung PP DN 400, Abwas-
serdruckleitung PE HD 250, Kabelleerrohre PVC DN 100
- Rickbau des bestehenden Schmutzwasserpumpwerkes (Schachtpumpwerk
DN 2000, Betriebsgebaude aus Mauerwerk mit Holzdach, Schauer fiir NEA
aus Holz, Befestigungen und Einfriedung)
- Fahrbahnarbeiten (Betonsteinpflaster und bituminése Befestigung
- Einfriedung mit Schiebetor
Der Einbau der anlagentechnischen Ausristung erfolgt im sich anschlieBenden Los
2, die Arbeiten zur EMSR- Technik erfolgen im unmittelbar anschlie3enden bzw. teil-
weise parallel ausgefiihrten gesonderten Los 3.
1.3 Ausgefuhrte Vorarbeiten und Leistungen
Keine.
14 Gleichzeitig laufende Bauarbeiten

Teilweise, parallele Arbeiten zu Los 2 (Technische Ausristung) und Los 3 (EMSR-
Technik)
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2 Angaben zur Baustelle
2.1 Lage der Baustelle
Die Baustelle liegt im Freistaat Sachsen, 01723 Wilsdruff, Ortsteil Mohorn.
Die Baustelle befindet sich au3erhalb des 6ffentlichen Verkehrsraums an der Kreis-
stral3e K9006, ca. 100m Meter entfernt von der Einmiindung in die B173.
2.2 Vorhandene 6ffentliche Verkehrswege
Die Baustelle kann z. B. von der BAB Al17 aus Uber die B173 und K9006 erreicht
werden.
2.3 Zugange, Zufahrten
Die Baustelle liegt am Ende eines vorrangig von Anliegern befahrenen Straf3enab-
schnittes.
Der AN hat den erforderlichen An- und Abtransport von Bautechnik sowie den Mate-
rialtransport an die teilweise beengten Verkehrsverhaltnisse anzupassen.
Durch den AN sind die notwendigen, verkehrsrechtlichen Anordnungen bei der zu-
standigen Verkehrsbehoérde zu beantragen.
2.4 Anschlussmadglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen
Durch den AG wird kein Anschluss fur Wasser zur Verfligung gestellt.
Ein Stromanschluss wird vom AG nicht zur Verfligung gestellt. Die Baustromversor-
gung ist durch den AN selbst zu organisieren.
2.5 Lager- und Arbeitsplatze
- keine
2.6 Schutzbereiche und Objekte
- keine
2.7 Anlagen im Baubereich
- keine
2.8 Offentlicher Verkehr im Baubereich

Im unmittelbaren Umfeld der Baustelle ist kein 6ffentlicher Personennahverkehr bzw.
regelmafiger Durchgangsverkehr zu verzeichnen.
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3
3.1

3.2

Angaben zur Baudurchfuhrung
Allgemeine Angaben

Die neu zu errichtenden Anlagenteile sind so zu gestalten, dass sie in allen Teilen
sachgemalf und unfallsicher bedient, gewartet und Giberwacht werden kdnnen.

Die mit der Wartung und Aufsicht beauftragten und sich in der Umgebung aufhalten-
den Personen dirfen nicht gefahrdet werden.

Die Werkstoffe missen entsprechend dem Verwendungszweck gewahlt werden, wo-
bei die elektrischen, chemischen, mechanischen und thermischen Beanspruchungen
zu bertcksichtigen sind.

Die Anlage ist bedienungs- und wartungsfreundlich auszufiihren, d.h. es ist z.B.
genigend Freiraum vorzusehen.

Die Montage des gesamten Lieferumfanges mit samtlichen hierzu erforderlichen
Leistungen wird vom AN unter voller Eigenverantwortung in Abstimmung mit der 6rt-
lichen Bauleitung des AG durchgefuhrt.

Wahrend der gesamten Bauzeit sichert der AN die Anwesenheit eines deutsch-
sprachigen, verantwortlichen Bauleiters auf der Baustelle zu.

Im Lieferumfang sind grundsétzlich alle Leistungen und Materialien fur eine betriebs-
fertige Montage aller Anlagenteile zu berlcksichtigen.

Es ist mit allen Lieferanten und mit dem AG durch eine Schnittstellenkoordinierung
sicherzustellen, dass eine nahtlose und terminlich abgestimmte Leistungserbringung
der verschiedenen Lieferumfange gewahrleistet ist.

Bauablauf

Nach Auftragserteilung ist unverzuglich mit der Erarbeitung der Werkstattplanung fur
das Abwasserpumpwerk, das Fertigteilbetriebsgebéude, den Spulschacht sowie die
Verbaustatik zu beginnen. Die Unterlagen sind dem AG 4 Wochen nach der Bauan-
laufbesprechung zu libergeben. Nach deren Freigabe durch den AG erfolgt die Kom-
ponentenbeschaffung und die Fertigung im Betonwerk bzw. in der Werkstatt.

Bei der Verlegung eines Weges zum vorhandenen Pegelhaus sind durch das Los 3
zwei Kabel umzuverlegen. Im Zuge der Erdarbeiten von Los 1 fiir das neue Pumpwerk
verlegt das Los 3 erdfuhlig eine Ringerdung auf Baugrubensohle.

Da die Bauwerke fir das neue Pumpwerk seitens Los 1 auf einer abwassertechnisch
bisher ungenutzten Flache angeordnet werden, wird angestrebt, im laufenden Anla-
genbetrieb seitens der Lose 2 und 3 zunachst das neue Pumpwerk weitgehend aus-
zurusten.

Erst danach soll der alte Pumpschacht aulRer Betrieb gehen und als Kanalschacht
umgenutzt werden, an den seitens Los 1 der Zulauf des neuen Pumpwerks angebun-
den wird. Ebenfalls durch Los 1 erfolgt die Umbindung der vorhandenen Druckleitung
an das neue Pumpwerk.

Anschlie3end sind vom Los 3 die alten Schaltschréanke und EMSR-Installationen, die
alte stationdre NEA sowie die Ausristungen im alten Pumpschacht zu demontieren.
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3.3 Hinweise zur Baudurchfihrung

3.4

Die Lieferung und die Aufstellung der Betonfertigteilgebaude erfordern einen Schwer-
transport und Mobilkran-Einsatz. Diese Aufstellflache ist als befestigte Flache mit der
erforderlichen Tragféahigkeit herzustellen.

Die Materialbestellung muss vom AN eigenverantwortlich entsprechend der vom AG
freigegebenen Werkstattplanung erfolgen.

Alle Mal3e sind durch den AN am Bau zu prifen.

Die Durchfiihrung der Baumaf3nahme mit samtlichen hierzu erforderlichen Leistungen
wird vom AN in Abstimmung mit der 6rtlichen Bauleitung des AG durchgefiihrt.

Nach Fertigstellung einzelner Teilbereiche hat der AN Teilaufmafe zu erstellen. Die
Aufmal3e missen zeitlich so zur Prifung eingereicht werden, dass eine Prifung mog-
lich ist, d.h. die Komponenten missen zugénglich sein.

Mit Ausnahme der unmittelbaren Umbindephase ist der stérungsfreie Betrieb des be-
stehenden Schmutzwasserpumpwerkes sicherzustellen.

Abfalle

Abféalle (Bodenaushub, Bauschutt, Stralenaufbruch, Baustellenmischabfélle u.a.),
die bei der Ausfiihrung der Bauleistungen durch den Auftragnehmer auf Baustellen
des Auftraggebers anfallen, sind unter Beachtung der abfallrechtlichen Bestimmun-
gen des KrWG (insbesondere Nachweisverordnung sowie untergeordnetes Regel-
werk) sowie der jeweils gultigen Fassung der Durchfuhrungsverordnung zur SchsBO
zu behandeln und zu entsorgen. Der AG bleibt in jedem Fall der Abfallerzeuger.

Abfalle aus vom AN selbst eingebrachten Materialien (z.B. Verpackungen, Holz, an-
dere Betriebsmittel und Baustoffe, z.B. Baustral3e) sind vom AN eigenstandig zu ent-
sorgen. Abweichend vom vorherigen Absatz ist daftir der AN Abfallerzeuger. Eine
Mitablagerung in die Erfassungssysteme des AG ist ausdriicklich verboten.

Der AN hat entsprechend beigefigtem Formblatt ,Entsorgungskonzept SEDD® ein
Entsorgungskonzept zu erstellen und spatestens zur Bauanlaufberatung vorzulegen.
Die Entsorgungswege der Abfallarten und —mengen miussen fur den AG nachvollzieh-
bar den geltenden abfallrechtlichen Bestimmungen entsprechen. Die Anforderungen
der Gewerbeabfallverordnung sowie der Ersatzbaustoffverordnung an die getrennte
Sammlung und hochwertige Entsorgung von Bau- und Abbruchabféllen (GewAbfV,
https.//www.wertstoffe.sachsen.de/download/smul.2019_merkblatt_bauabfaelle_a4_201119.pdf) sind
unbedingt einzuhalten. Der AG behalt sich vor, bei Nichtiibereinstimmung des Ent-
sorgungsweges mit den gesetzlichen Bestimmungen vom AN einen anderen Entsor-
gungsweg zu verlangen! Das vom AG bestatigte Entsorgungskonzept ist fir den AN
verbindlich. Eine Abweichung vom bestétigten Entsorgungskonzept (auch bei Trans-
portfirmen) ist nur in begrindeten Fallen und nur nach vorheriger Abstimmung mit
dem AG madglich.

Der AN fuhrt den liickenlosen Nachweis (Lieferscheine, Wiegenoten, Ubernahme-,
ggof. Begleitscheine) Uber die Verwertung/Beseitigung der Abfalle. Das gilt fur alle Ab-
fallarten und —mengen, incl. unbelasteten Boden. Im Geltungsbereich der Ersatzbau-
stoffverordnung (EBV) hat der AN die Anforderungen der EBV auf die Nachweisfih-
rung einzuhalten. Die Nachweise sind nach erfolgter Entsorgung umgehend in einem
Ordner, getrennt nach Abfallarten und Entsorgungsanlagen abzuheften. Der AG darf
jederzeit die Vorlage der Entsorgungsnachweise zur Kontrolle der rechtméaiigen Ent-
sorgung verlangen. Abweichend davon hat der AN bei der Entsorgung von gefahrli-
chen Abfallen die Ubernahmescheine innerhalb von 10 Tagen nach erfolgter
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Entsorgung unaufgefordert an den AG zu tbergeben. Die Abrechnung der entsorgten
Abfalle erfolgt auf Grundlage einer Kopie der Nachweise der Entsorgungsanlage.

Werden Abfélle in unterschiedlichen Kalenderjahren entsorgt, hat der AN bis zum 7.2.
des Folgejahres eine Abfallzwischenbilanz sowie eine Abfalldokumentation nach Ge-
wAbfV dem AG abzugeben. Es sind die Mengen pro Abfallart und Entsorgungsanlage
gemal den Entsorgungsnachweisen zusammenzufassen.

Spéatestens eine Woche vor der Bauabnahme ist dem AG unaufgefordert eine ab-
schlieRende Abfallbilanz Uber die gesamte Bauzeit abzugeben. Es sind pro Abfallart
und Entsorgungsanlage in tabellarischer Form alle Lieferungen mit Angabe des Lie-
ferdatums, der Wiege-/Ubernahmescheinnummer, des Beférderers und der Menge
zu erfassen sowie die Gesamtmenge des Abfalls pro Entsorgungsanlage. In der An-
lage sind alle Entsorgungsnachweise, getrennt nach Abfallart und Entsorgungsan-
lage, vollstandig zu Gbergeben.

Ebenso spéatestens eine Woche vor der Bauabnahme ist dem AG unaufgefordert eine
Dokumentation tber die Bau- und Abbruchabfalle nach 88 GewAbfV zu ubergeben.

Wenn nicht anders festgelegt ist, sind die Kosten fiir die Abfallanalysen incl. fachge-
rechte Probenahme, das Be- und Entladen, den Transport und die Entsorgung der
Abfélle incl. Ubernahme-/Begleitscheingebiihren, bei Bedarf Gutachterkosten fiir An-
forderungen der GewAbfV in den Einheitspreisen zu kalkulieren. Der Umfang und
Haufigkeit der Analysen richten sich nach Anforderungen der Entsorgungsanlage. Die
Analysenergebnisse sind dem AG mit der Rechnungslegung der Entsorgung zu Uber-
geben. Bei Vorgabe des Entsorgungsweges durch den AG sind nur die Kosten fir
das Be- und Entladen sowie den Transport zur Entsorgungsanlage zu kalkulieren.

Enthalt der LV-Text keine Angaben zur Abfalldeklaration, so handelt es sich um un-
belastetes Material, welches den Vorgaben der Zuordnungsklasse bis Z 1.2 nach
LAGA TR Boden, bis BM-F1 nach EBV bzw. Verwertungsklasse A nach RuVA-StB
01 gentigt. Die Entscheidung flir eine getrennte Entsorgung von Bodenaushub (LAGA
Z0,Z1.1undZ1.2; BM-0, BM-F1) verbleibt beim AN. Unterschiedliche Kosten sind
bei der Kalkulation des Einheitspreises (bis LAGA Z 1.2, bis BM-F1) zu beachten. Zu
entsorgende mineralischen Abfélle (Beton, Steinzeug, Bauschutt...) ohne konkrete
Abfalldeklaration unterfallen der Zuordnungsklasse RC-1 nach EBV.

Das mit dem Transport von Abfallen (einschlie3lich unbelasteter Bodenaushub) be-
auftragte Transportunternehmen muss fir den Transport der angegebenen Abfall-
schlisselnummern entweder eine Transportgenehmigung nach TgV, eine Transport-
anzeige nach 853 KrWG, eine Transporterlaubnis nach § 54 KrWG oder eine Entsor-
gungsfachbetrieb-Genehmigung zum Transport von diesen Abfallen besitzen. Die
Bestimmungen zum Transport von Gefahrgut sind einzuhalten.

Alle Abfalltransporte sind wahrend des Transportes mit zwei ,A-Schildern® entspre-
chend 855 KrwWG (vorn und hinten) zu kennzeichnen. Auf dem Fahrzeug ist eine Ko-
pie der Transportanzeige nach 853 KrWG, der Transporterlaubnis nach 854 KrwG,
der Transportgenehmigung nach TgV bzw. des Entsorgungsfachbetriebzertifikates
mitzufihren.

Transportfahrzeuge dirfen nur das zuldssige Gesamtgewicht entsprechend § 34
StVZO aufweisen. Entsprechende Kontrollen behdlt sich der Auftraggeber vor. Bei
Feststellung einer Uberschreitung des zulassigen Gesamtgewichtes bei Transport-
fahrzeugen erfolgt eine Anzeige bei der zustandigen Behdrde.

Die Abfalle sind von der Baustelle/ZBE/Bereitstellungslager direkt zur Entsorgungs-
anlage zu transportieren. Eine Zwischenlagerung auf dem Transportweg zur Entsor-
gungsanlage ist nicht erlaubt.
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3.5

3.6

Wird vom AG kein Bereitstellungslager fiur Abfélle zur Verfligung gestellt, so ist der
AN fir das Einholen aller notwendigen Genehmigungen fir die Errichtung eines Be-
reitstellungslagers selbst verantwortlich.

Bei einer ggf. erforderlichen Zwischenlagerung von schadstoffbelasteten Abféllen hat
der AN geeignete technische Sicherungsmalinahmen zu ergreifen, um ein Auswa-
schen von Schadstoffen zu verhindern (z.B. Abdeckung und befestigte Unterlage).
Wenn nicht anders festgelegt ist, sind die Kosten fur die Sicherungsmafl3nahmen in
den Einheitspreisen zu kalkulieren.

Wahrend der Bauarbeiten anfallendes Abwasser darf nicht in ein Gewasser eingelei-
tet werden. Generell muss wahrend der Bauzeit und spéter jeglicher Schadstoffein-
trag in Wasser und Boden verhindert werden. Fiir das Gesamtvorhaben gilt die allge-
meine Sorgfaltspflicht.

Bei unsachgeméafRem Verbringen der Abfélle durch den AN sind alle damit zusam-
menhangenden Folgekosten (Ricktransporte, evtl. Schadensbeseitigung, Umwelt-
schutzauflagen u. &.) durch diesen zu tragen.

I. Zum Ausschreibungszeitpunkt nicht bekannte schadstoffbelastete Abfalle

Beim Antreffen von nicht vorher bekannten schadstoffbelasteten Abféllen (gréRRer
LAGA Z 1.2, groRer BM-F1, RC-1) ist, soweit mit dem Vertrag noch nicht geregelt,
umgehend der AG zu informieren und mit ihm gemeinsam die notwendigen Entsor-
gungsschritte festzulegen. Die zur Bestimmung des Entsorgungsweges erforderli-
chen Untersuchungen der Abfalle werden in der Regel vom AG in Abstimmung mit
dem AN veranlasst. Bei Erfordernis kann die Beauftragung nach erfolgter Zustim-
mung des AG durch den AN erfolgen.

Die endgultige Entscheidung zum Entsorgungsweg verbleibt beim AG. Die Zuord-
nung zu gefahrlichem Abfall erfolgt durch den AG als Abfallerzeuger anhand der AVV
und dem Gesetz zur Vereinfachung der abfallrechtlichen Uberwachung. Die fiir die
Entsorgung erforderlichen Nachweisunterlagen (Entsorgungsnachweise, Begleit- und
Ubernahmescheine) werden vor Beginn der Entsorgungsleistung vom AG in Abstim-
mung mit dem AN erstellt.

Ill. Einsatz von mineralischen Ersatzbaustoffen

Ab dem 01.08.2023 gelten fur den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen (u.a.
Boden, Recyclingbaustoffe) die Anforderungen der Ersatzbaustoffverordnung (EBV).
Der AN schuldet dem AG die vollstandige Einhaltung aller Pflichten aus der EBV. Die
gultige Analyse ist dem AG vor dem Einbau unaufgefordert vorzulegen.

Beweissicherung

Vor Beginn der Bauleistungen werden die Baustellenbereiche gemeinsam von AG
und AN in Augenschein genommen. Dabei wird der vorhandene Zustand erfasst und
ggf. bestehende Schaden gemeinsam dokumentiert.

Sicherungsmaflnahmen

Die Arbeiten am neuen Schmutzwasserpumpwerk erfolgen teilweise in Tiefen Gber
5,50 m und in der Pumpenvorlage des neuen Schmutzwasserpumpwerkes in teilab-
gedeckten Raumen.

Sicherungsmafinahmen im Baubereich liegen in der Verantwortung des AN.

Der AN ist verpflichtet, die fir den AG geltenden Unfallverhiitungsvorschriften und die
anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln zu beachten.
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3.7

3.8

Die dazu erforderlichen Vorrichtungen und Leistungen werden nicht gesondert ver-
gutet und sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Die Besonderheiten des Kranbetriebes sind zu beachten.
Vor Aufnahme der Arbeiten ist beim AG die Befahrerlaubnis der Anlage einzuholen.

Ein Teil der Arbeiten erfolgt in umschlossenen Raumen von abwassertechnischen
Anlagen.

In diesem Zusammenhang wird besonders hingewiesen auf die Einhaltung der:

- Unfallverhitungsvorschrift ,Abwassertechnische Anlagen® (BGV/GUV-V C5),

- Regel ,Arbeiten in umschlossenen Raumen von abwassertechnischen Anlagen®
(BGR/GUV-R 126,

- Regeln fur Sicherheit- und Gesundheitsschutz bei der Arbeit in kontaminierten
Bereichen (BGR 128),

- Unfallverhatungsvorschrift ,Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“ (BGV/GUV-V
A3),

- Verordnung uber Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustellen-
verordnung),

- Betriebssicherheitsverordnung und die dazugehdrigen technischen Regeln
in der jeweils aktuellen Fassung (Auflistung unvollstandig).

Vermessungsleistungen
- Urgelandeaufnahme als Abrechnungsgrundlage

- Lage- und héhenmafige Absteckung aller Bauwerksteile und zu errichtenden Au-
Benanlagen und Rohrleitungen

- Bestandsvermessung entsprechend Leistungsverzeichnis

Aufmal

Die Abrechnung der erbrachten Leistungen erfolgt nach dem vom AG bestatigten
Aufmal3. Bei der Aufmalerstellung sind vom AN fir jede Position des Leistungsver-
zeichnisses und evtl. Nachtragsvereinbarungen gesonderte Aufmafblatter Gibersicht-
lich und in der Reihenfolge der Positionen im Durchschreibe-verfahren 3-fach zu er-
stellen, das Original erhalt der AG. Erforderliche Anderungen sind zweifelsfrei vor-
zunehmen und von beiden Seiten zu bestatigen.

Der AN ist dafur verantwortlich, dass alle erbrachten Leistungen rechtzeitig aufge-
messen und durch den AG nachgepriift werden kénnen. Eine nachtragliche Anerken-
nung von im Nachgang nicht mehr eindeutig nachvollziehbaren Leistungen erfolgt
nicht.

Samtliche Medienleitungen inkl. Abzweige sind am offenen Graben einzumessen und
zu dokumentieren.

Samtliche Mengen sind durch Mengenberechnung nachzuweisen. Fir die Abrech-
nung nach Gewicht sind Wiegescheine (maschineller Ausdruck) vorzulegen. Fir die
Lieferung von Asphaltmischgut sind dem AG Lieferscheine zu Ubergeben. Mangel-
hafte oder fehlerhafte Liefer- und Wiegescheine werden zur Zahlungsbegriindung
nicht anerkannt.
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3.9

3.10

Die Abrechnung von Verbauleistungen erfolgt von Rohrgraben- bzw. Baugrubensohle
bis Gelandeober-kante zuztglich 10 cm Uberstand. Statisch notwendige Einbindetie-
fen werden nicht gesondert vergitet.

Prifungen und Nachweise

Der AG bzw. dessen Planer prift fortlaufend die vom AN erbrachte Leistung auf
Erfullung der vertraglich vereinbarten technischen und damit verbundenen organisa-
torischen Anforderungen (Guteprifung/Leistungsfeststellung). Der Auftragnehmer
hat die zur Giteprifung erforderlichen Arbeitskrafte, Raume, Maschinen, Gerate,
Priuf- und Messeinrichtungen sowie Betriebsstoffe zur Verfiigung zu stellen. Die dem
AN daraus entstehenden Kosten hat er in den Angebotspreis einzurechnen.

Sofern die Prufung durch weitere Arbeiten wesentlich erschwert oder unmaoglich ist,
kénnen auf Verlangen des AG oder des AN auch Teilleistungen geprift werden.

Der AN hat die Bereitstellung solcher Teilleistungen zur Prifung 3 Arbeitstage vorher
schriftlich anzuzeigen. Der Priiftermin wird anschlielend gemeinsam vereinbart.

SiGe- Koordination
Wird durch den AG gestellt.
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4 Ausfihrungsunterlagen

4.1 Vom AG zur Verfiigung gestellte Ausfihrungsunterlagen
Ubersicht
Planunterlage Maf3stab Blatt Nr.
Ubersichtslageplan 1:5000 2.1
Lageplan
Planunterlage Maf3stab Blatt Nr.
Koordinierter Leitungslageplan 1:100 3.1
Lageplan AulRenanlagen 1:100 3.2
Lageplan Ausschnitt PW mit BG 1:50 3.3
Absteckplan 1:100 3.4
Schmutzwasserpumpwerk
Planunterlage Mafstab Blatt Nr.
Grundriss 1:20 4.1
Schnitt A-A 1:20 4.2
Schnitt B-B, C-C 1:20 4.3
Schnitt D-D, E-E, Detail ,F* 1.20 4.4
Betriebsgebaude
Planunterlage Mafstab Blatt Nr.
Grundriss 1:20 5.1
Schnitt A-A 1:20 5.2
Schnitt B-B 1:20 5.3
Ansicht Sud-West 1:20 54
Ansicht Nord-Ost 1:20 5.5
Ansicht Ost-Stid und West-Nord 1:20 5.6
Detalil
Planunterlage Mafstab Blatt Nr.
Detail Spulschacht 1:20 6.1
Regelquerschnitt RQ 1 und RQ2 1:50 6.2
E-Technik-Plane
Planunterlage Mafstab Blatt Nr.
Erdungsplan Grundriss und Schnitte 1:50 7.1

Statik

Baugrundgutachten
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Die Unterlagen werden sowohl analog als auch digital im Format PDF dem AN Uber-
geben, die Plane zu den Bauleistungen und zur Maschinentechnik zusatzlich im For-
mat DWG.

4.2 Vom AN zu erstellende zu beschaffende Ausfihrungsunterlagen

- Werkstattplanung Pumpwerkskérper, Spilschacht und Betriebsgebaude
(Ausdruck auf Papier sowie digital in bearbeitbaren Formaten PDF und DWG)

- Betonierplan
- Pruffahige Verbaustatik

- Bauzeitenplan
(Ausdruck auf Papier sowie digital im Format PDF)

Alle Unterlagen der Werkstattplanung sind in deutscher Sprache abzufassen und zu
Ubergeben.
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5 Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen

5.1 Anzuwendende zusatzliche Technische Vorschriften

Bei der Durchfihrung der Montagearbeiten sowie als Kriterium fir Gewahrleistungs-
falle sind alle einschlagigen Vorschriften, Bestimmungen und Richtlinien sowie Nor-
men in der jeweilig glltigen Fassung zu berlcksichtigen. Hierbei fallen insbesondere:

Bundes-Immissionsschutzgesetz, insbesondere die Verwaltungsvorschriften TA
Luft, TA Larm und TA Abfall
einschlagige Richtlinien und Merkblatter von

Européische Norm
- DIN

- VDI

- VDMA

Maschinenschutzgesetz
Geréatesicherheitsgesetz
Baupolizeiliche Vorschriften, Richtlinien, Regeln

Unfallverhitungsvorschriften der zustandigen Berufsgenossenschaften und der
Gemeindeunfallversicherungsverbande, Verordnungen, technische Regeln der
Berufsgenossenschaften

gesetzliche Anforderungen an Arbeitsstéatten (Arbeitsstattenverordnung)

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) und untergesetzliches Regel-
werk ,Bauabfallsatzung der Landeshauptstadt Dresden®

gesetzliche Bestimmungen des Bundes fir Umweltschutzmafinahmen
einschlagige Verwaltungsvorschriften

grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen entsprechend der EG-
Richtlinie fiir Maschinen 89/392/EWG nebst Anderungsrichtlinien

staatliche Arbeitsschutzvorschriften, insbesondere das Gerétesicherheitsgesetz
sowie die auf diesem Gesetz beruhenden Rechtsverordnungen
Unfallverhitungsvorschrift ,Abwassertechnische Anlagen“ (DGUV Vorschrift 22,
ehemals BGV/GUV-V C5),

Regel ,Arbeiten in umschlossenen Rdumen von abwassertechnischen Anlagen®
(DGUV Regel 103-004, ehemals BGR/GUV-R 126),

Regeln fur Sicherheit- und Gesundheitsschutz bei der Arbeit in kontaminierten
Bereichen (DGUV Regel 101-004, ehemals BGR 128),

Information ,Beispielsammlung Explosionsschutzmallnahmen bei der Arbeit im

Bereich von abwassertechnischen Anlagen“ (DGUV Information 203-051, ehe-
mals BGI 5033 bzw. GUV-I 8594),

Unfallverhitungsvorschrift ,Elektrische Anlagen und Betriebsmittel* (DGUV Vor-
schrift 4, ehemals BGV/GUV-V A3),

Verordnung uber Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustellen-
verordnung),

einschlagige zu diesem Zeitpunkt glltigen Unfallverhltungsvorschriften und im
Ubrigen die allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizini-
schen Regeln

Betriebssicherheitsverordnung und die dazugehdrigen technischen Regeln
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5.2

Entsprechend den vorgenannten Richtlinien 73/23/EWG, 89/336/EWG und
89/392/EWG sind alle relevanten Produkte mit einer CE - Kennzeichnung und Kon-
formitatserklarung zu liefern.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, vertragsrelevante Anderungen der technischen
Vorschriften und Bestimmungen im Rahmen der Auftragsabwicklung vor Ausfiihrung
der betreffenden Arbeiten dem Auftraggeber anzuzeigen.

Sonstige technische Regelwerke

- Technische Richtlinie Nr. 3.2 (TR 3.2) Druckleitungen und Pumpwerke

- Technische Richtlinie Nr. 6.3 (TR 6.3) Inhalt und Form der Technischen Doku-
mentation zu Anlagen der Abwasserableitung und -reinigung

in der jeweils gultigen Fassung

Die oben genannten technischen Richtlinien des Betreibers, der Stadtentwasserung
Dresden GmbH, sind unter folgender Web-Adresse abrufbar:

https://www.stadtentwaesserung-dresden.de/service/downloads/
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