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Allgemeine Beschreibung der Leistung
Ausgangssituation

Der AZV beabsichtigt, dass vorhandene Pumpwerk mit verénderter Verfahrenstech-
nik komplett zu erneuern und dabei innerhalb des ehemaligen Klaranlagengel&ndes
auf eine angrenzende Flache zu versetzen. In Zuge dieser Baumafinahme soll auch
diese neue Flache hergerichtet und eingefriedet werden sowie eine neue Zufahrt er-
halten.

Auszufiihrende Leistungen

Gegenstand dieser Ausschreibung (Los 2) ist die Erneuerung der anlagentechni-
schen Ausristung mit folgenden Leistungen:

- Demontage der Maschinentechnik und Ausriistung im bestehenden Pump-
werk

- Lieferung und Montage der Maschinentechnik und Ausristung im durch
Los 1 hergestellten, neuen Schmutzwasserpumpwerk

Die Herstellung des Baukorpers des neuen Schmutzwasserpumpwerkes, aller zu-
und abfiihrenden Medien sowie Erd- und Stralenbauarbeiten erfolgt im unmittelbar
vorher bzw. teilweise parallel ausgefiihrten gesonderten Los 1.

Ausgefuhrte Vorarbeiten und Leistungen
Keine.

Gleichzeitig laufende Bauarbeiten

Erdarbeiten, Rohrlegearbeiten und Fahrbahnarbeiten sowie Herstellung des Baukdr-
pers des neuen Schmutzwasserpumpwerkes im Los 1.
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2 Angaben zur Baustelle
2.1 Lage der Baustelle
Die Baustelle liegt im Freistaat Sachsen, 01723 Wilsdruff, Ortsteil Mohorn.
Die Baustelle befindet sich au3erhalb des 6ffentlichen Verkehrsraums an der Kreis-
stral3e K9006, ca. 100m Meter entfernt von der Einmiindung in die B173.
2.2 Vorhandene 6ffentliche Verkehrswege
Die Baustelle kann z. B. von der BAB Al17 aus Uber die B173 und K9006 erreicht
werden.
2.3 Zugénge, Zufahrten
Die Baustelle liegt am Ende eines vorrangig von Anliegern befahrenen Stral3enab-
schnittes.
Der AN hat den erforderlichen An- und Abtransport von Bautechnik sowie den Mate-
rialtransport an die teilweise beengten Verkehrsverhaltnisse anzupassen.
Durch den AN sind die notwendigen, verkehrsrechtlichen Anordnungen bei der zu-
standigen Verkehrsbehorde zu beantragen.
2.4 Anschlussmadglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen
Durch den AG wird kein Anschluss fur Wasser zur Verfiigung gestellt.
Ein Stromanschluss wird vom AG nicht zur Verfligung gestellt. Die Baustromversor-
gung ist durch den AN selbst zu organisieren.
2.5 Lager- und Arbeitsplatze
- keine
2.6 Schutzbereiche und Objekte
- keine
2.7 Anlagen im Baubereich
- keine
2.8 Offentlicher Verkehr im Baubereich

Im unmittelbaren Umfeld der Baustelle ist kein 6ffentlicher Personennahverkehr bzw.
regelmafiger Durchgangsverkehr zu verzeichnen.
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3
3.1

3.2

3.3

Angaben zur Baudurchfuhrung
Allgemeine Angaben

Die neu zu errichtenden Anlagenteile sind so zu gestalten, dass sie in allen Teilen
sachgemalf und unfallsicher bedient, gewartet und Giberwacht werden kdnnen.

Die mit der Wartung und Aufsicht beauftragten und sich in der Umgebung aufhalten-
den Personen dirfen nicht gefahrdet werden.

Die Werkstoffe missen entsprechend dem Verwendungszweck gewahlt werden, wo-
bei die elektrischen, chemischen, mechanischen und thermischen Beanspruchungen
zu bertcksichtigen sind.

Die Anlage ist bedienungs- und wartungsfreundlich auszufiihren, d.h. es ist z.B.
genigend Freiraum vorzusehen.

Die Montage des gesamten Lieferumfanges mit samtlichen hierzu erforderlichen
Leistungen wird vom AN unter voller Eigenverantwortung in Abstimmung mit der 6rt-
lichen Bauleitung des AG durchgefuhrt.

Wahrend der gesamten Bauzeit sichert der AN die Anwesenheit eines deutsch-
sprachigen, verantwortlichen Bauleiters auf der Baustelle zu.

Im Lieferumfang sind grundsétzlich alle Leistungen und Materialien fur eine betriebs-
fertige Montage aller Anlagenteile zu bertcksichtigen.

Es ist mit allen Lieferanten und mit dem AG durch eine Schnittstellenkoordinierung
sicherzustellen, dass eine nahtlose und terminlich abgestimmte Leistungserbringung
der verschiedenen Lieferumfange gewahrleistet ist.

Bauablauf

Nach Auftragserteilung ist unverzuglich mit der Erarbeitung der Werkstattplanung fur
das Abwasserpumpwerk und fiir den Spulschacht zu beginnen. Die Unterlagen sind
dem AG 4 Wochen nach der Bauanlaufbesprechung zu tibergeben. Nach deren Frei-
gabe durch den AG erfolgt die Komponentenbeschaffung und die Fertigung in der
Werkstatt.

Bei der Verlegung eines Weges zum vorhandenen Pegelhaus sind durch das Los 3
zwei Kabel umzuverlegen. Im Zuge der Erdarbeiten von Los 1 fiir das neue Pumpwerk
verlegt das Los 3 erdfuhlig eine Ringerdung auf Baugrubensohle.

Da die Bauwerke fir das neue Pumpwerk seitens Los 1 auf einer abwassertechnisch
bisher ungenutzten Flache angeordnet werden, wird angestrebt, im laufenden Anla-
genbetrieb seitens der Lose 2 und 3 zunachst das neue Pumpwerk weitgehend aus-
zurusten.

Erst danach soll der alte Pumpschacht aulRer Betrieb gehen und als Kanalschacht
umgenutzt werden, an den seitens Los 1 der Zulauf des neuen Pumpwerks angebun-
den wird. Ebenfalls durch Los 1 erfolgt die Umbindung der vorhandenen Druckleitung
an das neue Pumpwerk.

Anschlie3end sind vom Los 3 die alten Schaltschréanke und EMSR-Installationen, die
alte stationdre NEA sowie die Ausristungen im alten Pumpschacht zu demontieren.

Hinweise zur Baudurchfiihrung
Die Lieferung und die Aufstellung der Betonfertigteilgebaude erfolgt durch Los 1
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3.4

Die Materialbestellung muss vom AN eigenverantwortlich entsprechend der vom AG
freigegebenen Werkstattplanung erfolgen.

Alle MalR3e sind durch den AN am Bau zu priifen.

Die Durchfiihrung der Baumaf3nahme mit samtlichen hierzu erforderlichen Leistungen
wird vom AN in Abstimmung mit der ortlichen Bauleitung des AG durchgefuhrt.

Nach Fertigstellung einzelner Teilbereiche hat der AN Teilaufmafe zu erstellen. Die
Aufmal3e missen zeitlich so zur Prifung eingereicht werden, dass eine Prifung mog-
lich ist, d.h. die Komponenten missen zugénglich sein.

Mit Ausnahme der unmittelbaren Umbindephase ist der stérungsfreie Betrieb des be-
stehenden Schmutzwasserpumpwerkes sicherzustellen.

Abfalle

Abfalle (Bodenaushub, Bauschutt, StralBenaufbruch, Baustellenmischabfélle u.a.),
die bei der Ausfiihrung der Bauleistungen durch den Auftragnehmer auf Baustellen
des Auftraggebers anfallen, sind unter Beachtung der abfallrechtlichen Bestimmun-
gen des KrWG (insbesondere Nachweisverordnung sowie untergeordnetes Regel-
werk) sowie der jeweils gultigen Fassung der Durchfiihrungsverordnung zur SachsBO
zu behandeln und zu entsorgen. Der AG bleibt in jedem Fall der Abfallerzeuger.

Abfalle aus vom AN selbst eingebrachten Materialien (z.B. Verpackungen, Holz, an-
dere Betriebsmittel und Baustoffe, z.B. Bohrsuspension) sind vom AN eigenstandig
zu entsorgen. Abweichend vom vorherigen Absatz ist dafiir der AN Abfallerzeuger.
Eine Mitablagerung in die Erfassungssysteme des AG ist ausdrticklich verboten.

Der AN hat entsprechend beigefigtem Formblatt ,Entsorgungskonzept SEDD® ein
Entsorgungskonzept zu erstellen und spatestens zur Bauanlaufberatung vorzulegen.
Die Entsorgungswege der Abfallarten und —-mengen mussen fir den AG nachvollzieh-
bar den geltenden abfallrechtlichen Bestimmungen entsprechen. Die Anforderungen
der Gewerbeabfallverordnung sowie der Ersatzbaustoffverordnung an die getrennte
Sammlung und hochwertige Entsorgung von Bau- und Abbruchabféllen (GewAbfV,
https.://www.wertstoffe.sachsen.de/download/smul.2019_merkblatt_bauabfaelle_a4_201119.pdf) sind
unbedingt einzuhalten. Der AG behdlt sich vor, bei Nichtlbereinstimmung des Ent-
sorgungsweges mit den gesetzlichen Bestimmungen vom AN einen anderen Entsor-
gungsweg zu verlangen! Das vom AG bestatigte Entsorgungskonzept ist fir den AN
verbindlich. Eine Abweichung vom bestétigten Entsorgungskonzept (auch bei Trans-
portfirmen) ist nur in begrindeten Fallen und nur nach vorheriger Abstimmung mit
dem AG moglich.

Der AN fuhrt den liickenlosen Nachweis (Lieferscheine, Wiegenoten, Ubernahme-,
ggf. Begleitscheine) tUber die Verwertung/Beseitigung der Abfélle. Das gilt fur alle Ab-
fallarten und —mengen, incl. unbelasteten Boden. Im Geltungsbereich der Ersatzbau-
stoffverordnung (EBV) hat der AN die Anforderungen der EBV auf die Nachweisfih-
rung einzuhalten. Die Nachweise sind nach erfolgter Entsorgung umgehend in einem
Ordner, getrennt nach Abfallarten und Entsorgungsanlagen abzuheften. Der AG darf
jederzeit die Vorlage der Entsorgungsnachweise zur Kontrolle der rechtmaRigen Ent-
sorgung verlangen. Abweichend davon hat der AN bei der Entsorgung von gefahrli-
chen Abféallen die Ubernahmescheine innerhalb von 10 Tagen nach erfolgter Entsor-
gung unaufgefordert an den AG zu Ubergeben. Die Abrechnung der entsorgten Ab-
falle erfolgt auf Grundlage einer Kopie der Nachweise der Entsorgungsanlage.

Werden Abfélle in unterschiedlichen Kalenderjahren entsorgt, hat der AN bis zum 7.2.
des Folgejahres eine Abfallzwischenbilanz sowie eine Abfalldokumentation nach
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GewADbfV dem AG abzugeben. Es sind die Mengen pro Abfallart und Entsorgungsan-
lage gemalR den Entsorgungsnachweisen zusammenzufassen.

Spéatestens eine Woche vor der Bauabnahme ist dem AG unaufgefordert eine ab-
schlieRende Abfallbilanz Uber die gesamte Bauzeit abzugeben. Es sind pro Abfallart
und Entsorgungsanlage in tabellarischer Form alle Lieferungen mit Angabe des Lie-
ferdatums, der Wiege-/Ubernahmescheinnummer, des Beférderers und der Menge
zu erfassen sowie die Gesamtmenge des Abfalls pro Entsorgungsanlage. In der An-
lage sind alle Entsorgungsnachweise, getrennt nach Abfallart und Entsorgungsan-
lage, vollstandig zu Gbergeben.

Ebenso spatestens eine Woche vor der Bauabnahme ist dem AG unaufgefordert eine
Dokumentation Uber die Bau- und Abbruchabfélle nach 88 GewAbfV zu tibergeben.

Wenn nicht anders festgelegt ist, sind die Kosten fiir die Abfallanalysen incl. fachge-
rechte Probenahme, das Be- und Entladen, den Transport und die Entsorgung der
Abfélle incl. Ubernahme-/Begleitscheingebiihren, bei Bedarf Gutachterkosten fiir An-
forderungen der GewAbfV in den Einheitspreisen zu kalkulieren. Der Umfang und
Haufigkeit der Analysen richten sich nach Anforderungen der Entsorgungsanlage. Die
Analysenergebnisse sind dem AG mit der Rechnungslegung der Entsorgung zu Uber-
geben. Bei Vorgabe des Entsorgungsweges durch den AG sind nur die Kosten fiir
das Be- und Entladen sowie den Transport zur Entsorgungsanlage zu kalkulieren.

Enthalt der LV-Text keine Angaben zur Abfalldeklaration, so handelt es sich um un-
belastetes Material, welches den Vorgaben der Zuordnungsklasse bis Z 1.2 nach
LAGA TR Boden, bis BM-F1 nach EBV bzw. Verwertungsklasse A nach RuVA-StB
01 gentigt. Die Entscheidung flr eine getrennte Entsorgung von Bodenaushub (LAGA
Z0,Z1.1undZ1.2; BM-0, BM-F1) verbleibt beim AN. Unterschiedliche Kosten sind
bei der Kalkulation des Einheitspreises (bis LAGA Z 1.2, bis BM-F1) zu beachten. Zu
entsorgende mineralischen Abfélle (Beton, Steinzeug, Bauschutt...) ohne konkrete
Abfalldeklaration unterfallen der Zuordnungsklasse RC-1 nach EBV.

Das mit dem Transport von Abféllen (einschlie3lich unbelasteter Bodenaushub) be-
auftragte Transportunternehmen muss fir den Transport der angegebenen Abfall-
schliisselnummern entweder eine Transportgenehmigung nach TgV, eine Transport-
anzeige nach 853 KrWG, eine Transporterlaubnis nach § 54 KrWG oder eine Entsor-
gungsfachbetrieb-Genehmigung zum Transport von diesen Abfallen besitzen. Die
Bestimmungen zum Transport von Gefahrgut sind einzuhalten.

Alle Abfalltransporte sind wahrend des Transportes mit zwei ,A-Schildern® entspre-
chend 855 KrWG (vorn und hinten) zu kennzeichnen. Auf dem Fahrzeug ist eine Ko-
pie der Transportanzeige nach 853 KrWG, der Transporterlaubnis nach 854 KrwgG,
der Transportgenehmigung nach TgV bzw. des Entsorgungsfachbetriebzertifikates
mitzufihren.

Transportfahrzeuge dirfen nur das zuldssige Gesamtgewicht entsprechend § 34
StVZO aufweisen. Entsprechende Kontrollen behdlt sich der Auftraggeber vor. Bei
Feststellung einer Uberschreitung des zulassigen Gesamtgewichtes bei Transport-
fahrzeugen erfolgt eine Anzeige bei der zustédndigen Behdrde.

Die Abfalle sind von der Baustelle/ZBE/Bereitstellungslager direkt zur Entsorgungs-
anlage zu transportieren. Eine Zwischenlagerung auf dem Transportweg zur Entsor-
gungsanlage ist nicht erlaubt.

Wird vom AG kein Bereitstellungslager fiur Abfélle zur Verfligung gestellt, so ist der
AN fir das Einholen aller notwendigen Genehmigungen fiir die Errichtung eines Be-
reitstellungslagers selbst verantwortlich.

Bei einer ggf. erforderlichen Zwischenlagerung von schadstoffbelasteten Abfallen hat
der AN geeignete technische Sicherungsmal3nahmen zu ergreifen, um ein
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3.5

3.6

Auswaschen von Schadstoffen zu verhindern (z.B. Abdeckung und befestigte Unter-
lage). Wenn nicht anders festgelegt ist, sind die Kosten fir die Sicherungsmafinah-
men in den Einheitspreisen zu kalkulieren.

Wahrend der Bauarbeiten anfallendes Abwasser darf nicht in ein Gewasser eingelei-
tet werden. Generell muss wahrend der Bauzeit und spater jeglicher Schadstoffein-
trag in Wasser und Boden verhindert werden. Fir das Gesamtvorhaben gilt die allge-
meine Sorgfaltspflicht.

Bei unsachgeméalem Verbringen der Abfélle durch den AN sind alle damit zusam-
menhangenden Folgekosten (Rucktransporte, evtl. Schadensbeseitigung, Umwelt-
schutzauflagen u. &a.) durch diesen zu tragen.

I. Zum Ausschreibungszeitpunkt nicht bekannte schadstoffbelastete Abfélle

Beim Antreffen von nicht vorher bekannten schadstoffbelasteten Abféallen (gréRer
LAGA Z 1.2, groRer BM-F1, RC-1) ist, soweit mit dem Vertrag noch nicht geregelt,
umgehend der AG zu informieren und mit ihm gemeinsam die notwendigen Entsor-
gungsschritte festzulegen. Die zur Bestimmung des Entsorgungsweges erforderli-
chen Untersuchungen der Abfalle werden in der Regel vom AG in Abstimmung mit
dem AN veranlasst. Bei Erfordernis kann die Beauftragung nach erfolgter Zustim-
mung des AG durch den AN erfolgen.

Die endgultige Entscheidung zum Entsorgungsweg verbleibt beim AG. Die Zuord-
nung zu gefahrlichem Abfall erfolgt durch den AG als Abfallerzeuger anhand der AVV
und dem Gesetz zur Vereinfachung der abfallrechtlichen Uberwachung. Die fir die
Entsorgung erforderlichen Nachweisunterlagen (Entsorgungsnachweise, Begleit- und
Ubernahmescheine) werden vor Beginn der Entsorgungsleistung vom AG in Abstim-
mung mit dem AN erstellt.

Beweissicherung

Vor Beginn der Bauleistungen werden die Baustellenbereiche gemeinsam von AG
und AN in Augenschein genommen. Dabei wird der vorhandene Zustand erfasst und
ggf. bestehende Schaden gemeinsam dokumentiert.

Sicherungsmafnahmen

Die Arbeiten am neuen Schmutzwasserpumpwerk erfolgen teilweise in Tiefen Gber
5,50 m und in der Pumpenvorlage des neuen Schmutzwasserpumpwerkes in teilab-
gedeckten Raumen.

Sicherungsmafinahmen im Baubereich liegen in der Verantwortung des AN.

Der AN ist verpflichtet, die fir den AG geltenden Unfallverhiitungsvorschriften und die
anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln zu beachten.

Die dazu erforderlichen Vorrichtungen und Leistungen werden nicht gesondert ver-
gutet und sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Die Besonderheiten des Kranbetriebes sind zu beachten.
Vor Aufnahme der Arbeiten ist beim AG die Befahrerlaubnis der Anlage einzuholen.

Ein Teil der Arbeiten erfolgt in umschlossenen Rdumen von abwassertechnischen
Anlagen.

In diesem Zusammenhang wird besonders hingewiesen auf die Einhaltung der:
- Unfallverhtungsvorschrift ,Abwassertechnische Anlagen® (BGV/GUV-V C5),
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3.7

3.8

3.9

- Regel ,Arbeiten in umschlossenen Raumen von abwassertechnischen Anlagen®
(BGR/GUV-R 126,

- Regeln fur Sicherheit- und Gesundheitsschutz bei der Arbeit in kontaminierten
Bereichen (BGR 128),

- Unfallverhatungsvorschrift ,Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“ (BGV/GUV-V
A3),

- Verordnung Uber Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustellen-
verordnung),

- Betriebssicherheitsverordnung und die dazugehdrigen technischen Regeln
in der jeweils aktuellen Fassung (Auflistung unvollstandig).

Vermessungsleistungen
- keine

Aufmal

Die Abrechnung der erbrachten Leistungen erfolgt nach dem vom AG bestatigten
Aufmalf3. Bei der Aufmaferstellung sind vom AN flr jede Position des Leistungsver-
zeichnisses und evtl. Nachtragsvereinbarungen gesonderte Aufmaf3blatter Gibersicht-
lich und in der Reihenfolge der Positionen im Durchschreibe-verfahren 3-fach zu er-
stellen, das Original erhalt der AG. Erforderliche Anderungen sind zweifelsfrei vor-
zunehmen und von beiden Seiten zu bestatigen.

Der AN ist daflr verantwortlich, dass alle erbrachten Leistungen rechtzeitig aufge-

messen und durch den AG nachgepriift werden kénnen. Eine nachtragliche Anerken-
nung von im Nachgang nicht mehr eindeutig nachvollziehbaren Leistungen erfolgt
nicht.

Samtliche Medienleitungen inkl. Abzweige sind am offenen Graben einzumessen und
zu dokumentieren.

Samtliche Mengen sind durch Mengenberechnung nachzuweisen. Fir die Abrech-
nung nach Gewicht sind Wiegescheine (maschineller Ausdruck) vorzulegen. Fir die
Lieferung von Asphaltmischgut sind dem AG Lieferscheine zu Ubergeben. Mangel-
hafte oder fehlerhafte Liefer- und Wiegescheine werden zur Zahlungsbegriindung
nicht anerkannt.

Die Abrechnung von Verbauleistungen erfolgt von Rohrgraben- bzw. Baugrubensohle
bis Geldndeober-kante zuztglich 10 cm Uberstand. Statisch notwendige Einbindetie-
fen werden nicht gesondert vergitet.

Prafungen und Nachweise

Der AG bzw. dessen Planer prift fortlaufend die vom AN erbrachte Leistung auf
Erfullung der vertraglich vereinbarten technischen und damit verbundenen organisa-
torischen Anforderungen (Guteprufung/Leistungsfeststellung). Der Auftragnehmer
hat die zur Giteprifung erforderlichen Arbeitskrafte, Raume, Maschinen, Geréate,
Pruf- und Messeinrichtungen sowie Betriebsstoffe zur Verfligung zu stellen. Die dem
AN daraus entstehenden Kosten hat er in den Angebotspreis einzurechnen.

Sofern die Prifung durch weitere Arbeiten wesentlich erschwert oder unmdéglich ist,
kénnen auf Verlangen des AG oder des AN auch Teilleistungen geprift werden.
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Abwasserzweckverband "Wilde Sau"
Ertichtigung Schmutzwasserpumpwerk
"Freiberger StralRe" in Mohorn
Baubeschreibung, 26.02.2025

Vergabeunterlage
Vergabe-Nr. 110.2/KN/23
Los 2: Technische Ausriistung

Der AN hat die Bereitstellung solcher Teilleistungen zur Prifung 3 Arbeitstage vorher
schriftlich anzuzeigen. Der Priiftermin wird anschlieRend gemeinsam vereinbart.

3.10 SiGe- Koordination
Wird durch den AG gestellt.
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Abwasserzweckverband "Wilde Sau"

Ertichtigung Schmutzwasserpumpwerk Vergabeunterlage
"Freiberger StralRe" in Mohorn Vergabe-Nr. 110.2/KN/23
Baubeschreibung, 26.02.2025 Los 2: Technische Ausriistung
4 Ausfihrungsunterlagen
4.1 Vom AG zur Verfiigung gestellte Ausfihrungsunterlagen
Ubersicht
Planunterlage Maf3stab Blatt Nr.
Ubersichtslageplan 1:5000 2.1
Lageplan
Planunterlage Maf3stab Blatt Nr.
Koordinierter Leitungslageplan 1:100 3.1
Lageplan AulRenanlagen 1:100 3.2
Lageplan Ausschnitt PW mit BG 1:50 3.3

Schmutzwasserpumpwerk

Planunterlage Mafstab Blatt Nr.
Grundriss 1:20 4.1
Schnitt A-A 1:20 4.2
Schnitt B-B, C-C 1:20 4.3
Schnitt D-D, E-E, Detail ,F* 1.20 4.4
Betriebsgebaude

Planunterlage MalRstab Blatt Nr.
Grundriss 1:20 51
Schnitt A-A 1:20 52
Schnitt B-B 1:20 53
Ansicht Stid-West 1:20 5.4
Ansicht Nord-Ost 1:20 55
Ansicht Ost-Sid und West-Nord 1:20 5.6
Detail

Planunterlage Mafstab Blatt Nr.
Detail Spuilschacht 1:20 6.1
Schema-Plane, Listen und Beschreibungen

Planunterlage Unterabschnitt Blatt-Anzahl
R & | - Schema 8.1 1
Liste elektrische Verbraucher 8.2 2
Liste der Messstellen 8.3 1

Die Unterlagen werden sowohl analog als auch digital im bearbeitbaren Format PDF
dem AN Ubergeben, die Plane zu den Bauleistungen und zur Maschinentechnik zu-
satzlich im Format DWG.
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Abwasserzweckverband "Wilde Sau"
Ertichtigung Schmutzwasserpumpwerk
"Freiberger StralRe" in Mohorn
Baubeschreibung, 26.02.2025

Vergabeunterlage
Vergabe-Nr. 110.2/KN/23
Los 2: Technische Ausriistung

4.2 Vom AN zu erstellende zu beschaffende Ausfihrungsunterlagen

- Werkstattplanung Maschinentechnik und Ausristung
(Ausdruck auf Papier sowie digital in den bearbeitbaren Formaten PDF und
DWG)

- Bauzeitenplan
(Ausdruck auf Papier sowie digital im Format PDF)

Alle Unterlagen der Werkstattplanung sind in deutscher Sprache abzufassen und zu
Ubergeben.
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Abwasserzweckverband "Wilde Sau"

Ertichtigung Schmutzwasserpumpwerk Vergabeunterlage
"Freiberger StralRe" in Mohorn Vergabe-Nr. 110.2/KN/23
Baubeschreibung, 26.02.2025 Los 2: Technische Ausriistung
5 Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen

5.1 Anzuwendende zusatzliche Technische Vorschriften

Bei der Durchfihrung der Montagearbeiten sowie als Kriterium fir Gewahrleistungs-
falle sind alle einschlagigen Vorschriften, Bestimmungen und Richtlinien sowie Nor-
men in der jeweilig glltigen Fassung zu berlcksichtigen. Hierbei fallen insbesondere:

Bundes-Immissionsschutzgesetz, insbesondere die Verwaltungsvorschriften TA
Luft, TA Larm und TA Abfall
einschlagige Richtlinien und Merkblatter von

Européische Norm
- DIN

- VDI

- VDMA

Maschinenschutzgesetz
Geréatesicherheitsgesetz
Baupolizeiliche Vorschriften, Richtlinien, Regeln

Unfallverhitungsvorschriften der zustandigen Berufsgenossenschaften und der
Gemeindeunfallversicherungsverbande, Verordnungen, technische Regeln der
Berufsgenossenschaften

gesetzliche Anforderungen an Arbeitsstéatten (Arbeitsstattenverordnung)

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) und untergesetzliches Regel-
werk ,Bauabfallsatzung der Landeshauptstadt Dresden®

gesetzliche Bestimmungen des Bundes fir Umweltschutzmafinahmen
einschlagige Verwaltungsvorschriften

grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen entsprechend der EG-
Richtlinie fiir Maschinen 89/392/EWG nebst Anderungsrichtlinien

staatliche Arbeitsschutzvorschriften, insbesondere das Gerétesicherheitsgesetz
sowie die auf diesem Gesetz beruhenden Rechtsverordnungen
Unfallverhitungsvorschrift ,Abwassertechnische Anlagen“ (DGUV Vorschrift 22,
ehemals BGV/GUV-V C5),

Regel ,Arbeiten in umschlossenen Rdumen von abwassertechnischen Anlagen®
(DGUV Regel 103-004, ehemals BGR/GUV-R 126),

Regeln fur Sicherheit- und Gesundheitsschutz bei der Arbeit in kontaminierten
Bereichen (DGUV Regel 101-004, ehemals BGR 128),

Information ,Beispielsammlung Explosionsschutzmallnahmen bei der Arbeit im

Bereich von abwassertechnischen Anlagen“ (DGUV Information 203-051, ehe-
mals BGI 5033 bzw. GUV-I 8594),

Unfallverhitungsvorschrift ,Elektrische Anlagen und Betriebsmittel* (DGUV Vor-
schrift 4, ehemals BGV/GUV-V A3),

Verordnung uber Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustellen-
verordnung),

einschlagige zu diesem Zeitpunkt glltigen Unfallverhltungsvorschriften und im
Ubrigen die allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizini-
schen Regeln

Betriebssicherheitsverordnung und die dazugehdrigen technischen Regeln
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Abwasserzweckverband "Wilde Sau"

Ertichtigung Schmutzwasserpumpwerk Vergabeunterlage
"Freiberger StralRe" in Mohorn Vergabe-Nr. 110.2/KN/23
Baubeschreibung, 26.02.2025 Los 2: Technische Ausriistung

5.2

Entsprechend den vorgenannten Richtlinien 73/23/EWG, 89/336/EWG und
89/392/EWG sind alle relevanten Produkte mit einer CE - Kennzeichnung und Kon-
formitatserklarung zu liefern.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, vertragsrelevante Anderungen der technischen
Vorschriften und Bestimmungen im Rahmen der Auftragsabwicklung vor Ausfiihrung
der betreffenden Arbeiten dem Auftraggeber anzuzeigen.

Sonstige technische Regelwerke

- Technische Richtlinie Nr. 3.2 (TR 3.2) Druckleitungen und Pumpwerke

- Technische Richtlinie Nr. 6.3 (TR 6.3) Inhalt und Form der Technischen Doku-
mentation zu Anlagen der Abwasserableitung und -reinigung

in der jeweils gultigen Fassung

Die oben genannten technischen Richtlinien des Betreibers, der Stadtentwasserung
Dresden GmbH, sind unter folgender Web-Adresse abrufbar:

https://www.stadtentwaesserung-dresden.de/service/downloads/
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Stadtentwasserung Dresden GmbH
W-Vertrags-Nr.:
Bestell-Nr.:

Vertrag
fur Wartung und Inspektion
von technischen Anlagen und Einrichtungen

Vorhaben: .

Zwischen Stadtentwasserung Dresden GmbH
Scharfenberger Strafle 152
01139 Dresden

vertreten durch: die Geschaftsfuhrung, Herr Strothteicher und Frau Rostel
nachfolgend - Auftraggeber - genannt

und

vertreten durch:

nachfolgend - Auftragnehmer - genannt

wird folgender Vertrag abgeschlossen:
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Stadtentwasserung Dresden GmbH
W-Vertrags-Nr.:
Bestell-Nr.:

§1

Gegenstand des Vertrages

Der Auftragnehmer Gbernimmt die Wartung und Inspektion - nachstehend als Wartung bezeichnet -,
sowie kleinere Instandsetzungsarbeiten an den technischen Anlagen und Einrichtungen - nachste-
hend als Anlagen bezeichnet - die in der Bestandsliste (siehe Spalte 1 Anlage 1) aufgefuhrt sind.

Die Bestandsliste (Anlage 1) ist Vertragsbestandteil.

(1)

(2)

(1)

§2

Leistungen des Auftragnehmers

Dem Auftragnehmer werden die in der/den Arbeitskarte/n vom . beschriebenen Leistun-
gen Ubertragen.
Die Arbeitskarte/n ist/sind Vertragsbestandteil.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, im Zusammenhang mit der-Wartung diejenigen Instandset-
zungsarbeiten durchzufihren, die zur Wiederherstellung des’ Sollzustandes -unerlasslich sind,
nicht ohnehin in der Arbeitskarte erfasst sind und den normalerweise zu erwartenden Zeitauf-
wand fur die Wartung nicht erhéhen.

Andere Instandsetzungsarbeiten hat der Auftragnehmer auf Anforderung in angemessener Frist
auszufihren. Hierflr ist ein gesonderter Vertrag zu schlieBen. Auf Ubertragung dieser Leistung
besteht kein Rechtsanspruch.

Der Auftragnehmer ist - auch auflerhalb der regelmafigen Wartungstermine - verpflichtet, St6-
rungen, die die Anlagensicherheit beeintrachtigen oder die Gebaudenutzung gefahrden, nach
Aufforderung zu beseitigen.

Er hat die Arbeiten unverziglich, innerhalb von Stunden nach Erhalt der Aufforderung

] innerhalb in der betriebsutblichen Arbeitszeit zwischen 6:30 Uhr und 15:00 Uhr %),
] auch auBerhalb der betriebstblichen Arbeitszeit
(z.B. nachts und an Sonn- und Feiertagen) 1)

Zu beginnen.
§3
Pflichten des Auftragnehmers
Vor Aufnahme der Tatigkeit muss sich der Auftragnehmer beim Beauftragten des Auftraggebers

melden. Mit Beendigung der Arbeiten am jeweiligen Arbeitstag bzw. Fertigstellung der Leistung
ist dem Beauftragten des Auftraggebers der Stand der Arbeiten mitzuteilen bzw. der Wartungs-
bericht zur Unterzeichnung vorzulegen.

Die Leistungen sind so auszuflhren, dass Betriebsbereitschaft und Sicherheit der Anlagen er-
halten bleiben. Die Betriebsbereitschaft ist wahrend der Leistungserbringung aufrecht zu erhal-
ten, soweit dies moglich ist.

Die allgemein anerkannten Regeln der Technik, die gesetzlichen Bestimmungen und Schutzvor-
schriften, insbesondere die Unfallverhdtungsvorschriften, sind zu beachten.

1) Zutreffendes ankreuzen
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Stadtentwasserung Dresden GmbH
W-Vertrags-Nr.:
Bestell-Nr.:

Der Auftragnehmer hat die Leistung mit seinem Betrieb zu erbringen. Er darf Teile der Leistung
mit Zustimmung des Auftraggebers an Nachunternehmer Gbertragen. Er ist verpflichtet, qualifi-
zierte Fachkrafte einzusetzen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle zur Erbringung der Leistungen bendtigten Hilfsmittel (z.
B. Messgerate, Diagnosegerate, Belastungsgewichte und Werkzeuge) und Hilfsstoffe (z. B.
Schmier- und Reinigungsmittel) zu liefern bzw. zu stellen.

Es durfen nur Originalersatzteile (neue Teile oder Austauschteile) oder gleichwertige Teile ver-
wendet werden. Ausgebaute Teile werden Eigentum des Auftragnehmers.

Erkennt oder vermutet der Auftragnehmer auferhalb seines Leistungsbereiches Mangel oder
Schaden, die die Betriebsbereitschaft oder Sicherheit einer Anlage gefahrden kénnen, hat er
unverzlglich den Auftraggeber zu benachrichtigen und gleichfalls die Aufierbetriebnahme der
Anlage zu veranlassen.

Die Benachrichtigung gilt auch fir Mangel oder Schaden, die die Betriebsbereitschaft oder Si-
cherheit einer Anlage gefahrden, aber nicht umgehend behoben werden kdnnen.
Der Auftragnehmer hat fernmundliche oder mundliche Mitteilungen schriftlich zu bestéatigen.

Erkennt der Auftragnehmer, dass wegen Anderung der Nutzung, von gesetzlichen Bestimmun-
gen bzw. allgemein anerkannter Regeln der Technik MaRnahmen oder aufgrund der nach mehr-
jahriger Betriebsdauer gesammelten Erfahrungen andere Wartungsintervalle notwendig werden,
hat er den Auftraggeber darauf hinzuweisen.

§4

Ausfiihrung der Leistung

Der Auftragnehmer hat die ausgefuhrten Leistungen in der Arbeitskarte und den in diesem Zu-
sammenhang festgestellten allgemeinen Anlagenzustand einschliefilich etwaiger in absehbarer
Zeit notwendig werdender Instandsetzungsleistungen sowie die gegebenenfalls ausgewechsel-
ten Teile in einem Arbeitsbericht zu dokumentieren.

Bei den besonders zu vergitenden Leistungen nach § 2 (3) und (4) sind auflerdem Zeitauf-
wand, Namen‘und Lohn- bzw. Berufsgruppen (z. B. Monteur) des eingesetzten Personals sowie
verwendete Hilfs- und Betriebsstoffe anzugeben.

Der Auftraggeber bestatigt die DurchfUhrung der Arbeiten.
Die Bestatigung erstreckt sich nicht auf die fachgerechte Ausfihrung,

Der Zeitpunkt der Durchfihrung der Wartungsarbeiten ist mit dem Beauftragten des Auftragge-
bers rechtzeitig vor Beginn abzustimmen. Der geplante Termin ist dem Auftraggeber schriftlich
mitzuteilen.

Die Wartung (ausgenommen Storungsbeseitigungen) ist

[] innerhalb in der betriebstblichen Arbeitszeit zwischen 6:30 Uhr und 15:00 Uhr %),
[] auch auBerhalb der betriebstblichen Arbeitszeit
(z.B. nachts und an Sonn- und Feiertagen) 1)

durchzufihren.

1) Zutreffendes ankreuzen
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Stadtentwasserung Dresden GmbH
W-Vertrags-Nr.:
Bestell-Nr.:

§5
Pflichten des Auftraggebers

Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer zur Durchfihrung seiner Leistung Zugang zu den An-
lagen zu verschaffen und die erforderlichen Erlaubnisscheine (Arbeitsschein, Befahrerlaubnis,
Schweiferlaubnis) auszustellen, bzw. die Einweisung / Freischaltung bei elektrischen Anlagen
Zu beantragen.

Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer zur Durchfihrung seiner Leistung

[ ] Versorgungsanschliisse (z. B. Strom, Wasser) kostenlos zur Verfligung 1)
[ ] Versorgungsanschliisse nicht zur Verfligung 1).

Der Auftraggeber ist verpflichtet Anderungen der Betriebsbedingungen sowie des Aufstellung-
sortes dem Auftragnehmer rechtzeitig schriftlich mitzuteilen.

§6
Vergiitung

Fur die Ubertragenen Leistungen an der(n) gemafl Bestandsliste aufgefuhrten Anlage(n) wird
nachstehende Netto-Jahrespauschale zzgl. der zum Zeitpunkt der. Leistungserbringung gelten-
den gesetzlichen Umsatzsteuer vereinbart:

Summe netto (SeméaB Anlage 1) 1. Jahr . . EUR 2)
Summe netto (SeméaB Anlage 1) 2. Jahr . ... EUR2)
Summe netto (SeméaB Anlage 1) 3. Jahr .. EUR?2)
Summe netto (geméB Anlage 1) 4.Jahr . ... EUR 2)
Summe netto (geméB Anlage 1) 5.Jahr ... EUR 2)
Gesamtsumme netto fur funf Jahre EUR 2)

Mit dieser Vergltung sind abgegolten

- die Wartung nach § 2 (1)

- die Instandsetzung nach § 2 (2)

- die Kosten fur die in § 3(3) bezeichneten Hilfsmittel und -stoffe,

- die Kosten von entsprechend der Arbeitskarte zu liefernden Materialien,

< die Kosten fur die entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen vorzunehmende Entsor-
gung von ausgetauschten Teilen, Hilfs-/Betriebsstoffen, Abfallen und Verpackungen,

- alle sich aus den Leistungen nach § 2 (1) und (2) ergebenden Nebenkosten, z. B. Fahr- und
Transportkosten, Ausldsungen, Tage- und Ubernachtungsgelder, Schmutz- und Erschwernis-
zulagen, Uberstunden- sowie Sonn- und Feiertagszuschlage.

Die Leistungen nach § 2 (4) werden wie folgt vergutet:
Stundenverrechnungssatz:
Obermonteur: EUR 2)
Monteur EUR 2)
Helfer EUR 2)

Fahrtkosten (An- und Abfahrt) EUR/Auftrag 2)

1) Zutreffendes ankreuzen
2) Vom AN einzusetzen
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Stadtentwasserung Dresden GmbH
W-Vertrags-Nr.:
Bestell-Nr.:

(3)

(4)

Der Nettowert von im Zusammenhang mit Leistungen nach §8 2 (1) und 2 (2) oder § 2 (4) beno-
tigten Ersatzteilen wird anhand von Listenpreisen ermittelt.

Die Jahrespauschale (Summe netto) nach § 6 (1) ist ein Festpreis fur die Dauer von 60 Mona-
ten, gerechnet vom Datum des Vertragsbeginns.

Andert sich nach Ablauf dieser Frist der maRgebende Lohn, so kann auf Verlangen jedes Ver-
tragspartners die Jahrespauschale im beiderseitigen Einvernehmen angepasst werden.
Die Anpassung erfolgt mit Wirkung vom 1. des dem Verlangen folgenden Monats.

Die Vergutung wird gezahlt:

[] nach erbrachter Leistung 1)
[] in Teilbetrdgen halbjéhrlich / vierteljahrlich / 1),

Alle Rechnungen sind beim Auftraggeber 1fach prafbar digital im pdf-Format an die E-Mail-
Adresse rechnung@se-dresden.de einzureichen. Auf den Rechnungen ist das Datum der ausge-
fihrten Wartungsarbeiten, die Nummer des Wartungsberichtes, die Vertragsnummer und die
Bestellnummer anzugeben.

Zahlungsfrist: 30 Tage ohne Abzug nach Rechnungseingang

Rechnungsanschrift:  Stadtentwasserung Dresden GmbH, Gebiet Finanzen
Scharfenberger Strafle 152
01139 Dresden

Bei Mangelhaftung des Auftragnehmers aus der Errichtung der Anlage(n) wird fur zur Erfillung
dieser Pflicht erbrachte Leistungen keine Vergutung gewahrt.

§7

Mangelanspriiche

Die Verjahrungsfrist fur Mangelanspriche fur die ausgeflhrten Leistungen betragt

L]

6 Monate 1)

[ ]12 Monate 1)

beginnend ab dem Datum, an. dem die erforderlichen Wartungsarbeiten abgenommen wurden.

(1)

§8
Haftung

Werden im Zusammenhang mit der Erbringung der vereinbarten Leistung Schaden an den Anla-
gen verursacht, hat der Auftragnehmer die Schaden auf seine Kosten zu beseitigen, wenn ihm
oder seine Erfullungsgehilfen Verschulden trifft. Im Falle leichter Fahrlassigkeit ist die Haftung
begrenzt fur

Sachschaden auf 500.000,00 EUR je Schadensfall
Hochstens aber 1.000.000,00 EUR insgesamt
Vermoégensschadenauf EUR je Schadensfall 2)

Hochstens aber 500.000,00 EUR insgesamt

Werden im Zusammenhang mit den vereinbarten Leistungen andere Schaden verursacht, hat
der Auftragnehmer in vollem Umfang Ersatz zu leisten, wenn ihn oder seine Erfillungsgehilfen
Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit trifft.

1) Zutreffendes ankreuzen
2) vom AG auszufillen
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Stadtentwasserung Dresden GmbH
W-Vertrags-Nr.:
Bestell-Nr.:

Der Auftragnehmer hat zur Abdeckung seiner Haftung eine Haftpflichtversicherung vorzuhalten
und den Deckungsschutz nachzuweisen.

Die Deckungssummen betragen:

bei Personenschadent) EUR
bei Sachschaden) EUR
bei Vermégensschaden 1) . EUR

in jedem einzelnen Schadensfall.

§9
Vertragsdauer / Kiindigung

Der Vertrag beginnt mit dem Datum

] der Abnahme der Anlage - ... 2)
[] der Auftraggeberunterschrift 2)

Der Vertrag wird auf die Dauer von 5 Jahren geschlossen.

Er verldngert sich

[] nicht 2)

[] jeweils um ein weiteres Jahr 2)

wenn er nicht spatestens 3 Monate vor seinemAblauf schriftlich gekundigt wird.

Von den vorstehenden Regelungen unberuhrt bleibt das Recht beider Parteien zur fristlosen
Kindigung aus wichtigem Grund.

Als wichtiger Grund gilt insbesondere, wenn

- die in der Bestandsliste aufgefuhrten Anlage/n verkauft oder nicht nur voribergehend aufier
Betrieb genommen werden sollen

- der Auftragnehmer seine Vertragspflichten einmal vorsatzlich oder grob fahrlassig oder mehr-
mals leicht fahrlassig verletzt hat,

- wenn der Betrieb des Auftragnehmers infolge wesentlicher Anderungen der Anlage nicht mehr
auf die dann erforderlichen Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten eingerichtet ist,

- der Auftragnehmer zahlungsunfahig wird,

- Uber das Vermogen des Auftragnehmers das Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares ge-
setzliches Verfahren eréffnet oder die Erdffnung beantragt oder dieser Antrag mangels Masse
abgelehnt worden ist oder die ordnungsgemafie Abwicklung des Vertrages dadurch in Frage
gestellt ist, dass er seine Zahlungen nicht nur vorubergehend einstellt.

Jede Kiundigung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

Wird ein Teil der in der Bestandsliste aufgefuhrten Anlagen dauernd stillgelegt, ist eine ange-
messene Herabsetzung der Vergutung zu vereinbaren.

Werden die in der Bestandsliste aufgefihrten Anlagen wesentlich geandert, kann eine entspre-
chende Anderung der Leistungs- und Vergltungspflicht verlangt werden.

Werden in der Bestandsliste aufgefiihrte Anlagen oder Teile davon vorubergehend aufier Be-
trieb gesetzt, entfallen fur diesen Zeitraum Leistungs- und Vergutungspflicht in entsprechendem
Umfang.

1) Fur Personen-, Sach- und Vermégensschdden vom Bieter einzusetzen; fiir Personen- und Sachschédden mind. 1.500.000 € und fir
Vermdgensschédden 500.000,00 €, wenn nicht der Auftraggeber eine andere Deckungssumme vorgegeben hat
2) Zutreffendes ankreuzen
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Stadtentwasserung Dresden GmbH
W-Vertrags-Nr.:
Bestell-Nr.:

(7) Unverzuglich nach wirksamer Vertragsbeendigung wird der Auftragnehmer samtliche bei ihm
vorhanden Unterlagen, Informationen und sonstige Materialien in Bezug auf die zu wartende An-
lage sowie ggf. hiervon erstellte Kopien an den Auftraggeber herausgeben. Auf Datentragern
des Auftragnehmers gespeicherte Kopien von solchen Materialien sind zu léschen; die Lo6-
schung ist gegenuber dem Aufraggeber schriftlich zu bestatigen. Ein Zurlckbehaltungsrecht an
entsprechenden Materialien steht dem Auftragnehmer nicht zu.

§10
Ansprechpartner
Ansprechpartner des AG: ..
Ansprechpartner des AN: 1)
§11

Geheimhaltung

Die Parteien verpflichten sich, alle ihnen bei der Vertragsdurchfihrung bekannt werdenden Informa-
tionen Uber den Geschéaftsbetrieb der jeweils anderen/Partei, insbesondere Betriebs- und Geschafts-
geheimnisse, streng vertraulich zu behandeln und Dritten nicht zuganglich zusmachen, mit Ausnah-
me der zur Vertragsdurchfuhrung ggf. berechtigt eingeschalteten Dritten, denen die Parteien korres-
pondierende Geheimhaltungspflichten auferlegen werden. Die Geheimhaltungspflichten gelten auch
nach Beendigung dieses Wartungsvertrages oder der Geschaftsbeziehung der Parteien fort.

§12
Datenschutzinformation nach Artikel 13 DSGVO

Die Stadtentwasserung Dresden GmbH, Scharfenberger Strafle 152, 01139 Dresden (Verantwortli-
cher im Sinne der Datenschutzgrundverordnung) erhebt personenbezogene Daten des AN zum Ab-
schluss und zur Durchfuhrung des Vertrages. Die erhobenen Daten kdnnen von den zustandigen
Mitarbeitern der Stadtentwasserung Dresden GmbH eingesehen werden. Die Daten werden nicht an
ein Drittland Ubermittelt. Der AN ist verpflichtet, die geforderten personenbezogenen Daten bereitzu-
stellen, um die Durchfuhrung des Vertrages zu ermdglichen. Die Nichtbereitstellung der personenbe-
zogenen Daten fuhrt 'dazu, dass der Vertrag nicht abgeschlossen werden kann. Ein ausfuhrlicher
Datenschutzhinweis ist auf der Website www.stadtentwaesserung-dresden.de/datenschutz.html
hinterlegt.

§13
Streitigkeiten

Ein Streitfall berechtigt den Auftragnehmer nicht, die vertraglichen Leistungen einzuschranken oder
einzustellen.
§14
Gerichtsstand

Far die Klarung von Streitigkeiten wird als Gerichtsstand Dresden vereinbart.

1) Vom AN einzusetzen
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§ 15
Schriftform

(1) Anderungen und Erganzungen dieses Vertrages sowie alle den Vertrag betreffenden wesentli-
chen Mitteilungen bedurfen der Schriftform.

(2) Falls ein Teil dieses Vertrages unwirksam sein oder werden sollte, wird die Gultigkeit der ande-
ren Bestimmungen dieses Vertrages dadurch nicht berthrt. Die Parteien verpflichten sich, jede
unwirksame Bestimmung durch eine wirksame Regelung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen
Zweck der unwirksamen Bestimmung an nachsten kommt. Gleiches gilt fur Vertragslucken.

Dieser Vertrag enthalt folgende Anlagen:

Anlage 1-  Aufgliederung der Wartungsarbeiten und -kosten (Seite ... )Y
Bearbeitungsstand: 1)

Anlage 2-  Wartungsbericht

Anlage 3-  Arbeitskarte . 1)

Far den Auftraggeber Fur den Auftragnehmer

Dresden,

Ort, Datum Ort, Datum

(Unterschrift)

1) Vom AN einzusetzen
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Anlage 2 Stadtentwisserung Dresden GmbH
W-Vertrags-Nr.:

Auftragnehmer:

Wartungsbericht Nr.:

1. Bestandsliste der zu wartenden Anlagen

1.1 Wartung folgender Anlagen
Anlagenart
Fabrikat / Typ siehe Anlage 1

1.2 Aufstellungsort

1.3 Turnus Wartung pro Jahr und Stiick siehe Anlage 1

2. Durchgefiihrte Arbeiten

Beschreibung der ausgefiihrten Leistungen
I:I turnusmaRige Wartung siehe Anlage .....

I:l Instandsetzung

I:l Beseitigung von Stérungen

3. Feststellungen uber den Zustand der Anlagen

D Sollzustand

D notwendig werdende Instandsetzungsarbeiten
diese Leistungen sind auszufiihren bis

I:l Ursache der Stérung
(wenn erforderlich zusatzl. Blatt verwenden)

4. Angaben bei Storungsbeseitigung

41 eingesetztes Personal (Name / Berufsgruppe):

4.2 Zeitaufwand der Stérungsbeseitigung: Stunden
ohne An- und Abfahrt

4.3 verwendete Hilfs- und Betriebsstoffe:

Datum der Ausfiihrung: Verteiler: je ein Exemplar AG und AN
Zutreffendes ankreuzen

Bereitschaftsdienst Auftragnehmer:
Unterschrift: Ruf Nr.:
Auftragnehmer

Beauftragte des Auftraggebers
Herr , Abteilung
Unterschrift: Tel-Nr.: , Handy
Auftraggeber
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Vertrags-Nr.:

Anlage 3
Stadtentwasserung Dresden GmbH
Datum:
Arbeitskarte:
Fristen
Pos. Inspektions- und Wartungsarbeiten ) Bemerkung
jahrl. bei Bedarf

1
2
3
4
5
6
7
8
Stand: 11/2009 Seite 1
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