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Vergabe-Nr.: 201.2/KA/25

1 Allgemeine Vorbemerkungen

1.1 Trager des Vorhabens

Stadtentwasserung Dresden GmbH
Scharfenberger Strafle 152
01139 Dresden

1.2 Allgemeine Vorbemerkungen

Gegenstand der Baumafinahme ist das Haus A am Eingang des Gelandes der Klaranlage
in Dresden-Kaditz. Das Gebaude ist als ehemaliges Wohnhaus fir Anlagenmitarbeiter
Teil des historischen Gebaudebestands der Klaranlage und befindet sich damit auf der
Liste der Kulturdenkmale des Freistaates Sachsen. Es wurde um 1910 errichtet, der
Entwurf stammt zu wesentlichen Teilen vom damaligen Stadtbaurat Hans Erlwein.
Das Gebaude ist gegenwartig Sitz der Geschaftsfihrung der

Stadtentwasserung Dresden GmbH.

Das Gebaude liegt an der Grenze des Klaranlagengelandes. Der Hauptzugang erfolgt
direkt von der Scharfenberger Strafle, die Giebelseiten und die riickwartige Fassade
liegen innerhalb des Betriebsgelandes. Das Haus ist von geschitztem Baumbestand
umgeben und grenzt unmittelbar an z.T. unterirdische Bauwerke des
Klaranlagenbetriebs.

1.3 Abkilrzungen

AG = Auftraggeber
AN = Auftragnehmer
BU = Bauiiberwachung

2 Allgemeine Beschreibung der Leistung

2.1 Auszufiihrende Leistungen
2.1.1 Umfang der Baumafinahme

Im Zuge der Baumafinahme wird am westlichen Giebel eine Stahl-
Treppenkonstruktion als auflenliegende Fluchttreppe errichtet. Dazu wird eine
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vorhandene Fensterdffnung zur Turoffnung erweitert.

Bei vorbereitenden restauratorischen Untersuchungen an der Fassade wurden
Belege fir die originale Fassadenfassung aus der Errichtungszeit befundet. Auf
deren Basis wird die Putzfassung der Fassaden von Erdgeschoss,
Obergeschoss und Gauben sowie der Dachlaterne in Anlehnung an das Original
als Strukturhandputz wiederhergestellt. Zur Verbesserung der thermischen
Hille wird unter dem historischen Oberputz ein hochdammender Unterputz
aufgebracht.

Nach Abschluss der Fassadenarbeiten und Einbau der Treppe werden die
unmittelbar betroffenen Gelandebereiche nach Bestand wieder hergestellt. Der
Antrittsbereich der neuen Treppe wird gepflastert.

Die Baumafinahme wird bei uneingeschrankter Weiternutzung des Gebaudes
durchgefihrt.

2.1.2 Losaufteilung

Im Rahmen des Bauvorhabens sind insgesamt 11 Lose umzusetzen:

Los 01 Bauhauptleistungen
Los 02 Auflenputz

Los 03 Geristbau

Los 04 Maler

Los 05 Metallbau

Los 06 Dacharbeiten

Los 07 Tischlerarbeiten
Los 08 Gebaudereinigung
Los 09 Elektroinstallation
Los 10 Heizungsinstallation
Los 11 Auflienanlagen

2.1.3 Leistungen Los 02

Gegenstand des Auftrags sind die fir die Erbringung der Leistungen
erforderlichen Maf3nahmen zur Baustelleneinrichtung wie Bauzaun,
Baustromanschluss und Bauwasseranschluss.

Nach Einrichtung der Baustelle werden Schutzmaf3nahmen am Bestand
durchgefihrt. Die Fenster bleiben im Bestand erhalten und sind in allen
Arbeitsgangen adaquat zu schiitzen. Da die Baumaflinahme im genutzen
Zustand erfolgt, darf die Liftungsfunktion der Fenster nur wahrend
tatsachlicher Arbeiten unterbrochen werden. Die Fensterladen werden
abgenommen und auf dem Gelande an einem vom AG zugewiesenen Ort fir die
Dauer der Baumafinahme gelagert und gesichert. Dachdeckung und
Aufliegerinne sind zu schiitzen. Die Fallrohre werden abgebaut und an den
Anschlissen eine provisorische Regenwasserableitung zur Versickerung
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hergestellt.

Der vorhandene Auf3enputz wird abgebrochen, ebenso die Fensterbanke und
die Sockelverblechung. Das Mauerwerk wird auf Schadstellen geprift, nach
Erfordernis ausgebessert und gereinigt. In Einzelbereichen wird je nach Bedarf
ein Ausgleichsputz aufgebracht.

Der Neuaufbau des Fassadenputzes beginnt mit Spritzbewurf, darauf wird ein
Aerogel-Dammputz als Unterputz nach Herstellerangaben aufgebracht. Der
Oberputz wird nach historischem Vorbild als sogenannter ,Erlweinputz”
hergestellt. Die bogenformige Fassadenstruktur wird in allen Teilen
Ubernommen und erhalt auf allen Flachen einschliefilich Leibungen die gleiche
Putzstruktur. Fur die originalgetreue Nachbildung des Putzes ist
Handmischung vor Ort erforderlich.

Der leicht vorstehende Sockel aus Betonwerkstein wird gereinigt, mit
Verfestiger behandelt und mit einem Blech abgedeckt. Die Fensterbanke
werden in gleicher Form wie im Bestand als Klempnerarbeit mit hinterer und
seitlicher Aufkantung sowie vorderer Wulst erneuert.

Nach Abschluss der Arbeiten wird die Dachentwasserung wieder hergestellt,
die Fensterladen eingebaut und die Baustelleneinrichtung beraumt.

Die Entsorgung der Abbruchstoffe erfolgt nach Baufortschritt.
2.1.4 Leistungen Dritter

Durch Los 01 wird das Bau-WC gestellt. Ebenfalls in Los 01 wird der
Durchbruch fiir die neue AuBentir zur Treppe hergestellt und maurermaflig
versaubert, der Einbau der neuen Tur erfolgt in Los 07.

Los 03 stellt das Fassadengerust.

Durch Los 04 werden die Malerarbeiten an der Fassade und an Fenstern und
Fensterladen erbracht.

Los 05 fertigt und montiert die AuBentreppe.

2.2 Gleichzeitig laufende Bauarbeiten
Die Baumafinahme findet bei durchgehender Bironutzung des Gebaudes statt.
3 Angaben zur Baustelle
3.1 Lage der Baustelle

Haus A befindet sich auf dem Betriebsgelande der Klaranlage in Dresden-Kaditz,
Scharfenberger Strafle 152
01139 Dresden

3.2 Vorhandene offentliche Verkehrswege
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Das Gebaude ist vorderseitig tber eine offentliche Straf3e erschlossen. Die
Baustelle wird tber das betriebsinterne Wegenetz erreicht. Auf dem Gelande der

Klaranlage gilt die StVO.
3.3 Zugange, Zufahrten

Das Gelande der Klaranlage ist allgemein und die Gebaude im einzelnen gesichert.
Arbeiten auf dem Gelande sind Uber die Projektverantwortlichen beim Wachschutz
anzumelden. Die Arbeitszeiten fir Bauarbeiten sind von Montag bis Freitag, 7:00
bis 18:00 Uhr. Dariiber hinausgehende Arbeitszeiten bedirfen einer
Ausnahmegenehmigung und der schriftlichen Beantragung beim AG.

3.4 Anschlussmoglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen

Anschlussmaoglichkeiten fir Strom und Wasser sind im Gebaude oder in
unmittelbarer Nahe vorhanden. Bauwasser- und Baustromanschlisse werden
nach Vorgaben des AG eingerichtet und unentgeltlich zur Nutzung zur Verfligung

gestellt.
3.5 Lager- und Arbeitsplatze

Lager- und Arbeitsplatze konnen auf dem Grundstiick bereitgestellt werden, die
ausdriickliche Zuweisung der Flachen durch AG/BU ist erforderlich. Die Flachen
sind nach entsprechender Aufforderung unverziglich zu raumen.

4 Angaben zur Bauausfiihrung
4.1 Unfallverhitung

Der AN ist zur Einhaltung der gesetzlichen Unfallverhitungsvorschriften

verpflichtet.
4.2 Gerulste, Hebezeuge

Gebaudehohe maximal: 15,50 m (Dachlaterne)

Fir die Arbeiten ist ein Gerlist vorgesehen. Fiir den Transport des Bauschutts sind
die erforderlichen Hebezeuge vom AN zu stellen. Deren Hohe sollte die
Gebaudehohe nicht libersteigen. Der Einsatz eines stationaren Drehkrans ist

ausgeschlossen.
4.3 Baubesprechung

Der AN hat zu den voraussichtlich 2 mal wochentlich stattfindenden
Baubesprechungen einen bevollmachtigten Vertreter zu entsenden.

4.4 Abfalle

Abfalle (Bodenaushub, Bauschutt, StraBBenaufbruch, Baustellenmischabfalle u.a.),
die bei der Ausfiuhrung der Bauleistungen durch den Auftragnehmer auf
Baustellen des Auftraggebers anfallen, sind unter Beachtung der abfallrechtlichen
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Bestimmungen des KrWG (insbesondere Nachweisverordnung sowie
untergeordnetes Regelwerk) sowie der jeweils giiltigen Fassung der
Durchfihrungsverordnung zur SachsBO zu behandeln und zu entsorgen. Der AG
bleibt in jedem Fall der Abfallerzeuger.

Abfille aus vom AN selbst eingebrachten Materialien (z.B. Verpackungen, Holz,
andere Betriebsmittel und Baustoffe, z.B. Bohrsuspension) sind vom AN
eigenstandig zu entsorgen. Abweichend vom vorherigen Absatz ist dafir der AN
Abfallerzeuger. Eine Mitablagerung in die Erfassungssysteme des AG ist
ausdricklich verboten.

Der AN hat entsprechend beigefligtem Formblatt ,,Entsorgungskonzept SEDD" ein
Entsorgungskonzept zu erstellen und spatestens zur Bauanlaufberatung
vorzulegen. Die Entsorgungswege der Abfallarten und -mengen mussen fur den
AG nachvollziehbar den geltenden abfallrechtlichen Bestimmungen entsprechen.
Die Anforderungen der Gewerbeabfallverordnung an die getrennte Sammlung und
hochwertige Entsorgung von Bau- und Abbruchabfallen (GewAbfV,
https://www.wertstoffe.sachsen.de/download/smul.2019 merkblatt bauabfaelle a

4 201119.pdf) sind unbedingt einzuhalten. Der AG behélt sich vor, bei
Nichtibereinstimmung des Entsorgungsweges mit den gesetzlichen
Bestimmungen vom AN einen anderen Entsorgungsweg zu verlangen! Das vom AG
bestatigte Entsorgungskonzept ist fir den AN verbindlich. Eine Abweichung vom
bestatigten Entsorgungskonzept (auch bei Transportfirmen) ist nur in begriindeten
Fallen und nur nach vorheriger Abstimmung mit dem AG maglich.

Der AN fiihrt den lickenlosen Nachweis (Lieferscheine, Wiegenoten, Ubernahme-,
ggf. Begleitscheine] tiber die Verwertung/Beseitigung der Abfalle. Das gilt fur alle
Abfallarten und -mengen, incl. unbelasteten Boden. Der AG darf jederzeit die
Vorlage der Entsorgungsnachweise zur Kontrolle der rechtmafigen Entsorgung
verlangen. Abweichend davon hat der AN bei der Entsorgung von gefahrlichen
Abfillen die Ubernahmescheine innerhalb von 10 Tagen nach erfolgter Entsorgung
unaufgefordert an den AG zu lbergeben. Die Abrechnung der entsorgten Abfalle
erfolgt auf Grundlage einer Kopie der Nachweise der Entsorgungsanlage.

Werden Abfalle in unterschiedlichen Kalenderjahren entsorgt, hat der AN bis zum
07.02. des Folgejahres eine Abfallzwischenbilanz sowie eine Abfalldokumentation
nach GewAbfV dem AG abzugeben. Es sind die Mengen pro Abfallart und
Entsorgungsanlage gemaf3 den Entsorgungsnachweisen zusammenzufassen.

Spatestens eine Woche vor der Bauabnahme ist dem AG unaufgefordert eine
abschlieflende Abfallbilanz Gber die gesamte Bauzeit abzugeben. Es sind pro
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Abfallart und Entsorgungsanlage in tabellarischer Form alle Lieferungen mit
Angabe des Lieferdatums, der Wiege—/Ubernahmescheinnummer, des Beforderers
und der Menge zu erfassen sowie die Gesamtmenge des Abfalls pro
Entsorgungsanlage. In der Anlage sind alle Entsorgungsnachweise, getrennt nach
Abfallart und Entsorgungsanlage, vollstandig zu Ubergeben.

Ebenso spatestens eine Woche vor der Bauabnahme ist dem AG unaufgefordert
eine Dokumentation Uber die Bau- und Abbruchabfalle nach §8 GewAbfV zu

Ubergeben.

Wenn nicht anders festgelegt ist, sind die Kosten fir die Abfallanalysen incl.
fachgerechte Probenahme, das Be- und Entladen, den Transport und die
Entsorgung der Abfille incl. Ubernahme-/Begleitscheingebiihren, bei Bedarf
Gutachterkosten fir Anforderungen der GewAbfV in den Einheitspreisen zu
kalkulieren. Der Umfang und Haufigkeit der Analysen richten sich nach
Anforderungen der Entsorgungsanlage. Die Analysenergebnisse sind dem AN mit
der Rechnungslegung der Entsorgung zu tUbergeben. Bei Vorgabe des
Entsorgungsweges durch den AG sind nur die Kosten fiir das Be- und Entladen
sowie den Transport zur Entsorgungsanlage zu kalkulieren.

Enthalt der LV-Text keine Angaben zur Abfalldeklaration, so handelt es sich um
unbelastetes Material, welches den Vorgaben der Zuordnungsklasse bis Z 1.2 nach
LAGA TR Boden, bis BM-F1 nach EBV bzw. Verwertungsklasse A nach RuVA-StB 01
genlgt. Die Entscheidung fiir eine getrennte Entsorgung von Bodenaushub (LAGA
Z0,Z1.17undZ1.2; BM-0, BM-F1) verbleibt beim AN. Unterschiedliche Kosten sind
bei der Kalkulation des Einheitspreises (bis LAGA Z 1.2, bis BM-F1) zu beachten. Zu
entsorgende mineralischen Abfille (Beton, Steinzeug, Bauschutt...) ohne konkrete
Abfalldeklaration unterfallen der Zuordnungsklasse RC-1 nach EBV.

Das mit dem Transport von Abfallen (einschlieBlich unbelasteter Bodenaushub)
beauftragte Transportunternehmen muss fiir den Transport der angegebenen
Abfallschlisselnummern entweder eine Transportgenehmigung nach TgV, eine
Transportanzeige nach §53 KrWG, eine Transporterlaubnis nach § 54 KrWG oder
eine Entsorgungsfachbetrieb-Genehmigung zum Transport von diesen Abfallen
besitzen. Die Bestimmungen zum Transport von Gefahrgut sind einzuhalten.

Alle Abfalltransporte sind wahrend des Transportes mit zwei , A-Schildern”
entsprechend §55 KrWG (vorn und hinten) zu kennzeichnen. Auf dem Fahrzeug ist
eine Kopie der Transportanzeige nach §53 KrWG, der Transporterlaubnis nach §54
KrWG, der Transportgenehmigung nach TgV bzw. des
Entsorgungsfachbetriebzertifikates mitzufiihren.
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Transportfahrzeuge dirfen nur das zulassige Gesamtgewicht entsprechend § 34
StVZO0 aufweisen. Entsprechende Kontrollen behalt sich der Auftraggeber vor. Bei
Feststellung einer Uberschreitung des zuldssigen Gesamtgewichtes bei
Transportfahrzeugen erfolgt eine Anzeige bei der zustandigen Behorde.

Die Abfélle sind von der Baustelle/ZBE/Bereitstellungslager direkt zur
Entsorgungsanlage zu transportieren. Eine Zwischenlagerung auf dem
Transportweg zur Entsorgungsanlage ist nicht erlaubt.

Bei einer ggf. erforderlichen Zwischenlagerung von schadstoffbelasteten Abfallen
hat der AN geeignete technische Sicherungsmafinahmen zu ergreifen, um ein
Auswaschen von Schadstoffen zu verhindern (z.B. Abdeckung und befestigte
Unterlage]. Wenn nicht anders festgelegt ist, sind die Kosten fir die
SicherungsmafBnahmen in den Einheitspreisen zu kalkulieren.

Wahrend der Bauarbeiten anfallendes Abwasser darf nicht in ein Gewasser
eingeleitet werden. Generell muss wahrend der Bauzeit und spater jeglicher
Schadstoffeintrag in Wasser und Boden verhindert werden. Fir das
Gesamtvorhaben gilt die allgemeine Sorgfaltspflicht.

Bei unsachgemafliem Verbringen der Abfalle durch den AN sind alle damit
zusammenhangenden Folgekosten (Ricktransporte, evtl. Schadensbeseitigung,
Umweltschutzauflagen u. .) durch diesen zu tragen.

4.5 Beweissicherung

Fur die beweiskraftige Dokumentation des Zustands der Baubereiche ist der AN
verantwortlich.

4.6 Fachbauleitererklarung

Mit Beginn der Arbeiten ist dem Auftraggeber die Fachbauleitererklarung gemaf
Sachsischer Landesbauordnung § 56 Absatz (2) vorzulegen.

4.7 Technische Vertragsbedingungen

Es gelten die Allgemeinen technischen Vertragsbedingungen fir Bauleistungen
(VOB/C).

5 Ausfiihrungsunterlagen
5.1 Vom AG zur Verfligung gestellte Ausfiihrungsunterlagen (Plane, Gutachten)

- Ausfihrungsplane 2fach in Papierform, digital
- Baugenehmigung mit Auflagen
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Stadtentwasserung Dresden GmbH

5.2 Vom AN zu erstellende bzw. zu beschaffende Ausfiihrungsunterlagen
keine
6 Anlagen

- Plane gem. Planliste
- Untersuchungsbericht Sondierungen Fassade, Restaurator Markus Schulz

- Fotodokumentation zum Untersuchungsbericht, Restaurator Markus Schulz
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