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1. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DER LEISTUNG

Dem Bieter wird empfohlen, sich vor Angebotsabgabe durch Besichtigung der Baustelle, des
Umfeldes einschlief3lich der Zufahrtsmoglichkeiten, ein Bild tber die Art und den Umfang der
auszufihrenden Leistungen sowie Uber die drtlichen Verhaltnisse zu verschaffen.

Der Bieter wird auf seine Hinweispflicht im Rahmen der Angebotsbearbeitung hingewiesen.
Es gehdrt zu den Aufgaben des Bieters, sich von der Vollstandigkeit der Vergabeunterlagen
zu Uberzeugen. Fehler oder Unklarheiten in der Leistungsbeschreibung sind dem AG unver-
zuglich mitzuteilen, um deren Ausrdumung zu ermdglichen. Mit der Unterzeichnung des An-
gebotes erklart der Bieter, dass ihm zur Durchflihrung der Bauarbeiten das bendétigte Fach-
personal und die erforderlichen Maschinen, Gerate zur Verfigung stehen und dass von ihm
die festgelegten Bautermine zuverléassig eingehalten werden.

1.1  Auszufihrende Leistungen

1.1.1 Umfang der Baumafnahme/ Zweck/ Nutzung/ Ort

Zweck und Nutzung ist die Kompensation der Eingriffe in Natur und Landschaft, verursacht
durch den Bau des Staukanals und Betriebsweges. Der neue Betriebsweg dient der turnus-
mafigen Unterhaltung des Staukanals und wurde Giber dem Stauraumkanal angelegt.

Die Pflanzungen erfolgen auf den Seitenflachen des neu hergestellten Betriebsweges im
Wald gemal 82 Sachsischem Waldgesetz und im Bereich des Landschaftsschutzgebietes
(LSG) ,Dresdner Heide“ sowie auf den Bdschungsflachen entlang des Betriebsweges und
der Bahnlinie auf dem Grundstiick der DB AG.

1.1.2 Artund Umfang der zu erbringenden Leistungen
Die Landschaftsbauarbeiten beinhalten im Wesentlichen die Herstellung und Pflege von:

e 1.100 m? Wiesensaum

e 612 Stiick forstliche Waldpflanzung (Straucher)

e 10 Stuck Einzelbaumpflanzung (Hochstdmme)

e 1.020 m2 forstliche Boschungspflanzung (Straucher)

e 125 m + 80 m Vegetationsschutzzaun, 2 St. + 2 St. Tore
o Fertigstellungspflege (1 Jahr)

o Entwicklungspflege (2 Jahre)

Der AN erbringt Pflanzarbeiten sowie die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege.

Fur samtliche Pflanzleistungen gilt:
¢ Die Samenware ist ausschlieRlich zertifizierte Ware des Verbandes deutscher Wild-

samen- und Wildpflanzenproduzenten e. V. und des Herkunftsgebietes 2 (Mittel- und
ostdeutsches Tief- und Hugelland).

e Alle ausgeschriebenen Gehdlze mussen den BdB- und FLL -Gitebestimmungen und
der DIN 18916 entsprechen. Die angegebenen Arten und Qualitaten sind bindend.
Aufgrund der exponierten rauen Lage der freien Landschaft sind Pflanzen aus ver-
gleichbaren Lagen bzw. regionalen Baumschulen zu liefern. Die Herkunft der Pflan-
zen ist nachzuweisen gemaf der ausgewiesenen Herkunftsgebiete nach
Forstvermehrungsgutgesetz. Die Lieferscheine sind dem AG im Original vorzulegen.
Pflanzen mit Rinden-, Bruch- und Transportschaden dirfen nicht gepflanzt werden.
Das Pflanzenmaterial ist vor der Pflanzung durch den AG abzunehmen. Der AG ist
mindestens 3 Werktage vor Lieferung zu informieren.
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¢ Die Pflanzenlieferung erfolgt zum Termin der Pflanzung

e Auf den Pflanzflachen befinden sich einzelne Baume und Waldrénder. Der Baumbe-
stand ist bei der Pflanzung und bei den Pflegegangen zu beachten. Der Baum- und
Flachenbestand im Umfeld der Pflanzung ist vor Pflanzbeginn zu dokumentieren.
Baume, Pflanzenbestande und Vegetationsflachen sind entsprechend den fachlichen
Festlegungen zu schitzen.

e Vor Beginn der Pflanzung sind die Wiesenflachen und Pflanzstellen nach Pflanzplan
mit Pfahlen sichtbar zu kennzeichnen bzw. abzustecken. Gesetzliche Mindestabstan-
de zu Nachbarn und Versorgungstrassen sind einzuhalten. Die Pflanzung erfolgt erst
nach Kontrolle der Kennzeichnung und Absteckung durch den AG. Bei Bedarf ist die
Kennzeichnung/ Absteckung wegen neuen Erkenntnissen zum Leitungsbestand und
zu ortlichen Gegebenheiten zu verschieben bzw. in Abstimmung mit dem AG zu an-
dern. Die hierdurch anfallenden Kosten werden nicht gesondert vergitet und sind in
den Einheitspreisen der entsprechenden Positionen einzurechnen.

Die Pflegearbeiten beinhalten:
e einjahrige Fertigstellungspflege, ab Abnahme der Pflanzarbeiten

e zweijahrige Entwicklungspflege, ab Zwischenabnahme der Fertigstellungspflege

Die einjahrige Fertigstellungspflege ist entsprechend der DIN 18916 - Pflanzen und Pflanz-
arbeiten - auszufihren. Diese umfasst alle Leistungen, die zur Erzielung eines abnahmeféhi-
gen Zustandes der Vegetation erforderlich sind.

Die zweijahrige Entwicklungspflege dient der Erzielung eines funktionsfahigen Zustandes der
Geholze. Diese schlie3t an die Fertigstellungspflege an und ist gemaf DIN 18919 - Entwick-
lungs- und Unterhaltungspflege von Grunflachen - durchzufuhren.

Pflegegénge und Wasserungsgéange sind vorzeitig, mindestens 3 Tage vor der Durchfiihrung
der Bauleitung des AG mitzuteilen. Wésserungs- und Pflegegéange ohne vorherige Ankiindi-
gung werden nicht vergutet.

Besteht im Zuge der Pflege eine Gefahrdung des Begriinungszieles ist dies dem AG anzu-
zeigen und nach Abstimmung sind gezielte Malinahmen gesondert durchzufuhren. Diese
Malnahmen werden gesondert verglitet.

Die Kosten fur die Baustelleneinrichtung der einzelnen Pflegegénge sind in die Einheitsprei-
se einzurechnen.

1.1.3 Anlage Waldrand Wiesensaum

Im Wald und im Bereich der Flurstiicke 851/5 und 845/1 sind durch den AN auf der ¢stlichen
Seite des neuen Betriebsweges Wiesensdume anzulegen. Es handelt sich um eine schmale
und langgestreckte Waldrandflache von insgesamt ca. 1.100 mz.

Die Zufahrt kann nur vom Betriebsweg aus erfolgen. Die Befahrung der Flache ist nur mit
Fahrzeugen bis max. 7,5 Tonnen gestattet.

Auf der Flache befinden sich im Randbereich einzelne Bestandsbdume. Der Baumbestand
ist vor Beginn der Arbeiten zu prifen und zu dokumentieren sowie bei der Ansaat und bei
den Pflegegangen zu beachten.

In Vorbereitung sind entsprechend des Lageplanes die Ansaatflachen abzustecken und da-
bei den ortlichen Gegebenheiten anzupassen. Mit der Ausfiihrung der Leistung durch den
AN darf erst nach Abnahme der Absteckung durch den AG begonnen werden. Bei Bedarf




" stadtentwéisserung ~ Schmutzwasserableitung Klotzsche Staukanal Seite 5

- Los 5: Landschaftsbauarbeiten Stauraumkanal Klotzsche —
Vergabenummer: 100.5/KN/22

sind die Absteckungen nach Vorgabe des AGs zu andern. Die durch die Anderung entste-
henden Kosten sind durch den AN einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergutet.

Im gesamten Bereich des Waldrandes sind die Flachen vorher auszumahen und das Un-
kraut, Fremdwuchs und die Brombeeren sind zu beseitigen. Dabei sind wildaufkommende
Pflanzen mit der Wurzel auszugraben sowie Steine und Unrat durch den AN aufzunehmen
und fachgerecht zu entsorgen.

Die Flachen werden durch Bodenlockerung zur Ansaat vorbereitet. Danach werden die Fla-
chen durch den AN planiert und angeséat. Damit eine bessere und grof3flachige Begriinung
erzielt werden kann, ist eine ausreichende Bewasserung erforderlich.

Es erfolgt eine Ansaat durch den AN mit einer autochthonen Saatgutmischung (20g/m?). Die
Zusammensetzung, Mischungsverhaltnisse, Liefernachweise und Herkunft der autochthonen
Saatgutmischungen sind mit der UNB der Landeshauptstadt Dresden vorher nachweislich
abzustimmen. Die Lieferung als Einzelsaaten bleibt vorbehalten. Die Aussaat erfolgt erst
nach Prufung und Freigabe durch den AG und der UNB der Landeshauptstadt Dresden.

Der AN Ubernimmt fur die Wiesenflachen die Fertigstellungspflege und Entwicklungspflege
mit M&harbeiten und Wasserungen.

1.1.4 Anlage forstliche Waldpflanzung

Im Wald bzw. im Bereich der Flurstiicke 851/5, 844/17, 845/1, 846, 652, 653, 654, 655, 656,
656/a sind durch den AN, auf bereits hergestellten Oberbodenflachen, Waldrandpflanzungen
mit Straucher anzulegen. Es handelt sich um mehrere Teilflachen von insges. ca. 2.700 m2,
Die Zufahrt kann nur vom Betriebsweg aus erfolgen. Die Befahrung der Flache ist nur mit
Fahrzeugen bis max. 7,5 Tonnen gestattet.

In Vorbereitung sind entsprechend des Lageplanes die Pflanzflachen abzustecken und dabei
den Ortlichen Gegebenheiten anzupassen. Mit der Ausfihrung der Leistung durch den AN
darf erst nach Abnahme der Absteckung durch den AG begonnen werden. Bei Bedarf sind
die Absteckungen nach Vorgabe des AGs zu andern. Die durch die Anderung entstehenden
Kosten sind durch den AN einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergutet.

Im gesamten Bereich des Waldrandes sind die Flachen vorher auszumahen und das Un-
kraut, Fremdwuchs und die Brombeeren sind zu beseitigen. Dabei sind wildaufkommende
Pflanzen mit der Wurzel auszugraben sowie Steine und Unrat durch den AN aufzunehmen
und fachgerecht zu entsorgen.

Im Pflanzbereich befinden sich verschiedene Bestandsbaume darunter Roteichen. Diese
sind auf Anforderung des Sachsenforstes vor der Pflanzung zu entfernen. Die Roteichen
sind durch den AN zu fallen und die Wurzelstocke zu roden. Die entstehenden Wurzellécher
unterhalb des Planums sind mit geeignetem Boden zu verfillen und zu verdichten. Das ge-
samte Holz, Wurzelstdcke und Schlagabraum sind durch den AN fachgerecht zu entsorgen.

Die Flachen werden durch Bodenlockerung zur Pflanzung vorbereitet. Danach werden die
Flachen durch den AN planiert und mit Strauchern bepflanzt.

Strauchpflanzung

Die Waldrandpflanzung erfolgt mit Strauchern. Die Pflanzung ist gemaRd Pflanzplan auszu-
fuhren. Ggf. ist die Pflanzung, abweichend zum Pflanzplan, den &rtlichen Gegebenheiten
und Baumbestand anzupassen. Alle Anderungen sind vorab mit dem AG abzustimmen. Die
durch die Anderung entstehenden Kosten sind durch den AN einzukalkulieren und werden
nicht gesondert vergitet.
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Die Pflanzlocher fur die zu pflanzenden Straucher sind mit 40 x 40 x 40 cm auszuheben.
Zur Forderung des Anwachsens und zur Erhéhung des Wasserhaltevermdgens der Pflanzen

werden die Geholzwurzeln wurzelnackter Gehélze unmittelbar vor der Pflanzung in Natrium
— Alginatlésung getaucht.

Folgende Gehdlzarten werden gepflanzt:

116 Stuck Cytisus scoparius (Besenginster),
Qualitat: 1+0 im Topf GrofRRe: 30 - 50 cm liefern
Herkunft 801 06/ 823 06 Sudostdeutsches Higel- und Bergland, kolline Stufe

52 Stick Sambucus nigra (Schwarzer Holunder),

Qualitat: 1+1 im Topf/Erdballen (2-jahrig), Jungpflanze,

eintriebig GroRRe: 50 - 80 cm liefern

Herkunft 801 06/ 823 06 Stidostdeutsches Higel- und Bergland, kolline Stufe

104 Stlck Amelanchier ovalis (Felsenbirne),
Quialitat: 1+1 (2-jahrig), Jungpflanze, eintriebig Grof3e: 50 - 80 cm liefern
Herkunft 801 06/ 823 06 Sudostdeutsches Higel- und Bergland, kolline Stufe

141 Stick Prunus spinosa (Schlehe),
Quialitat: 1+1 (2-jahrig), Jungpflanze, eintriebig Grof3e: 50 - 80 cm liefern
Herkunft 801 06/ 823 06 Sudostdeutsches Higel- und Bergland, kolline Stufe

187 Stuck Crataegus monogyna (Weil3dorn),
Quialitat: 1+1 (2-jahrig), Jungpflanze, eintriebig Grof3e: 50 - 80 cm liefern
Herkunft 801 06/ 823 06 Sudostdeutsches Higel- und Bergland, kolline Stufe

12 Stiick Tilia cordata (Winterlinde),
Qualitat: 1+1 (2-jahrig verpflanzt) GréRRe: 80 - 120 cm liefern
Herkunft 801 06/ 823 06 Stdostdeutsches Higel- und Bergland, kolline Stufe

Die Pflanzscheiben werden mit einer 10 cm dicken Rindenmulchschicht bedeckt.

Die Straucher sind nach der Pflanzung gegen Wild mit Verbiss- / Fegeschutzmittel mit
geruchsabweisender Wirkung aus biologischen Bestandteilen zu schiitzen. Die Anwendung
erfolgt nach Herstellerangaben.

Die Pflanzung ist in den ausgeschriebenen Pflegegéngen zu pflegen, abgestorbene Pflanzen
sind durch den AN zu ersetzen. Die Straucher sind entsprechend den Witterungsverhaltnis-
sen zehnmal zu wassern. Das Wassern ist dem AG stets vorher anzuzeigen bzw. auf Ver-
langen des AG auszuflihren. Wasserungs- und Pflegegange ohne vorherige Ankindigung
werden nicht vergttet. Die Wassermenge ist mit 25 | / pro m2 Pflanzflache zu kalkulieren.
Die Wassergange sind jeweils in zwei Schritten durchzufiihren, um Bodenabschwemmungen
zu vermeiden.

Der AN Ubernimmt fir die Pflanzung die Fertigstellungspflege und Entwicklungspflege.

Wildverbissschutzzaun

Die Pflanzflachen sind mit einem Schutzzaun aus Wildschutzdraht mit einer H6he von 2,0 m
zu umzaunen. Der Wildverbissschutzzaun wird unter Verwendung von Eck- und Zwischen-
verstrebungen, mit Pfosten und erforderlichen Spanndrahten geliefert und montiert. Die Auf-
stellung der Zaun- und Torpfosten erfolgt durch ein mindestens 50 cm tiefes einschlagen in
den Boden. Die Pfosten bestehen aus ca. 1,5 mm starken verzinkten Z-Profilstahlstangen
mit einer Pfostenlange von 2500 mm sowie mit ausgestanzten Haken zum Befestigen des
Geflechtes. Der Pfostenabstand betragt mindestens 3,00 m und bei schlechten Gelandever-
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haltnissen sind die Pfostenabstande unter Umstanden entsprechend den statischen Anforde-
rungen zu verringern. Dabei ist in der Regel jeder 10. Pfosten sowie Pfosten an Richtungs-
wechseln und Eckpunkten beidseitig zu verstreben. Zur Verstrebung kénnen ebenfalls die Z-
Profile benutzt werden. Die Bespannung erfolgt mit einem Knotengeflecht M 200/17/15, mit
entsprechender Verspannung durch Langs- und Querdrahte. Nach dem Einhdngen in die
ausgestanzten Haken werden diese nach innen gebogen. Weiterhin wird das Zaungeflecht
zur Sicherung durch Untergrabung von Tieren (Unterkriechschutz) im Boden mit Bodenanker
bzw. Heringen verankert.

Die Tore fir den Wildverbissschutzzaun werden nach innen zur Pflanzflache 6ffnend, durch
den AN geliefert und montiert. Die Tore weisen eine Héhe von 2 m und eine Breite von 1 m
auf. Die beiden Stitzpfosten sind etwas langer, da sie in den Erdboden ragen missen. Die
Pfosten weisen eine Kantenbreite von 50 x 50 mm auf und sind aus 2 mm starkem Stahl
hergestellt. Der Torrahmen ist ebenfalls aus Vierkantrohren im Mal3 30 x 30 mm gefertigt.
Die Innenflache besteht aus Stahlgitter mit einer sehr geringen Maschengréf3e von 50 x 50
mm (auch kleine Tiere, wie Hasen koénnen nicht durchschlipfen). Das selbstschlielende
Forstzauntor ist feuerverzinkt und kann optional mit einem Vorhangeschloss versehen wer-
den. Alle Stahlteile sind verzinkt nach DIN 50976. Nach Abschluss der Entwicklungspflege
sind die Wildschutzzaune vollstéandig zuriick zu bauen.

BekampfungsmalRnahme M&use

Als geeignete Bekampfungsmaflinahme ist zur Regulierung der Mausepopulationen das
Fangverfahren mittels ,Gottinger Fangwanne® anzuwenden.

Es werden 4 Stick Fangwannen ebenerdig aufgestellt, so dass Mause ohne Uberwindung
einer Hohendifferenz durch Einlasse in das Wanneninnere schliipfen kénnen. Ein Entwei-
chen wird durch die besondere Konstruktion der Einlasswippe verhindert. "Nichtzielorganis-
men", wie geschiitzte Langschwanzmause, kdnnen auf Grund ihrer stérkeren Sprunggelenke
in den Hinterbeinen den Wannenrand Uberspringen. Die in der Fangwanne gefangenen Erd-
und Roételmause sterben nach kurzer Zeit an Schockeinwirkung und/oder Unterkiihlung oder
werden von Pradatoren (Fuchs/Greife) aufgenommen. Es ist eine regelméRige Kontrolle und
Reinigung der Fangwannen von mindestens 2mal pro Jahr erforderlich.

1.1.5 Einzelbaumpflanzung

Im Waldrand und auf den offenen Pflanzflachen sind durch den AN entlang des neuen Be-
triebsweges 10 Stlick Hochstamme zu pflanzen.

Die Zufahrt kann nur vom Betriebsweg aus erfolgen. Die Befahrung der Flache ist nur mit
Fahrzeugen bis max. 7,5 Tonnen gestattet.

In Vorbereitung sind die Pflanzstellen fur die Einzelbdume mit Pfahlen deutlich sichtbar zu
kennzeichnen. Mit der Ausfuhrung der Leistung durch den AN darf erst nach Abnahme der
abgesteckten Pflanzstellen durch den AG begonnen werden. Bei Bedarf sind die Absteckun-
gen nach Vorgabe des AGs zu andern. Die hierflr anfallenden Kosten sind durch den AN
einzukalkulieren und werden nicht gesondert verguitet.

Die Pflanzgruben fir die Hochstdamme werden 1,50 m x 1,50 m breit und 1,50 m tief ausge-
hoben. Die Wiederverwendung des Bodens innerhalb der Pflanzgruben ist ausgeschlossen.
Hier ist der Boden vollstdndig durch FLL- gepriftes Pflanzsubstrat zu ersetzen. Das nicht
Uberbaubare Pflanzsubstrat besteht aus pordsen und wasserspeichernden Gerustbaustof-
fen, Kompost und Mineralboden. Die Gute des Materials ist nachzuweisen (Kennwerte und
Untersuchungsmethoden gemaf3 FLL-Empfehlungen fur Baumpflanzungen, Teil 2: ,Stand-
ortvorbereitungen fir Neupflanzungen, Pflanzgruben und Wurzelraumerweiterung®).

Die Hochstamme sind beim Pflanzen mit 100 | in 2 Wassergaben einzuschlammen. Die
Pflanzscheiben der Hochstamme sind mit GieBmulden auszubilden. Die Pflanzscheiben
werden mit einer 10 cm dicken Rindenmulchschicht bedeckt. Zur Absicherung der Wurzelru-
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he und Standfestigkeit der Gehdlze erhalten alle gepflanzten Hochstdmme einen Dreibock.
An den Dreibtcken sind die Gehdlze mit GEFA Baumbindung zu befestigen.

Alle gepflanzten Hochstamme erhalten einen Stammschutz mit einem Spezial-
Rindenschutzanstrich (weiRe Stammschutzfarbe) gegen Schaden durch zu intensive Son-
neneinstrahlung und eine Drahthose zum Schutz gegen Wildverbiss. Die Pflanzenschutzbe-
handlung erfolgt am Stamm bis in den Kronenansatz gegen Schadlinge mit zugelassenem
Pflanzenschutzmittel gegen holz- und rindenbriitender Schadlinge im Streichverfahren. Das
Streichmittel wird auf den weif3en Rindenschutzanstrich aufgetragen.

Der AN flhrt einen fachgerechten Pflanzschnitt aus.

Fir die Baumpflanzung sind vorgesehen:
e 9O Stuck Tilia cordata Winterlinde H 12-14 cm StU

e 1 Stick Sorbus torminalis Elsbeere H 12-14 cm StU

Der AN Ubernimmt fur die Einzelbaumpflanzung die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege.

1.1.6 Anlage forstliche Béschungspflanzung

Im Wald bzw. im Bereich der Flurstiicke 105/20, 656, 656/a und 105/18 sind durch den AN
auf einer Béschung und dem flachen Vorland, die bereits mit Oberboden angedeckt sind,
Strauchpflanzungen auf Flachen von insgesamt ca. 1.020 m2 vorzunehmen.

Die Zufahrt kann nur vom Betriebsweg aus erfolgen. Die Befahrung der Flache ist nur mit
Fahrzeugen bis max. 7,5 Tonnen gestattet.

In Vorbereitung sind entsprechend des Lageplanes die Pflanzflachen abzustecken. Mit der
Ausfuhrung der Leistung durch den AN darf erst nach Abnahme der Absteckung durch den
AG begonnen werden. Bei Bedarf sind die Absteckungen nach Vorgabe des AGs zu andern.
Die hierflir anfallenden Kosten sind durch den AN einzukalkulieren und werden nicht geson-
dert verglitet.

Im gesamten Bereich der Béschung sind die Flachen vorher auszuméhen und das Unkraut,
Fremdwuchs und die Brombeeren sind zu beseitigen. Dabei sind wildaufkommende Pflanzen
mit der Wurzel auszugraben sowie Steine und Unrat durch den AN aufzunehmen und fach-
gerecht zu entsorgen.

Die Flachen werden durch Bodenlockerung zur Pflanzung vorbereitet. Danach werden die
Flachen durch den AN planiert und bepflanzt.

Auf der Flache befinden sich im Randbereich einzelne Bestandsbaume. Der Baumbestand
ist vor Beginn der Arbeiten zu prufen und zu dokumentieren sowie bei der Pflanzung und bei
den Pflegegangen zu beachten.

Strauchpflanzung

Die Bdschungspflanzung erfolgt mit Strauchern auf einer langgestreckten Béschung mit ei-
ner Neigung bis 1:1. Die Pflanzung ist gemafR Pflanzplan auszufihren.

Gdf. ist die Pflanzung, abweichend zum Pflanzplan, den ortlichen Gegebenheiten und Baum-
bestand anzupassen. Alle Anderungen sind vorab mit dem AG abzustimmen. Die durch die
Anderung entstehenden Kosten sind durch den AN einzukalkulieren und werden nicht ge-
sondert vergutet.

Zur Forderung des Anwachsens und zur Erhéhung des Wasserhaltevermdgens der Pflanzen
werden die Gehoélzwurzeln wurzelnackter Gehdlze unmittelbar vor der Pflanzung in Natrium
— Alginatlésung getaucht.
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Die Pflanzlocher fur die zu pflanzenden Straucher sind mit 40 x 40 x 40 cm auszuheben.
Folgende Geholzarten werden gepflanzt:

38 Stick Cytisus scoparius (Besenginster),
Qualitat: 1+0 im Topf GréRe: 30 - 50 cm liefern
Herkunft 801 06/ 823 06 Sudostdeutsches Higel- und Bergland, kolline Stufe

35 Stick Sambucus nigra (Schwarzer Holunder),

Qualitat: 1+1 im Topf/Erdballen (2-jahrig), Jungpflanze,

eintriebig GroRRe: 50 - 80 cm liefern

Herkunft 801 06/ 823 06 Sudostdeutsches Higel- und Bergland, kolline Stufe

30 Stuck Amelanchier ovalis (Felsenbirne),
Qualitat: 1+1 (2-jahrig), Jungpflanze, eintriebig Gréf3e: 50 - 80 cm liefern
Herkunft 801 06/ 823 06 Sudostdeutsches Higel- und Bergland, kolline Stufe

30 Stuck Prunus spinosa (Schlehe),
Quialitat: 1+1 (2-jahrig), Jungpflanze, eintriebig Grol3e: 50 - 80 cm liefern
Herkunft 801 06/ 823 06 Sudostdeutsches Higel- und Bergland, kolline Stufe

40 Stick Crataegus monogyna (WeiRdorn),
Quialitat: 1+1 (2-jahrig), Jungpflanze, eintriebig Gré3e: 50 - 80 cm liefern
Herkunft 801 06/ 823 06 Sudostdeutsches Higel- und Bergland, kolline Stufe

74 Stick Lonicera xylosteum (Heckenkirsche),
Quialitat: 1+1 (2-jahrig), Jungpflanze, eintriebig Grof3e: 50 - 80 cm liefern
Herkunft 801 06/ 823 06 Sudostdeutsches Higel- und Bergland, kolline Stufe

Die Pflanzscheiben werden mit einer 10 cm dicken Rindenmulchschicht bedeckt.

Die Straucher sind nach der Pflanzung gegen Wild mit Verbiss- / Fegeschutzmittel mit
geruchsabweisender Wirkung aus biologischen Bestandteilen zu schiitzen. Die Anwendung
erfolgt nach Herstellerangaben.

Die Straucher fur der Bdschungsbepflanzung sind in den ausgeschriebenen Pflegegéangen
zu pflegen, abgestorbene Pflanzen sind durch den AN zu ersetzen. Die Gehdlze sind ent-
sprechend der Witterung zehnmal zu wassern. Das Wassern ist dem AG stets vorher anzu-
zeigen bzw. auf Verlangen des AG auszufiihren. Wasserungs- und Pflegegadnge ohne vorhe-
rige Ankiindigung werden nicht vergitet. Die Wassermenge ist mit 25 | / pro m2 Pflanzflache
zu kalkulieren. Die Wassergénge sind jeweils in zwei Schritten durchzufiihren, um Bodenab-
schwemmungen zu vermeiden.

Der AN Ubernimmt fir die Pflanzung die Fertigstellungspflege und Entwicklungspflege.

Wildverbissschutzzaun

Die Pflanzflache ist mit einem Schutzzaun aus Wildschutzdraht mit einer Hohe von 2,00 m
zu umzaunen. Der Wildverbissschutzzaun wird unter Verwendung von Eck- und Zwischen-
verstrebungen, mit Pfosten und erforderlichen Spanndrahten geliefert und montiert. Die Auf-
stellung der Zaun- und Torpfosten erfolgt durch ein mindestens 50 cm tiefes einschlagen in
den Boden. Die Pfosten bestehen aus ca. 1,5 mm starken verzinkten Z-Profilstahlstangen
mit einer Pfostenlange von 2500 mm sowie mit ausgestanzten Haken zum Befestigen des
Geflechtes. Der Pfostenabstand betragt mindestens 3,00 m und bei schlechten Gelandever-
haltnissen sind die Pfostenabstande unter Umstanden entsprechend den statischen Anforde-
rungen zu verringern. Dabei ist in der Regel jeder 10. Pfosten sowie Pfosten an Richtungs-
wechseln und Eckpunkten beidseitig zu verstreben. Zur Verstrebung kdnnen ebenfalls die Z-
Profile benutzt werden. Die Bespannung erfolgt mit einem Knotengeflecht M 200/17/15 mit
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entsprechender Verspannung durch Langs- und Querdrahte. Nach dem Einhéngen in die
ausgestanzten Haken werden diese nach innen gebogen. Weiterhin wird das Zaungeflecht
zur Sicherung vor Untergrabung von Tieren (Unterkriechschutz) im Boden mit Bodenanker
bzw. Heringen verankert.

Die Tore fur den Wildverbissschutzzaun werden nach innen zur Pflanzflache 6ffnend, durch
den AN geliefert und montiert. Die Tore weisen eine Hohe von 2 m und eine Breite von 1 m
auf. Die beiden Stitzpfosten sind etwas langer, da sie in den Erdboden ragen missen. Die
Pfosten weisen eine Kantenbreite von 50 x 50 mm auf und sind aus 2 mm starkem Stahl
hergestellt. Der Torrahmen ist ebenfalls aus Vierkantrohren im Mal3 30 x 30 mm gefertigt.
Die Innenflache besteht aus Stahlgitter mit einer sehr geringen Maschengréf3e von 50 x 50
mm (auch kleine Tiere, wie Hasen kdnnen nicht durchschlipfen). Das selbstschlielRende
Forstzauntor ist feuerverzinkt und kann optional mit einem Vorh&ngeschloss versehen wer-
den. Alle Stahlteile sind verzinkt nach DIN 50976. Nach Abschluss der Entwicklungspflege ist
der Wildschutzzaun vollstandig zurtick zu bauen.

BekampfungsmalRnahme M&use

Als geeignete Bekampfungsmaflinahme ist zur Regulierung der Mausepopulationen das
Fangverfahren mittels ,Gottinger Fangwanne® anzuwenden.

Es werden 10 Stuck Fangwanne ebenerdig aufgestellt, so dass die Mause ohne Uberwin-
dung einer Hohendifferenz durch Einlasse in das Wanneninnere schlipfen kénnen. Ein Ent-
weichen wird durch die besondere Konstruktion der Einlasswippe verhindert. "Nichtzielorga-
nismen", wie geschiitzte Langschwanzmause, konnen auf Grund ihrer starkeren Sprungge-
lenke in den Hinterbeinen den Wannenrand Uberspringen. Die in der Fangwanne gefange-
nen Erd- und Rételmause sterben nach kurzer Zeit an Schockeinwirkung und/oder Unterkiih-
lung oder werden von Pradatoren (Fuchs/Greife) aufgenommen. Es ist eine regelmafige
Kontrolle und Reinigung der Fangwannen von mindestens 2mal pro Jahr erforderlich.

1.1.7 Leistungen bei Beteiligung Dritter

Nachauftragnehmer des AN sind durch den AN zu benennen. Durch Nachauftragnehmer zu
erbringende Leistungen sind im Angebot konkret auszuweisen / zu benennen. Qualifikatio-
nen und Referenzen der Nachauftragnehmer sind beizufigen.

1.2  Ausgefuhrte Vorarbeiten
Es bestehen keine ausgefiihrten Vorarbeiten.

1.3  Ausgefuhrte Leistungen
Es bestehen keine ausgefuhrten Leistungen.

1.4  Gleichzeitig laufende Bauarbeiten

Die Bauleistungen zum Staukanal und Betriebsweg sind abgeschlossen. Nach derzeitigem
Kenntnisstand sind keine gleichzeitig laufenden Bauarbeiten durch den AG vorgesehen.

15 Mindestanforderungen fur Nebenangebote

Die Nebenangebote missen folgende Mindestanforderungen erfillen:

» Die Durchfuhrbarkeit der Nebenangebote muss sich aus dem Nebenangebot ergeben.
Defizite hinsichtlich der vorgelegten Unterlagen werden durch den Auftraggeber durch
eigene Nachforschungen nicht ausgeglichen.

* Sind zur Realisierung der Nebenangebote Zustimmungen von Dritten notwendig, sind
diese mit dem Angebot einzureichen.

* Nebenangebote Uber eine kostenglnstigere oder umweltvertraglichere Ausfiihrung zur
Vermeidung, Wiederverwendung, Wiederverwertung oder Beseitigung von Abfallen ge-
man Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz sind ausdricklich erwinscht.

«  Baurechtliche Vorgaben (Natur- und Umweltschutz, TOB u.a.) sind einzuhalten. Bei vor-
gesehenen Anderungen des Baufeldes durch Anderung von BaustraRen u. a. sind Zu-
stimmungen der Rechtstradger mit dem Angebot vorzulegen.
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«  Mit dem Nebenangebot sind Ubersichts- und Lageplane sowie eine exakte Leistungsbe-
schreibung vorzulegen. Die Anderungen des Leistungsumfanges durch Nebenangebote
sind gegeniber den ausgeschriebenen Leistungen verbindlich abzugrenzen (Massenga-
rantie).

« Die Gleichwertigkeit von Nebenangeboten ist insbesondere bei folgenden Anderungen
nicht gegeben:

*  Verklrzung der Zuschlagsfrist,

«  Entfall von verbindlichen Einzelfristen,

*  Verlangerung von Ausfiihrungs- / Verkehrsbeschrankungsfristen,

* Forderung von nicht vorgesehenen Gleitklauseln fir das Hauptangebot,

+ Umwandlung des Einheitspreisvertrages in einen Pauschalvertrag,

* Reduzierungen von ausgeschriebenen Abmessungen und Dimensionen

* Herabsetzung des ausgeschriebenen Qualitatsniveaus; fur alle angebotenen Ersatz-
materialien/ Pflanzgut sind Eignungsnachweise mit dem Angebot vorzulegen.

» « Einschrankungen des Umweltschutzes.

Bauzeitverkirzungen werden nur als Nebenangebot gewertet, wenn mit dem Angebot die
Verkirzung mittels Bauablaufplan nachgewiesen wird. Bei Bauzeitverkirzungen tbernimmt
der AN alle sich daraus ableitenden Abstimmungen und Koordinierungen mit Dritten.

2. ANGABEN ZUR BAUSTELLE

2.1 Lage der Baustelle

Die Baustellenflache befindet sich im Wald gemalRl 82 Sachsischem Waldgesetz und voll-
standig im LSG ,Dresdner Heide®, in Dresden Klotzsche, beidseitig des neu angelegten Be-
triebsweges, Einfahrt Langebriicker Stral3e vor der Straf3enunterquerung des Bahndammes
der Bahnlinie Gorlitz — Dresden Neustadt. Die Flachen sind im Besitz von unterschiedlichen
Eigentiimern — Sachsenforst, Privat und Deutsche Bahn.

Dem Bieter wird empfohlen, durch Besichtigung vor Angebotsabgabe, sich in Kenntnis tber
die Baustellenflachen, Zufahrtsmaoglichkeiten und ortlichen Verhaltnisse zu setzen.

2.2 Vorhandene o6ffentliche Verkehrswege
Die Baustelle ist nur Gber die Langebriicker Stral3e erreichbar.

2.3 Zugange, Zufahrten

Im Bereich der Zufahrt der Langebricker Stral3e ist besondere Aufmerksamkeit beim Ein-
und Ausfahren zu erbringen, da hier ein Stral3entunnel direkt angrenzt. Dieser Zufahrtsbe-
reich ist auRerdem auch eine Zufahrt fur private Anlieger und ist standig sauber zu halten.
Die eingebauten technischen Zugange an den neugebauten Staukanal sind standig freizu-
halten und nicht als Lagerflache zu benutzten. Im Bereich der angrenzenden Siedlung exis-
tiert eine Zuwegung fir FuRganger in den Wald. Diese Zuwegung ist standig offen zu halten.
Die vorhandenen Waldwege sind nicht fir die Zufahrt zu verwenden. Allgemein und dauer-
haft ist der vorhandene Betriebsweg zu benutzen und im ordnungsgemafen Zustand zu hin-
terlassen.

2.4  Anschlisse an Ver- und Entsorgungsleitungen (Wasser, Abwasser, Strom)
Siehe Besondere Vertragsbedingungen Ziffer 2: Der AG stellt keine Anschlussmdglichkeiten
an Ver- und Entsorgungsleitungen zur Verfligung. Die Einholung aller erforderlichen Geneh-
migungen und Herstellung von Anschliissen ist Sache des AN. Alle hierdurch entstehenden
Kosten sind in die Baustelleneinrichtungs-Pauschale einzurechnen. Ggf. entstehende Ab-
wasser sind abzutransportieren. Der AG ist von Anspriichen Dritter freizuhalten.

2.5 Lager- und Arbeitsplatze
Arbeits- und Lagerflachen bestehen ausschlie3lich im Bereich der Pflanzflachen.
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Vom AG werden keine zusatzlichen Flachen flir Arbeits- und Lagerflachen zur Verfligung
gestellt. Zuséatzliche Flachen sind bei Bedarf durch den AN zu beschaffen. Beschaffung,
Pacht und Vorhaltung von Lager- und Arbeitspléatzen sowie Flachen fiir die Baustelleneinrich-
tung (BE) sind vom AN vorzunehmen. Hierdurch entstehende Kosten werden nicht geson-
dert verglitet.

Baumaschinen durfen nur innerhalb des Baufeldes bzw. der BE abgestellt werden.

Bei der Herstellung, dem Vorhalten und Berdumen der BE sind die entsprechenden Gesetze
und Verordnungen des Umweltschutzes, des Landschaftsschutzes, der Abfallbeseitigung
und der Wasser- und Luftreinhaltung sowie des Larmschutzes zu beachten. Der AN ist ver-
pflichtet, den AG von allen Anspriichen Dritter freizuhalten.

Genutzte oder in Anspruch genommene Flachen sind nach Beendigung der Mal3nahme wie-
der in ihren vormaligen Zustand zu versetzen.

2.6 Gewasser

Der Baubereich befindet sich teilweise in mittelbarer Nahe des Flossertgrabens und in sei-
nem amtlich festgesetzten Uberschwemmungsgebiet.

Zum Schutz oberirdischer Gewéasser gelten die Bestimmungen gemall WHG § 3 Abs. 1 (1),
Abs. 1 (2). Zum Schutz des Grundwassers gelten die Bestimmungen gema WHG 8§ 3 Abs.
1 Nr. 6, Abs. 2 (1), Abs. 1 (3).

Die Baustelleneinrichtung ist so abzusichern, dass Beeintrachtigungen oder die Verschmut-
zung von Oberflachengewéasser und des Grundwassers vermieden werden. Wahrend der
Bauarbeiten anfallende Abwésser, sowie mit Baustoffen und Feinstkorn belastete Nieder-
schlagswasser dirfen nicht in das Grundwasser oder in ein Gewasser gelangen. Es dirfen
keine Schadstoffe in den Untergrund gelangen. Baumaschinen und Gerate sind gegen Ol-
und Treibstoffverlust zu sichern. Wassergefahrdende Stoffe sind auf Kosten des AN umwelt-
gerecht zu entsorgen. Dies betrifft alle Arten zu lagernder Materialien und Betriebsstoffe. Auf
Verlangen des AG ist die sachgemal3e Deponierung/Entsorgung von Abbruchmaterial, Abfal-
len und Reststoffen nachzuweisen. Fur Havarien sind geeignete Olauffangwannen und Bin-
demittel bereitzustellen. Verursachte Umweltschaden gehen zu Lasten des AN.

2.7 Baugrundverhaltnisse / Kampfmittel

Es liegen keine Angaben zu Baugrundverhaltnissen sowie tber Kampfmittel vor. Die zu be-
pflanzenden Flachen wurden im Zuge der abgeschlossenen Rekultivierung der Baustellen-
flachen teilweise mit Oberboden angedeckt.

Bei Auffinden von Kampfmitteln oder archéologischen Gegenstanden sind die zustandigen
Fachbehorden und der AG umgehend zu informieren sowie die Arbeiten in diesem Bereich
sofort einzustellen. Der AN ist verpflichtet die entsprechenden Gesetze und Vorgaben der
Fachbehdrden einzuhalten.

2.8  Seitenentnahmen und Ablagerungsflachen

Der AG stellt weder Flachen fir Seitenentnahmen noch Ablagerungsstellen zur Verfligung.
Die Beschaffung und Nutzung derartiger Flachen ist durch den AN selbst zu organisieren.
Samtliche Aufwendungen und Kosten sind in die Baustelleneinrichtungs-Pauschale einzu-
kalkulieren. Zwischenablagerungen haben nach den Regeln der ZTVE-StB zu erfolgen und
sind Angelegenheit des AN.

29 Schutzbereiche und -Objekte

Die Baumalnahme liegt im Landschaftsschutzgebiet Dresdner Heide und im Wald nach
séchsischem Waldgesetz sowie in der Néhe eines Gewassers, dem Flossertgraben, und im
Uberschwemmungsgebiet 5382029 HQ100 Lausenbach. Es sind bei zu erwartenden
Starkregenereignissen bauzeitliche SicherungsmalRnahmen zu berlcksichtigen und auszu-
fuhren (Raumung des betreffenden Bereichs, Verflllung offener Baugruben).
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2.10 Anlagen im Baubereich

Der AN hat sich eigenverantwortlich vor Baubeginn bei den zustandigen Stellen Uber die
genaue Lage von in Planen dargestelliten Anlagen und Leitungen sowie ggf. unbekannten
Anlagen und Leitungen zu erkundigen

Der AN hat sich vor Beginn der Arbeiten aktuelle Schachtscheine zum Medienbestand aus-
stellen zu lassen. Zur Klarung der Medienlage sind gegebenenfalls Suchschachtungen vor-
zunehmen. Aufwendungen hierfur sind in die Einheitspreise einzurechnen, es erfolgt keine
gesonderte Vergutung.

Mindestabstande und Sicherheitsvorkehrungen sind bei der Ausfiihrung einzuhalten.

Erfolgen Beschadigungen, sind umgehend die zustandigen Dienststellen zu benachrichtigen.
Beschadigungen und daraus entstehende FolgemalRnahmen gehen zu Lasten des AN.

2.11 Offentlicher Verkehr im Baubereich

Der Baubereich befindet sich auRerhalb von Flachen des offentlichen Verkehrs.
Entlang der Langebriicker Strafle verkehren Buslinien. Haltestellen im unmittelbaren Zu-
fahrtsbereich zur Baustelle sind nicht vorhanden.

3. ANGABEN ZUR BAUAUSFUHRUNG

3.1 Verkehrsfuhrung, Verkehrssicherung, Grundstiickszufahrten

Die Pflanzungen erfolgen auf den rekultivierten, bereits teilweise mit Oberboden angedeck-
ten Seitenflachen des neu hergestellten Betriebsweges, im Wald des Landschaftsschutzge-
bietes (LSG) ,Dresdner Heide".

Die Zufahrt zu den Pflanzflachen erfolgt Gber den Betriebsweg, der an die Langebriicker
Stral3e anbindet. Geh- und Betriebswege miissen stets zugéanglich gehalten werden, eine
Vollsperrung ist nicht méglich. Wéhrend der Bauarbeiten darf der Verkehr auf den 6ffentli-
chen Verkehrswegen nicht beeintrachtigt oder gefahrdet werden. Der 6ffentliche Verkehr hat
gegenlber den Belangen der Baustelle den absoluten Vorrang.

Verunreinigungen und Beschadigungen der Fahrbahnen sind unaufgefordert und sofort zu
beseitigen.

3.2 Bauablauf

Die vertraglichen Ausfuhrungsfristen sind in den Besonderen Vertragsbedingungen festge-
legt. Die Arbeiten sind im engen Einvernehmen mit dem Auftraggeber bzw. dessen Vertreter
entsprechend den Angaben des Leistungsverzeichnisses, der Ausfihrungszeichnungen und
der Technischen Vorschriften durchzufihren.

Den Bauablauf zu koordinieren ist Sache des AN. Der AN erstellt einen Bauablaufplan. Der
Bauablaufplan des AN ist auf der Grundlage des beigefugten vorlaufigen Rahmentermin-
plans des AG aufzustellen. Aufwendungen hierfur sind Grundleistungen des AN und werden
nicht gesondert vergitet.

Durch den AN ist der Bauablauf so durchzufiihren, dass Abschwemmungen von Boden,
Baustoffen und Verunreinigungen sowie dauerhafte Bodenverdichtungen verhindert werden.
Durch den AN verursachte Schaden hat der AN zu regulieren.

Der AN ist verpflichtet, Gesetze und Angaben der Fachbehdrden einzuhalten. Alle aufgefthr-
ten Mal3nahmen sind in eigener Verantwortung des AN auszufiihren. Die Kosten sind einzu-
kalkulieren.
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3.3  Wasser- und Abwasserhaltung
Eine Wasser- und Abwasserhaltung ist fur die Leistung nicht vorgesehen/ erforderlich.

34 Baubehelfe

Baubehelfe sowie der Einsatz von Technik erfolgen nach Wahl des AN und sind in die ent-
sprechenden Positionen einzurechnen. Eine gesonderte Vergltung erfolgt nicht.

3.5 Stoffe, Bauteile
Zulassig sind ausschlie3lich die im Leistungsverzeichnis geforderten Stoffe und Bauteile.

3.6  Abfalle

Abfalle (Bodenaushub, Bauschutt, u.a.), die bei der Ausfiihrung der Bauleistungen durch den
Auftragnehmer auf Baustellen des Auftraggebers anfallen, sind unter Beachtung der abfall-
rechtlichen Bestimmungen des KrWG (insbesondere Nachweisverordnung sowie unterge-
ordnetes Regelwerk) sowie der jeweils gultigen Fassung der Durchfiihrungsverordnung zur
SachsBO zu behandeln und zu entsorgen. Der AG bleibt in jedem Fall der Abfallerzeuger.

Abfalle aus vom AN selbst eingebrachten Materialien (z.B. Verpackungen, Holz, andere Be-
triebsmittel und Baustoffe, z.B. Bohrsuspension) sind vom AN eigenstandig zu entsorgen.
Abweichend vom vorherigen Absatz ist dafiir der AN Abfallerzeuger. Eine Mitablagerung in
die Erfassungssysteme des AG ist ausdricklich verboten.

Die Entsorgungswege der Abfallarten und -mengen miussen fir den AG nachvollziehbar den
gelten-den abfallrechtlichen Bestimmungen entsprechen. Die Anforderungen der Gewerbe-
abfallverordnung (GewAbfV) an die getrennte Sammlung und hochwertige Entsorgung von
Bau- und Abbruchabfallen, sind unbedingt einzuhalten.
(https:/iwww.wertstoffe.sachsen.de/download/smul.2019 _merkblatt_bauabfaelle_a4 201119.pdf)

Der AG behalt sich vor, bei Nichtibereinstimmung des Entsorgungsweges mit den gesetzli-
chen Bestimmungen vom AN einen anderen Entsorgungsweg zu verlangen!

Der AN fihrt den liickenlosen Nachweis (Lieferscheine, Wiegenoten, Ubernahme-, ggf. Be-
gleitscheine) Uber die Verwertung/Beseitigung der Abfalle. Das gilt fur alle Abfallarten und —
mengen, inkl. unbelasteten Boden. Ab dem 01.08.2023 hat der AN die Anforderungen der
Ersatzbaustoffverordnung (EBV) auf die Nachweisflihrung einzuhalten. Die Nachweise sind
nach erfolgter Entsorgung umgehend in einem Ordner, getrennt nach Abfallarten und Ent-
sorgungsanlagen abzuheften. Der AG darf jederzeit die Vorlage der Entsorgungsnachweise
zur Kontrolle der rechtméRigen Entsorgung verlangen. Abweichend davon hat der AN bei der
Entsorgung von gefahrlichen Abfallen die Ubernahmescheine innerhalb von 10 Tagen nach
erfolgter Entsorgung unaufgefordert an den AG zu lbergeben. Die Abrechnung der entsorg-
ten Abfalle erfolgt auf Grundlage einer Kopie des Nachweises der Entsorgungsanlage.

Werden Abfélle in unterschiedlichen Kalenderjahren entsorgt, hat der AN bis zum 7.2. des
Folgejahres eine Abfallzwischenbilanz sowie eine Abfalldokumentation nach GewAbfV dem
AG abzugeben. Es sind die Mengen pro Abfallart und Entsorgungsanlage gemaf den Ent-
sorgungshachweisen zusammenzufassen.

Spéatestens eine Woche vor der Bauabnahme ist dem AG unaufgefordert eine abschlieRende
Abfallbilanz Gber die gesamte Bauzeit abzugeben. Es sind pro Abfallart und Entsorgungsan-
lage in tabellarischer Form alle Lieferungen mit Angabe des Lieferdatums, der Wiege-
/Ubernahmescheinnummer, des Beférderers und der Menge zu erfassen sowie die Ge-
samtmenge des Abfalls pro Entsorgungsanlage. In der Anlage sind alle Entsorgungsnach-
weise, getrennt nach Abfallart und Entsorgungsanlage, vollstandig zu Gbergeben.

Ebenso spatestens eine Woche vor der Bauabnahme ist dem AG unaufgefordert eine Do-
kumentation Uber die Bau- und Abbruchabfélle nach 88 GewAbfV zu Ubergeben.
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Wenn nicht anders festgelegt ist, sind die Kosten fur die Abfallanalysen incl. fachgerechte
Probenahme, das Be- und Entladen, den Transport und die Entsorgung der Abfélle incl.
Ubernahme-/Begleitscheingebiihren, bei Bedarf Gutachterkosten fiir Anforderungen der Ge-
wADbfV in den Einheitspreisen zu kalkulieren. Der Umfang und Haufigkeit der Analysen rich-
ten sich nach Anforderungen der Entsorgungsanlage. Die Analysenergebnisse sind dem AN
mit der Rechnungslegung der Entsorgung zu Ubergeben. Bei Vorgabe des Entsorgungswe-
ges durch den AG sind nur die Kosten fir das Be- und Entladen sowie den Transport zur
Entsorgungsanlage zu kalkulieren.

Enthalt der LV-Text keine Angaben zur Abfalldeklaration, so handelt es sich um unbelastetes
Material, welches den Vorgaben der Zuordnungsklasse bis Z 1.2 nach LAGA TR Boden, bis
BM-1 nach EBV (ab 01.08.2023) bzw. Verwertungsklasse A nach RuVA-StB 01 genugt. Die
Entscheidung fir eine getrennte Entsorgung von Bodenaushub (LAGA Z0,Z 1.1und Z 1.2;
BM-0, BM-1) verbleibt beim AN. Unterschiedliche Kosten sind bei der Kalkulation des Ein-
heitspreises (bis LAGA Z 1.2, bis BM-1) zu beachten. Zu entsorgende mineralischen Abfélle
(Beton, Steinzeug, Bauschutt...) ohne konkrete Abfalldeklaration unterfallen der Zuord-
nungsklasse W 1.1 gemal ,Vorlaufige Hinweise zum Einsatz von Baustoff-recyclingmaterial®
des Sachsischen Staatsministeriums fir Umwelt und Landwirtschaft bzw. ab 01.08.2023 der
Zuordnungsklasse RC-0 nach EBV.

Das mit dem Transport von Abfallen (einschlieRlich unbelasteter Bodenaushub) beauftragte
Transportunternehmen muss fir den Transport der angegebenen Abfallschliisselnummern
entweder eine Transportgenehmigung nach TgV, eine Transportanzeige nach 853 KrWG,
eine Transporterlaubnis nach § 54 KrWG oder eine Entsorgungsfachbetrieb-Genehmigung
zum Transport von diesen Abféllen besitzen. Die Bestimmungen zum Transport von Gefahr-
gut sind einzuhalten.

Alle Abfalltransporte sind wahrend des Transportes mit zwei ,A-Schildern® entsprechend §55
KrwG (vorn und hinten) zu kennzeichnen. Auf dem Fahrzeug ist eine Kopie der Transport-
anzeige nach 853 KrWG, der Transporterlaubnis nach 854 KrWG, der Transportgenehmi-
gung nach TgV bzw. des Entsorgungsfachbetriebzertifikates mitzufiihren.

Transportfahrzeuge dirfen nur das zulassige Gesamtgewicht entsprechend § 34 StvVZO
aufweisen. Entsprechende Kontrollen behalt sich der Auftraggeber vor. Bei Feststellung ei-
ner Uberschreitung des zulassigen Gesamtgewichtes bei Transportfahrzeugen erfolgt eine
Anzeige bei der zusténdigen Behdrde.

Die Abfalle sind von der Baustelle/ZBE/Bereitstellungslager direkt zur Entsorgungsanlage zu
transportieren. Eine Zwischenlagerung auf dem Transportweg zur Entsorgungsanlage ist
nicht erlaubt.

Wird vom AG kein Bereitstellungslager fir Abfalle zur Verfligung gestellt, so ist der AN fur
das Einholen aller notwendigen Genehmigungen fiur die Errichtung eines Bereitstellungsla-
gers selbst verantwortlich.

Bei einer ggf. erforderlichen Zwischenlagerung von schadstoffbelasteten Abféllen hat der AN
geeignete technische Sicherungsmal3inahmen zu ergreifen, um ein Auswaschen von Schad-
stoffen zu verhindern (z.B. Abdeckung und befestigte Unterlage). Wenn nicht anders festge-
legt ist, sind die Kosten fir die Sicherungsmalinahmen in den Einheitspreisen zu kalkulieren.
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Wahrend der Bauarbeiten anfallendes Abwasser darf nicht in ein Gewasser eingeleitet wer-
den. Generell muss wéhrend der Bauzeit und spéter jeglicher Schadstoffeintrag in Wasser
und Boden verhindert werden. FUr das Gesamtvorhaben gilt die allgemeine Sorgfaltspflicht.

Bei unsachgemalRem Verbringen der Abfalle durch den AN sind alle damit zusammenhé&n-
genden Folgekosten (Rucktransporte, evtl. Schadensbeseitigung, Umweltschutzauflagen u.
a.) durch diesen zu tragen.

I. Zum Ausschreibungszeitpunkt nicht bekannte schadstoffbelastete Abfélle

Beim Antreffen von nicht vorher bekannten schadstoffbelasteten Abfallen (grof3er LAGA Z
1.2, Recyclingerlass W1.2) ist, soweit mit dem Vertrag noch nicht geregelt, umgehend der
AG zu informieren und mit ihm gemeinsam die notwendigen Entsorgungsschritte festzule-
gen. Die zur Bestimmung des Entsorgungsweges erforderlichen Untersuchungen der Abfalle
werden in der Regel vom AG in Abstimmung mit dem AN veranlasst. Bei Erfordernis kann
die Beauftragung nach erfolgter Zustimmung des AG durch den AN erfolgen.

Die endgultige Entscheidung zum Entsorgungsweg verbleibt beim AG. Die Zuordnung zu
gefahrlichem Abfall erfolgt durch den AG als Abfallerzeuger anhand der AVV und dem Ge-
setz zur Vereinfachung der abfallrechtlichen Uberwachung. Die fiir die Entsorgung erforderli-
chen Nachweisunterlagen (Entsorgungsnachweise, Begleit- und Ubernahmescheine) werden
vor Beginn der Entsorgungsleistung vom AG in Abstimmung mit dem AN erstellt.

Il. Einsatz von mineralischen Stoffen mit Abfallstatus

Kommen mineralische Stoffe im Landschaftsbau zum Einsatz, die Abfallstatus haben (Bo-
denbdrse, andere Baustelle, Recyclingbaustoffe), so ist der AN zur Registerfiihrung der ge-
lieferten Materialien verpflichtet. Die Form der Registerfiihrung wird im Rahmen der Anlauf-
beratung vereinbart und ist fir den AN verbindlich. Mindestangaben sind jedoch Abfallart,
LAGA-Zuordnung incl. Analyse, Erzeuger (genauer Abbauort) sowie Lieferscheine mit Lie-
ferdatum, Menge und Unterschrift. Die glltige Analyse ist dem AG vor dem Einbau unaufge-
fordert vorzulegen.

Ab dem 01.08.2023 gelten fur den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen (u.a. Boden,
Recyclingbaustoffe) die Anforderungen der Ersatzbaustoffverordnung (EBV). Der AN schul-
det dem AG die vollstéandige Einhaltung aller Pflichten aus der EBV.

3.7  Winterbau
Winterbau ist fur die Leistung nicht vorgesehen.

3.8 Beweissicherung

Die Beweissicherung ist Sache des AN. In Vorbereitung der BaumalRhahme fuhren der AN,
der AG mit betroffenen Dritten gemeinsam eine Baustellenbegehung fur eine 6rtliche Zu-
standsfeststellung durch. Uber die Begehung ist durch den AN ein Protokoll anzufertigen und
zu verteilen.

Beschadigungen, Veranderungen im Zuge der Leistungserbringung des AN sind mit geeig-
neten Mitteln zu dokumentieren und schriftlich festzuhalten.

Fur Schaden auf Grund mangelhafter oder nicht durchgefihrter Beweissicherung haftet der
AN. Vor der Benutzung von Flachen Dritter ist eine Fotodokumentation zur Beweissicherung
zu erstellen. Die hierfir anfallenden Kosten sind im Pauschalpreis der Position ,Zustands-
feststellung“ einzurechnen.
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3.9 Sicherungsmalnahmen

Baume, Pflanzenbestande und Vegetationsflachen sind entsprechend den Festlegungen der
DIN 18 920 sowie der Richtlinie zum Schutz von Baumen und Vegetationsbestanden bei
Baumafnahmen (R SBB) zu schiitzen. Die dafur anfallenden Kosten sind den Einheitsprei-
sen der entsprechenden Positionen zuzurechnen.

3.10 BelastungsmalRnahmen
Fir die Leistung nicht zutreffend.

3.11 Vermessungsleistungen, Aufmal3verfahren
Es sind keine Vermessungsleistungen gefordert.

Mit der Rechnungslegung des AN sind als Leistungsnachweis entsprechende Aufmalle
(Aufmafblatt) gefordert. Aufgemessen wird entsprechend den Ansatzen im LV und nach
tatsachlich ausgefihrten Leistungen.

3.12 Priufungen und Nachweise

Die Saatware ist ausschlielich zertifizierte Ware des Verbandes deutscher Wildsamen- und
Wildpflanzenproduzenten e. V. und des Herkunftsgebietes 2 (Mittel- und ostdeutsches Tief-
und Hugelland). Es ist ein Herkunftsnachweis fir die autochthone Saatgutmischung (Wie-
senansaat) gefordert. Durch den AN sind die Zusammensetzung, Mischungsverhéltnisse,
Liefernachweise und Herklnfte der autochthonen Saatgutmischung mit dem ASA der Lan-
deshauptstadt Dresden abzustimmen.

Alle ausgeschriebenen Geholze missen den BdB- und FLL -Gitebestimmungen und der
DIN 18916 entsprechen. Die Herkunft der Pflanzen ist nachzuweisen gemaf der ausgewie-
senen Herkunftsgebiete nach Forstvermehrungsgutgesetz. Die Lieferscheine sind dem AG
im Original vorzulegen.

Als Leistungsnachweis ist vom AN ist ein Bautagebuch zu fuihren, das dem AG monatlich zu
Ubergeben ist bzw. es sind zu allen erbrachten Leistungen Bautagesberichte zu erstellen.

Nach Fertigstellung aller Leistungen des AN ist zusammen mit dem AG eine Abschlussbe-
gehung durchzufiihren. Durch den AG wird ein Abnahmeprotokoll erstellt.

Die Ermittlung der erbrachten Leistungen erfolgt in einem AufmaRl durch den AN. Mit der
Schlussrechnung des AN sind durch den AN dem AG samtliche Bestandsunterlagen / Auf-
malfie in aktualisierter, ggf. korrigierter sowie in eindeutig lesbarer Form zu tbergeben.

3.13 SiGe-Koordination

Die Baumal3nahme ist unter Beachtung der geltenden Vorschriften und Richtlinien zur Un-
fallverhitung durchzufiihren. Insbesondere zu beachten sind die Unfallverhitungsvorschrift
.Bauarbeiten®, die Verordnung Uber Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen und
das Gesetz zur Umsetzung der EG-Rahmenrichtlinie Arbeitsschutz und weitere Arbeits-
schutz-Richtlinien. Die DIN 4124 und DIN 18300 (VOB/C) enthalten sicherheitstechnische
Festlegungen im Sinne der o. g. Unfallverhiitungsvorschriften.

Die Richtlinien fur die Sicherung von Arbeitsstellen an Stral3en und die ZTV-SA, jeweils ak-
tuelle Fassung, sind zu beachten. Weiterhin ist die StraBenverkehrsordnung (StVO) zu be-
achten. Daruber hinaus gelten die zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und
Richtlinien fur Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Stral3en (ZTV-SA).

4. AUSFUHRUNGSUNTERLAGEN

4.1  Vom AG zur Verfigung gestellte Ausfuhrungsunterlagen (Plane, Gutachten)
Dem AN werden Ubergeben:

e Ausfuhrungsplanung Lageplan 1 bis 3 Staukanal Landschaftsbauarbeiten M 1:250
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4.2  Vom AN zu erstellende bzw. zu beschaffende Ausfiihrungsunterlagen
Dem AG sind durch dem AN folgende Unterlagen vorzulegen:

e Bauzeitenplan

e Schachterlaubnis

e Baubeginnanzeige

e Beweissicherungsunterlagen

Kosten fur die Erstellung bzw. Beschaffung der o. g. Unterlagen sind in die Einheitspreise
einzurechnen und werden nicht gesondert vergutet.

5. ZUSATZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

51 Anzuwendende zuséatzliche Technische Vorschriften

Fur alle Landschaftsbauarbeiten gelten die Allgemeinen Technischen Vertragsbestimmun-
gen (ATV), VOB Teil C, DIN 18 320. Erganzend gelten die Abschnitte 1 —5 ATV DIN 18 299.
Als besondere Leistung zur ATV DIN 18 299, Abschnitt 4.2 ist die Lieferung von Wasser bei
Leistungen fur Unterhaltungsarbeiten durch den AN zu nennen.

e Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Sicherungsarbeiten an
Arbeitsstellen an StralRen, ZTV-SA, aktuelle Fassung

e Zusatzliche Technische Vertragsbestimmungen fiir Landschaftsbauarbeiten im Strafl3en-
bau (ZTV La-StB 18)

e Zusatzliche Technische Vorschriften und Richtlinien fir Erdarbeiten im StralRenbau, ak-
tuelle Fassung

5.2  Anzuwendende Normen und anzuwendende sonstige Technische Vorschriften

e DIN 18915 - Bodenarbeiten

¢ DIN 18916 - Pflanzen und Pflanzarbeiten

e DIN 18919 - Entwicklungs- und Unterhaltungspflege

e DIN 18920 - Schutz von Baumen, Pflanzbestanden und Vegetationsflachen bei Bau-
mafnahmen

¢ DIN 19731 - Bodenbeschaffenheit, Verwertung von Bodenmaterial

e DIN 18300 - Erdarbeiten

e DIN 18320 - Landschaftsbauarbeiten

¢ Gltebestimmungen fir Baumschulpflanzen — FLL Bonn, Pinneberg, akt. Ausgabe

e FLL — Empfehlung fur Baumpflanzungen Teil 1 / 2, FLL Bonn, Pinneberg, aktuelle Aus-
gabe

e RAS-LP 2 - Teil Landschaftspflege Abschnitt 2: Landschaftspflegerische Ausfuhrung,
aktuelle Ausgabe

¢ Richtlinien zum Schutz von Badumen und Vegetationsbestanden bei Baumaflnahmen (R
SBB), FGSV 2023

¢ Richtlinie fur die Sicherung von Arbeitsstellen an Stral3en RSA 2021

¢ Mitteilungen der Landerarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) zu Anforderungen an die
stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen/Abféllen, aktuelle Ausgabe

Merkblatter:
o Merkblatt tber unterirdischen Ver- und Entsorgungseinrichtungen — Bezugsquelle FGSV
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