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Baufeldfreimachung für die Erweiterung Stadtentwässerung Dresden GmbH
Vergabe-Nr.: 105.0/KN/24des Regenversickerungsbeckens 12G58

Leistungsverzeichnis

Feinabstimmung mit Grundstückseigentümer hinsichtlich
Baumfällung sowie Festlegung der Lagerplätze für das gefällte
Holz. 

Mit dieser Position sind alle zeitlichen Aufwendungen,

Vor Beginn, während der Bauarbeiten und nach deren
Abschluss Beweissicherung hinsichtlich Schäden aller
Art an Verkehrsflächen, an Gebäuden, dem Bestandsbecken
und sonstigen baulichen Anlagen, die innerhalb des
Baubereiches oder in an das Baufeld angrenzenden Bereichen
liegen und von der Baumaßnahme betroffen sein können,
durchführen.

Über die Bestandsaufnahme ist ein schriftliches Protokoll
(einschließlich Einmessung der Schadstellen) zu führen.
Das Protokoll muss genauen Aufschluss über den baulichen
Zustand der Gebäude geben. Weiterhin sind vorhandene
Gebäude ( u. sonst. bauliche Anlagen) vor Beginn der
Bauarbeiten durch eine Fotodokumentation in ihrem
baulichen Zustand darzustellen.

Schäden sind detailliert aufzunehmen und mit Fotos
datumsbezogen zu dokumentieren (1 Foto je Schaden).

Die Dokumentationen sind durch einen öffentlich bestellten
Sachverständigen herzustellen.

Die Dokumentationen sind dem Auftraggeber in doppelter
Ausführung und zusätzlich in elektronischer Form zum
Baubeginn, baubegleitend und nach Abschluss der
Baumaßnahme zu übergeben.

Über die terminliche Einordnung der Beweissicherung ist
der AG zu informieren.

Die Leistungen für die Baustelleneinrichtung (alle erforderlichen Einrichtungen,
Materialien, Sicherungen etc.) für eine fachgerechte sowie ordnungsgemäße
Ausführung sind in den Hauptleistungen der Baumfällungen zu berücksichtigen und
werden nicht gesondert vergütet.

Vor Beginn der Arbeiten hat sich der AN über den Verlauf von Leitungen, Kabeln
usw. (unter- und überirdisch) zu informieren. 

Nach Beendigung der Bauarbeiten ist der ursprüngliche Zustand der genutzten
Flächen wieder herzustellen und eine Freistellungserklärung des Eigentümers dem
AG zu übergeben.

Projekt: WB24SEDD Stadtentwässerung Dresden 2024
LV: DD158-23 Baufeldfreimachung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Druckdatum: 13.12.2024 Seite: 1 von 14

1 Baufeldfreimachung - Baumfällungen
1.0 Allgemeine Baukosten
1.0.0 Baustelleneinrichtung

1.0.0.10 Beweissicherung vornehmen und dokumentieren

1,000         ..................psch         ..................

1.0.0.20 Feinabstimmung mit Grundstückseigentümer



Baufeldfreimachung für die Erweiterung Stadtentwässerung Dresden GmbH
Vergabe-Nr.: 105.0/KN/24des Regenversickerungsbeckens 12G58

Leistungsverzeichnis

Die Dokumentation ist in Ordnern mit entsprechenden
Registern/Trennblättern und Inhaltsverzeichnis 2-fach
sowie 1-fach digital spätestens 14 Tage vor der Abnahme zu
übergeben. Leistungen zur Erstellung der entsprechenden
Unterlagen sind, sofern sie nicht als separate Position
beauftragt oder in andren Positionen als enthalten angegeben
sind, in diese Position einzurechnen.

Die Freistellungserklärungen der Flurstückseigentümer nach
Abschluss der Baumfällungen über den ordnungsgemäßen
Zustand der zurückgegebenen Flächen sind bis zur Abnahme
vom AN dem AG zu übergeben.
Für die Beseitigung aller durch den AN verursachten Schäden
hat der AN aufzukommen.

Freistellungserklärung pro Grundstückseigentümer mit
Auflistung der beanspruchten Flächen, Flurstücke. 

Deutlich sichtbares Absperrbanner mit langen
Befestigungsseilen zur Absperrung von Waldwegen liefern,
aufbauen, unterhalten einschließlich ausbessern, kontrollieren
und abbauen.

Zur Vorbereitung der Arbeiten ist eine Begehung gemeinsam
mit dem AG und BÜ vor Baubeginn zur Dokumentation, zur
Klärung der Verkehrssicherheit im Baustellenbereich und zur
Markierung der zu fällenden Bereiche durchzuführen.

Bäume für Fällung, Schutz und Lichtraumprofilschnitt im
Gelände nach Lageplan und Kataster sowie nach Angabe BÜ
deutlich sichtbar kennzeichnen.

Die Fällarbeiten dürfen nur im Zeitraum
vom 01. Oktober bis zum 28. Februar ohne gesonderte
Genehmigung erfolgen, darüberhinaus gehende Arbeiten
dürfen nur nach Abstimmung mit der BÜ und mit Genehmigung
ausgeführt werden

Erschwernisse und Behinderungen, die aus dieser
Koordinierung resultieren, abgegolten.

Die Abstimmungen und Festlegungen mit den
Grundstückseigentümern sind entsprechend zu Protokollieren
(ein Protokoll pro Grundstückseigentümer mit Auflistung der
beanspruchten Flächen, Flurstücke).

Projekt: WB24SEDD Stadtentwässerung Dresden 2024
LV: DD158-23 Baufeldfreimachung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 13.12.2024 Seite: 2 von 14

1,000         ..................Stk         ..................

1.0.0.30 Kennzeichnung des zu fällenden Bereiches

1,000         ..................psch         ..................

1.0.0.40 Absperrbanner entsprechend Absperrlänge

250,000         ..................m         ..................

1.0.0.50 Freistellungserklärung einholen

1,000         ..................Stk         ..................

1.0.0.60 Bestandsdokumentation



Baufeldfreimachung für die Erweiterung Stadtentwässerung Dresden GmbH
Vergabe-Nr.: 105.0/KN/24des Regenversickerungsbeckens 12G58

Leistungsverzeichnis

Stahlplatten für Lastverteilung bei Überfahrten von
Leitungsgräben und Schächten infolge des
Baustellenverkehrs bis 60 t nach statischen
Erfordernissen liefern und verlegen.

Abmessung der Platte:
Länge bis ca. 3,0 m
Breite bis ca. 3,5 m
Dicke nach statischen Erfordernissen.

Überfahrt aus Stahlplatten während des Zeitraumes der

Prov. Baustraße/Bauplätze wie vorbeschrieben komplett
rückbauen.

Aufbrechen, aufnehmen und beseitigen.

Material gemäß Kapitel Abfälle der Baubeschreibung
entsorgen. Transport und Entsorgungskosten sind
einzurechnen.

Provisorische Baustraße/Bauplätze wie folgt herstellen:

Baustraßen in kritischen Bereichen (aufgeweichte Böden, nicht
gefrorene Böden) im Baufeld herstellen und unterhalten.

nutzbare Breite von Baustraße: ca. 3,00 ... 3,50 m
Baustoffgemisch = 0/45 ausschließlich gebrochene
Gesteinskörnung!
Einbaudicke mindestens 40 cm
Toleranz für Ebenheit +/- 1,0 cm

Einschließlich Einlegen einer Trennlage aus Geotextil
zwischen vorgefundenem Boden und aufzubringendem
Baustoffgemisch

Alternativ: Betonplatten oder anderen geschlossenen
Deckbefestigungen auf Trennflies, Frostschutz- und
Tragschicht

Baustraße tragfähig für Schwerlastverkehr im beladenen
Zustand.

Die Unterhaltung der Baustraßen während der Bauzeit in einem
funktionsgerechten Zustand ist in den EP einzukalkulieren.
Kurvenverbreiterungen und Ausweichstellen sind im EP
enthalten! Einschl. aller Materialien.

Projekt: WB24SEDD Stadtentwässerung Dresden 2024
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in € in €

Übertrag  € ................................
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1,000         ..................psch         ..................

1.0.0.70 prov. Baustraße/Bauplätze mit Schotter 0/45 herstellen

400,000         ..................m²         ..................

1.0.0.80 prov. Baustraße/Bauplätze rückbauen

400,000         ..................m²         ..................

1.0.0.90 Stahlplatten zur Lastverteilung



Baufeldfreimachung für die Erweiterung Stadtentwässerung Dresden GmbH
Vergabe-Nr.: 105.0/KN/24des Regenversickerungsbeckens 12G58

Leistungsverzeichnis

Maßnahmen zur Verkehrssicherung/-regelung und
Baustellenkennzeichnung der im Zuge der Baumaßnahme
betroffenen Verkehrs- und Nebenflächen nach der STVO,
gemäß aktueller ZVB/E-StB und RSA sowie nach Maßgabe der
zuständigen Straßenverkehrsbehörde mit der erforderlichen
Beschilderung, Absperrung und Beleuchtung einschließlich
Antransport, Vorhaltung, Wartung und mehrfaches Umsetzen
der erforderlichen Verkehrsleiteinrichtungen, Verkehrszeichen,
Verkehrslenkungstafeln, Zusatzzeichen u.s.w. während der
Bauzeit und für die gesamte Baumaßnahme ausführen.

Nach Beendigung der Bauarbeiten die aufgestellten Schilder,
Leiteinrichtungen usw. abbauen, abfahren und die benutzten
Flächen in den ursprünglichen Zustand versetzen. Die
geforderte Vergütung für diese Position wird entsprechend
dem Baufortschritt jeweils bei den Abschlagsrechnungen sowie
der Schlussrechnung berücksichtigt.

Die Erstellung der Regel- und Verkehrszeichenpläne, die
Einreichung bei der zuständigen Straßenverkehrsbehörde

Die Koordinierung und die Abstimmungen mit allen Beteiligten obliegt dem AN, alle
Aufwendungen dazu sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Alle Aufwendungen der Kontrolle und Wartung sämtlicher Einrichtungen der
Verkehrsführung/-sicherung sind kalkulatorisch in den Einzelpositionen zu
berücksichtigen. Die Kontrollen sind regelmäßig an Werk-, Sonn- und Feiertagen
durchzuführen und entsprechend zu dokumentieren.

Sichern der vorhandenen Reptilien- und
Amphibienschutzzäune vor Durchführung der Arbeiten.

Die Leistung beinhaltet das Abbauen, die Lagerung auf dem
Lagerplatz des AN und die Wiedererrichtung unter
Mitverwendung der abgebauten Materialien. Abgebaute
Materialien sind zwischenzulagern auf Lagerplatz des AN.
Fehlende oder verlorengegangene Teile oder Baustoffe liefert
AN. Reptilien- und Amphibienschutzzäune in Abstimmung mit
ökologischer Baubegleitung in gleicher konstruktiven
Ausführung wieder herstellen. 

Nicht wiederverwendbare Teile aufnehmen und gemäß Kapitel
Abfälle der Baubeschreibung entsorgen.

Höhe ca. 0,60 m

Baustellenstraße vorhalten und beseitigen.

Projekt: WB24SEDD Stadtentwässerung Dresden 2024
LV: DD158-23 Baufeldfreimachung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 13.12.2024 Seite: 4 von 14

50,000         ..................m²         ..................

1.0.0.100 Reptilien- und Amphibienschutzzäune sichern

345,000         ..................m         ..................

Summe 1.0.0 Baustelleneinrichtung ............................

1.0.1 Verkehrssicherung

1.0.1.10 Verkehrssicherung /-regelung



Baufeldfreimachung für die Erweiterung Stadtentwässerung Dresden GmbH
Vergabe-Nr.: 105.0/KN/24des Regenversickerungsbeckens 12G58

Leistungsverzeichnis

sowie die Einholung der entsprechenden Genehmigungen sind
Sache des AN und in den Angebotspreis einzurechnen,
einschl. der Genehmigungsgebühren.

Projekt: WB24SEDD Stadtentwässerung Dresden 2024
LV: DD158-23 Baufeldfreimachung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 13.12.2024 Seite: 5 von 14

1,000         ..................psch         ..................

Summe 1.0.1 Verkehrssicherung ............................

Summe 1.0 Allgemeine Baukosten ............................



Baufeldfreimachung für die Erweiterung Stadtentwässerung Dresden GmbH
Vergabe-Nr.: 105.0/KN/24des Regenversickerungsbeckens 12G58

Leistungsverzeichnis

EDV-gestützte Oberflächensondierung, 
Sondierung der gesamten Aufstandsfläche, Aufzeichnung
der Messergebnisse, Übergabe der Belastungskarte
(ohne Erdarbeiten)

Baustelleneinrichtung mit An- und Abtransport aller
Geräte und Materialien die zur Ausführung der
Leistungen benötigt werden.

Anmeldung der Kampfmitteluntersuchung bei den
zuständigen Behörden

Projekt: WB24SEDD Stadtentwässerung Dresden 2024
LV: DD158-23 Baufeldfreimachung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Druckdatum: 13.12.2024 Seite: 6 von 14

1.1 Kampfmittel
1.1.1 Fläche Regenversickerungsbecken

1.1.1.10 Anmeldung der Kampfmitteluntersuchung

1,000         ..................psch         ..................

1.1.1.20 Baustelleneinrichtung

1,000         ..................psch         ..................

1.1.1.30 EDV-gestützte Oberflächensondierung

9.570,000         ..................m²         ..................

Summe 1.1.1 Fläche Regenversickerungsbecken ............................

Summe 1.1 Kampfmittel ............................



Baufeldfreimachung für die Erweiterung Stadtentwässerung Dresden GmbH
Vergabe-Nr.: 105.0/KN/24des Regenversickerungsbeckens 12G58

Leistungsverzeichnis

Waldfläche mit Bäumen > 10 cm  Durchmesser, gemessen 1,00 m über dem
Erdboden sowie Strauch- und Buschwerk (Stammdurchmesser < 10 cm) abholzen. 

Einschließlich der Entfernung von Alt- und Totholz. 

Bäume höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Wurzelstöcke werden
entfernt.

Vor Durchführung der Fällarbeiten ist die ökologische Baubegleitung zu informieren.

Mantel mit Polsterung zum Schutz des Baumstammes vor
mechanischer Beschädigung liefern, anbringen, über die
Bauzeit vorhalten, unterhalten, abbauen und von der Baustelle
entfernen. Der Mantel darf den Baumstamm und die
Wurzelanläufe nicht berühren.

Mantel aus Brettern, 30 mm dick, lückenlos befestigen.
Mantelhöhe 2,00 m. Krone vor Beschädigung durch Geräte und
Fahrzeuge durch Hochbinden schützen, Bindestellen
abpolstern, herstellen und beseitigen.

Einschließlich aller Materialien.

Der Baumschutz hat gemäß den Richtlinien zum Schutz von Bäumen und
Vegetationsbeständen bei Baumaßnahmen (R SBB), der DIN 18920 und dem
Merkblatt zum Schutz von Gehölzen auf Baustellen (Landeshauptstadt Dresden,
Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft) zu erfolgen.

Ein evtl. erforderliches Ausästen der Bäume bzw. eine Wurzelbehandlung evtl.
beschädigter Wurzeln ist in Absprache mit dem zuständigen Amt durchzuführen. 

Werden geschützte Gehölze durch Wurzelverluste so beeinträchtigt, dass die Stand-
sicherheit nicht mehr gewährleistet ist, ist sofort der AG und das Umweltamt zu
informieren. 

Es sind die Angaben des Maßnahmeblattes S 1 des Landschaftspflegerischen
Begleitplanes zu beachten.

Projekt: WB24SEDD Stadtentwässerung Dresden 2024
LV: DD158-23 Baufeldfreimachung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Druckdatum: 13.12.2024 Seite: 7 von 14

1.2 Gehölzarbeiten
1.2.1 Schutzmaßnahmen für Gehölze

1.2.1.10 Schutz für Baumstamm

16,000         ..................St         ..................

Summe 1.2.1 Schutzmaßnahmen für Gehölze ............................

1.2.2 Baumfällungen



Baufeldfreimachung für die Erweiterung Stadtentwässerung Dresden GmbH
Vergabe-Nr.: 105.0/KN/24des Regenversickerungsbeckens 12G58

Leistungsverzeichnis

Zulage: Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden
absägen. Durchmesser über 0,60 bis 0,80 m, gemessen 1,00 m
über dem Erdboden. 

Wurzelstöcke entfernen wird gesondert vergütet.

Zulage: Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden
absägen. Durchmesser über 0,40 bis 0,60 m, gemessen 
1,00 m über dem Erdboden. 

Wurzelstöcke entfernen wird gesondert vergütet.

Die Verwertung wird gesondert vergütet.

Fläche mit Bäumen sowie Einzelbäume > 10 cm bis 0,40 m
Durchmesser, gemessen 1,00 m über dem Erdboden,
abholzen. 

Gekennzeichnete Bäume verschiedener Arten fällen/absetzen,
entasten und zerkleinern. 
Krone und Stamm absetzen, bei Bedarf auch mehrfach. 
Bäume höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. 

Wurzelstöcke entfernen wird gesondert vergütet.

Die Verwertung wird gesondert vergütet. 

Baumart: Laub- und Nadelgehölzer
Baumstamm: ein- bis mehrstämmig
Höhe: bis 25,00 m

Alle Kosten für den Einsatz von Hebewerkzeugen und Geräten
für das lagenweise Abtragen sind in die Position mit
einzukalkulieren.

Abrechnung erfolgt pro Baum

Hecken und Buschwerk jeder Art mit Wurzelwerk roden.
Abgerechnet wird die Fläche in 1 m Höhe über dem Erdboden,
bei niedrigeren Hecken die größte Ausdehnung.

Mittlere Höhe bis 3 m.

Die Entsorgung erfolgt gesondert über die Position zur
Beräumung der Fläche.

Projekt: WB24SEDD Stadtentwässerung Dresden 2024
LV: DD158-23 Baufeldfreimachung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 13.12.2024 Seite: 8 von 14

1.2.2.10 Buschwerk roden

9.570,000         ..................m²         ..................

1.2.2.20 Bäume fällen ohne Roden DU bis 0,40 m

251,000         ..................Stk         ..................

1.2.2.30 Zulage: Bäume fällen ohne Roden DU >0,40 bis 0,60 m

45,000         ..................Stk         ..................

1.2.2.40 Zulage: Bäume fällen ohne Roden DU >0,60 bis 0,80 m
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Leistungsverzeichnis

Zulage: Stammholz in 1,00 bis 3,00 m lange Segmente gemäß
Vorgabe des Eigentümers schneiden, Sortierung und Einteilung
in Sortimente, sortenweise getrennt poltern.

Seitens des Eigentümers ist das zu stapelnde Holz frei zu
geben. Die Anforderungen des zu lagernden Holzes werden
durch den Eigentümer festgelegt und sind durch den AN
einholen. 

Abrechnung erfolgt pro gefällten Baum, welcher zu stapeln ist. 

Die örtliche Ablage der Holzpolter und deren Aufbau sind nach
Anweisungen des AG und des Eigentümers durchzuführen.

Maximale Entfernung zum Fällbereich 5 km

Beschriftung: 
An der Polterfrontfläche muss die zur Registrierung des
Vermessungsauftrages verwendete Polternummer (Polter ID)
eindeutig lesbar mit Markierungsfarbe angeschrieben werden.
Es gelten die Polteranforderungen für das Sektionsraummaß,
definiert in der Rahmenvereinbarung für den Rohholzhandel
(RVR 2015, www.rvr-deutschland.de).Geradlinige Polterung
ohne Kurven mit glatter, etwa lotrechter Fläche in
kompakter Form.
gleiche Ablage der Stirnflächen mit einer Abweichung von nicht
mehr +/- 30 cm 

Gefällte Bäume laden, übernehmen, fördern, inkl.
bedarfsmäßiger Zerteilung in transportable Größe und der
vollständigen Entsorgung außerhalb der Baustelle gemäß
Kapitel Abfälle der Baubeschreibung zuzuführen.
Nicht zu poltendes Holz ist einer Verwertung gemäß Kapitel
Abfälle der Baubeschreibung zuzuführen. Eine gesonderte
Vergütung erfolgt nicht. 

Nachweis führen und dem AG vorlegen. 

Transport und Rückung mit Schlepper des zu beräumenden
Materials zu einem LKW-befahrbaren Weg ist einzukalkulieren. 

Abrechnung erfolgt pro Baum

Abfallschlüssel 20 02 01

Zulage: Habitatbäume mit ökologischer Fällbegleitung im
Absetzverfahren fällen

Die Verwertung wird gesondert vergütet.

Projekt: WB24SEDD Stadtentwässerung Dresden 2024
LV: DD158-23 Baufeldfreimachung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 13.12.2024 Seite: 9 von 14

6,000         ..................Stk         ..................

1.2.2.50 Zulage: Habitatbäume fällen

11,000         ..................Stk         ..................

1.2.2.60 gefällte Bäume verwerten

251,000         ..................Stk         ..................

1.2.2.70 Zulage: Holz poltern
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Leistungsverzeichnis

Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze durch geeignetes
Gerät im Ganzen aus Boden entnehmen. Laden, übernehmen
und Transport zur Aufbewahrung für Wiedereinbau. 
Die örtliche Ablage der Wurzelstöcke ist nach Anweisungen
des AG und des Eigentümers durchzuführen.

Abgerechnet wird pro entfernten Wurzelstock, maßgebend ist
der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks.

Durchmesser über 0,40 bis 0,60 m.

Baumart: Kiefer

Wurzellöcher mit geeignetem Boden verfüllen, Boden
verdichten, Boden liefern.

Nachweis führen und dem AG vorlegen. 

Transport und Rückung mit Schlepper des zu beräumenden
Materials zu einem LKW-befahrbaren Weg ist einzukalkulieren.

Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze durch geeignetes
Gerät im Ganzen aus Boden entnehmen. Laden, übernehmen
und Transport zur Aufbewahrung für Wiedereinbau. 
Die örtliche Ablage der Wurzelstöcke ist nach Anweisungen
des AG und des Eigentümers durchzuführen.

Abgerechnet wird pro entfernten Wurzelstock, maßgebend ist
der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks.

Durchmesser über 0,10 bis 0,40 m.

Baumart: Kiefer

Wurzellöcher mit geeignetem Boden verfüllen, Boden
verdichten, Boden liefern.

Nachweis führen und dem AG vorlegen. 

Transport und Rückung mit Schlepper des zu beräumenden
Materials zu einem LKW-befahrbaren Weg ist einzukalkulieren.

Der Ablageort ist vorher mit dem AG und dem Eigentümer
abzustimmen.

Projekt: WB24SEDD Stadtentwässerung Dresden 2024
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 13.12.2024 Seite: 10 von 14

251,000         ..................Stk         ..................

1.2.2.80 Wurzelstöcke entfernen DU bis 0,40 m

5,000         ..................Stk         ..................

1.2.2.90 Wurzelstöcke entfernen DU >0,40 bis 0,60 m

5,000         ..................Stk         ..................



Baufeldfreimachung für die Erweiterung Stadtentwässerung Dresden GmbH
Vergabe-Nr.: 105.0/KN/24des Regenversickerungsbeckens 12G58

Leistungsverzeichnis

Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen.
Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des
Wurzelstocks.

Durchmesser über 0,40 bis 0,60 m.
Frästiefe 1,00 m.

Baumart: Laub- und Nadelgehölzer

Wurzellöcher mit geeignetem Boden verfüllen, Boden
verdichten, Boden liefern. Abfallentsorgung gem. Kapitel
Abfälle der Baubeschreibung.

Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen.
Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des
Wurzelstocks.

Durchmesser über 0,10 bis 0,40 m.
Frästiefe 1,00 m.

Baumart: Laub- und Nadelgehölzer

Wurzellöcher mit geeignetem Boden verfüllen, Boden
verdichten, Boden liefern. Abfallentsorgung gem. Kapitel
Abfälle der Baubeschreibung.

Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze durch geeignetes
Gerät im Ganzen aus Boden entnehmen. Laden, übernehmen
und Transport zur Aufbewahrung für Wiedereinbau. 
Die örtliche Ablage der Wurzelstöcke ist nach Anweisungen
des AG und des Eigentümers durchzuführen.

Abgerechnet wird pro entfernten Wurzelstock, maßgebend ist
der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks.

Durchmesser über 0,60 bis 0,80 m.

Baumart: Kiefer

Wurzellöcher mit geeignetem Boden verfüllen, Boden
verdichten, Boden liefern.

Nachweis führen und dem AG vorlegen. 

Transport und Rückung mit Schlepper des zu beräumenden
Materials zu einem LKW-befahrbaren Weg ist einzukalkulieren.

Projekt: WB24SEDD Stadtentwässerung Dresden 2024
LV: DD158-23 Baufeldfreimachung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 13.12.2024 Seite: 11 von 14

1.2.2.100 Wurzelstöcke entfernen DU >0,60 bis 0,80 m

3,000         ..................Stk         ..................

1.2.2.110 Wurzelstöcke roden DU bis 0,40 m

195,000         ..................Stk         ..................

1.2.2.120 Wurzelstöcke roden DU >0,40 bis 0,60 m
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Bereiche des Neophyten japanischer Staudenknöterich unter Abstimmung mit der
ökologischen Baubegleitung fachgerecht entfernen.

Kontaminierter Boden soll entfernt und nach Sieben wieder eingebaut werden. Die
Pflanzenrückstände sind fachgerecht, gemäß Kaptiel Abfälle der Baubeschreibung
zu entsorgen.

Hinweis: 
Informationen zum Staudenknöterich des Freistaat Sachsens "Staudenknöteriche -
Japanischer, Sachalin- und Böhmischer Knöterich Faltblattreihe Integrierter
Pflanzenschutz, Heft 6" - der sächsischen Landesanstalt für Landwirtschaft

Schnittgut, Tot-/Altholz, Aufwuchs sowie Strauch- und Buschwerk bis 
10 cm Stammdurchmesser im vorgegebenen Bereich des gerodeten
Waldabschnitts inkl. bedarfsmäßiger Zerteilung des Abraums in
transportable Größe aufnehmen, Fläche beräumen und einer geeigneten
Verwertung nach Wahl des AN zuführen. 

Das gesamte angefallene Material ist gemäß Kapitel Abfälle der
Baubeschreibung zu entsorgen.

Die Verwertung der Bäume wird gesondert vergütet. 

Transport und Rückung mit Schlepper des zu beräumenden Materials zu
einem LKW-befahrbaren Weg ist einzukalkulieren. 

Abfallschlüssel 20 02 01

Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen.
Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des
Wurzelstocks.

Durchmesser über 0,60 bis 0,80 m.
Frästiefe 1,00 m.

Baumart: Laub- und Nadelgehölzer

Wurzellöcher mit geeignetem Boden verfüllen, Boden
verdichten, Boden liefern. Abfallentsorgung gem. Kapitel
Abfälle der Baubeschreibung.

Projekt: WB24SEDD Stadtentwässerung Dresden 2024
LV: DD158-23 Baufeldfreimachung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 13.12.2024 Seite: 12 von 14

40,000         ..................Stk         ..................

1.2.2.130 Wurzelstöcke roden DU >0,60 bis 0,80 m

3,000         ..................Stk         ..................

1.2.2.140 Waldfläche abräumen, Räumgut entsorgen

9.570,000         ..................m²         ..................

Summe 1.2.2 Baumfällungen ............................

1.2.3 Neophytenbekämpfung
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Die Siebrückstände sind sorgfältig zu beräumen,
abzutransportieren und einer dafür zugelassenen
Entsorgungsanlage zuzuführen. 

Während des Abtransports ist eine Ausbreitung durch die
Samen zu verhindern.

Zulage: Durch Siebrückstände fehlender Boden mit geeignetem
Boden BM-0 ersetzen, liefern und einbauen.

Der kontaminierte Boden ist unter Abstimmung mit der
ökologischen Bauüberwachung fachgerecht bis auf eine Tiefe
von ca. 1,50 m abzutragen, zu sieben und der gesiebte Boden
vor Ort wieder einzubauen.

Maschenweite Sieb: maximal  5 x 5 mm
Es wird von Siebrückständen von ca. 25 % ausgegangen.

Die Entsorgung der Siebrückstände wird gesondert vergütet.

Die Neophytenfläche ist zunächst zu mähen. Das Schnittgut ist
sorgfältig zu beräumen und  in geschlossenen Säcken
abzutransportieren sowie einer dafür zugelassenen
Entsorgungsanlage zuzuführen. 

Während des Abtransports ist eine Ausbreitung durch die
Samen zu verhindern.

Abstimmung der zu behandelnden Flächen mit der
ökologischen Bauüberwachung.

(https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/15224/documents/18368) beachten.

Projekt: WB24SEDD Stadtentwässerung Dresden 2024
LV: DD158-23 Baufeldfreimachung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 13.12.2024 Seite: 13 von 14

1.2.3.10 Neophytenbekämpfung - Mahd

545,000         ..................m²         ..................

1.2.3.20 Neophytenbekämpfung - Bodenbehandlung

820,000         ..................m³         ..................

1.2.3.30 Zulage: Boden liefern und einbauen

200,000         ..................m³         ..................

1.2.3.40 Siebrückstände entsorgen

200,000         ..................m³         ..................

Summe 1.2.3 Neophytenbekämpfung ............................

Summe 1.2 Gehölzarbeiten ............................

Summe 1 Baufeldfreimachung - Baumfällungen ............................
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WB24SEDDProjekt: Stadtentwässerung Dresden 2024
DD158-23 BaufeldfreimachungLV:

Druckdatum: 13.12.2024 Seite: 14 von 14

Z U S A M M E N S T E L L U N G

1 Baufeldfreimachung - Baumfällungen

1.0 Allgemeine Baukosten

1.0.0 Baustelleneinrichtung ..............................
1.0.1 Verkehrssicherung ..............................

Summe 1.0 Allgemeine Baukosten .............................. €

1.1 Kampfmittel

1.1.1 Fläche Regenversickerungsbecken ..............................

Summe 1.1 Kampfmittel .............................. €

1.2 Gehölzarbeiten

1.2.1 Schutzmaßnahmen für Gehölze ..............................
1.2.2 Baumfällungen ..............................
1.2.3 Neophytenbekämpfung ..............................

Summe 1.2 Gehölzarbeiten .............................. €

Summe 1 Baufeldfreimachung - Baumfällungen .............................. €

Summe LV .............................. €

.............................. €zuzüglich 19,00  %  Mwst

.............................. €Gesamtsumme Brutto


	-105.0-KN-24_04 Leistungsverzeichnis.PDF
	20241213_WB24SEDD_DD158-23_LV_Baufeldfreimachung_unbepreist.PDF
	Position 1.0.0.10
	Position 1.0.0.20
	Position 1.0.0.60
	Position 1.0.0.80
	Text Vorbemerkung
	Position 1.1.1.30
	Position 1.2.1.10
	Text Vorbemerkung
	Position 1.2.2.30
	Position 1.2.2.60
	Position 1.2.2.70
	Position 1.2.2.80
	Position 1.2.2.90
	Position 1.2.2.120
	Position 1.2.3.10


