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Baufeldfreimachung fiir die Erweiterung Stadtentwédsserung Dresden GmbH

des Regenversickerungsbeckens 12G58 Vergabe-Nr.: 105.0/KN/24

Leistungsverzeichnis

Projekt: WB24SEDD Stadtentwasserung Dresden 2024

LV: DD158-23 Baufeldfreimachung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €

1 Baufeldfreimachung - Baumfallungen

1.0 Allgemeine Baukosten

1.0.0 Baustelleneinrichtung

Die Leistungen fiir die Baustelleneinrichtung (alle erforderlichen Einrichtungen,
Materialien, Sicherungen etc.) fir eine fachgerechte sowie ordnungsgemafie
Ausfiihrung sind in den Hauptleistungen der Baumfallungen zu beriicksichtigen und
werden nicht gesondert vergltet.

Vor Beginn der Arbeiten hat sich der AN Uber den Verlauf von Leitungen, Kabeln
usw. (unter- und Uberirdisch) zu informieren.

Nach Beendigung der Bauarbeiten ist der urspriingliche Zustand der genutzten
Flachen wieder herzustellen und eine Freistellungserklarung des Eigentiimers dem
AG zu ubergeben.

1.0.0.10 Beweissicherung vornehmen und dokumentieren

Vor Beginn, wahrend der Bauarbeiten und nach deren
Abschluss Beweissicherung hinsichtlich Schaden aller

Art an Verkehrsflachen, an Gebauden, dem Bestandsbecken
und sonstigen baulichen Anlagen, die innerhalb des
Baubereiches oder in an das Baufeld angrenzenden Bereichen
liegen und von der BaumafRnahme betroffen sein kénnen,
durchfihren.

Uber die Bestandsaufnahme ist ein schriftliches Protokoll
(einschlieBlich Einmessung der Schadstellen) zu flihren.
Das Protokoll muss genauen Aufschluss tber den baulichen
Zustand der Gebaude geben. Weiterhin sind vorhandene
Gebaude ( u. sonst. bauliche Anlagen) vor Beginn der
Bauarbeiten durch eine Fotodokumentation in ihrem
baulichen Zustand darzustellen.

Schaden sind detailliert aufzunehmen und mit Fotos
datumsbezogen zu dokumentieren (1 Foto je Schaden).

Die Dokumentationen sind durch einen o6ffentlich bestellten
Sachverstandigen herzustellen.

Die Dokumentationen sind dem Auftraggeber in doppelter
Ausfiihrung und zusatzlich in elektronischer Form zum
Baubeginn, baubegleitend und nach Abschluss der
Baumaflinahme zu Ubergeben.

Uber die terminliche Einordnung der Beweissicherung ist
der AG zu informieren.

1,000 psch

1.0.0.20 Feinabstimmung mit Grundstiickseigentiimer

Feinabstimmung mit Grundstlickseigentimer hinsichtlich
Baumfallung sowie Festlegung der Lagerplatze fiir das gefallte
Holz.

Mit dieser Position sind alle zeitlichen Aufwendungen,
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Erschwernisse und Behinderungen, die aus dieser
Koordinierung resultieren, abgegolten.

Die Abstimmungen und Festlegungen mit den
Grundstlickseigentiimern sind entsprechend zu Protokollieren
(ein Protokoll pro Grundstiickseigentiimer mit Auflistung der
beanspruchten Flachen, Flurstlicke).

1,000 Stk s s

1.0.0.30 Kennzeichnung des zu fillenden Bereiches

Zur Vorbereitung der Arbeiten ist eine Begehung gemeinsam
mit dem AG und BU vor Baubeginn zur Dokumentation, zur
Klarung der Verkehrssicherheit im Baustellenbereich und zur
Markierung der zu fallenden Bereiche durchzufiihren.

B&ume fir Fallung, Schutz und Lichtraumprofilschnitt im )
Gelande nach Lageplan und Kataster sowie nach Angabe BU
deutlich sichtbar kennzeichnen.

Die Fallarbeiten dirfen nur im Zeitraum

vom 01. Oktober bis zum 28. Februar ohne gesonderte
Genehmigung erfolgen, dariiberhinaus gehende Arbeiten
diirfen nur nach Abstimmung mit der BU und mit Genehmigung
ausgefuhrt werden

1,000 psch

1.0.0.40 Absperrbanner entsprechend Absperrlinge

Deutlich sichtbares Absperrbanner mit langen
Befestigungsseilen zur Absperrung von Waldwegen liefern,
aufbauen, unterhalten einschlieRlich ausbessern, kontrollieren
und abbauen.

250,000 m

1.0.0.50 Freistellungserklarung einholen

Die Freistellungserklarungen der Flurstiickseigentiimer nach
Abschluss der Baumfallungen Gber den ordnungsgemafien
Zustand der zuriickgegebenen Flachen sind bis zur Abnahme
vom AN dem AG zu Ubergeben.

Fir die Beseitigung aller durch den AN verursachten Schaden
hat der AN aufzukommen.

Freistellungserklarung pro Grundstiickseigentiimer mit
Auflistung der beanspruchten Flachen, Flurstiicke.

1,000 Stk s s

1.0.0.60 Bestandsdokumentation

Die Dokumentation ist in Ordnern mit entsprechenden
Registern/Trennblattern und Inhaltsverzeichnis 2-fach

sowie 1-fach digital spatestens 14 Tage vor der Abnahme zu
ubergeben. Leistungen zur Erstellung der entsprechenden
Unterlagen sind, sofern sie nicht als separate Position
beauftragt oder in andren Positionen als enthalten angegeben
sind, in diese Position einzurechnen.
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1,000 psch s s
1.0.0.70 prov. BaustraBe/Bauplatze mit Schotter 0/45 herstellen

Provisorische Baustrafe/Bauplatze wie folgt herstellen:

Baustralien in kritischen Bereichen (aufgeweichte Béden, nicht
gefrorene Bdden) im Baufeld herstellen und unterhalten.

nutzbare Breite von Baustrafie: ca. 3,00 ... 3,50 m
Baustoffgemisch = 0/45 ausschliel3lich gebrochene
Gesteinskornung!

Einbaudicke mindestens 40 cm

Toleranz fiir Ebenheit +/- 1,0 cm

Einschlielich Einlegen einer Trennlage aus Geotextil
zwischen vorgefundenem Boden und aufzubringendem
Baustoffgemisch

Alternativ: Betonplatten oder anderen geschlossenen
Deckbefestigungen auf Trennflies, Frostschutz- und
Tragschicht

Baustralie tragfahig fur Schwerlastverkehr im beladenen
Zustand.

Die Unterhaltung der Baustral3en wahrend der Bauzeit in einem
funktionsgerechten Zustand ist in den EP einzukalkulieren.
Kurvenverbreiterungen und Ausweichstellen sind im EP
enthalten! Einschl. aller Materialien.

400,000 m*> L

1.0.0.80 prov. BaustraBe/Bauplatze riickbauen

Prov. Baustralte/Bauplatze wie vorbeschrieben komplett
rickbauen.

Aufbrechen, aufnehmen und beseitigen.

Material gemafR Kapitel Abfalle der Baubeschreibung
entsorgen. Transport und Entsorgungskosten sind
einzurechnen.

400,000 m*>

1.0.0.90 Stahlplatten zur Lastverteilung

Stahlplatten fir Lastverteilung bei Uberfahrten von
Leitungsgraben und Schéachten infolge des
Baustellenverkehrs bis 60 t nach statischen
Erfordernissen liefern und verlegen.

Abmessung der Platte:

Lange bis ca. 3,0 m

Breite bis ca. 3,5 m

Dicke nach statischen Erfordernissen.

Uberfahrt aus Stahlplatten wahrend des Zeitraumes der
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Baustellenstral’e vorhalten und beseitigen.
50,000 M2 s e
1.0.0.100 Reptilien- und Amphibienschutzzdaune sichern

Sichern der vorhandenen Reptilien- und
Amphibienschutzzaune vor Durchfiihrung der Arbeiten.

Die Leistung beinhaltet das Abbauen, die Lagerung auf dem
Lagerplatz des AN und die Wiedererrichtung unter
Mitverwendung der abgebauten Materialien. Abgebaute
Materialien sind zwischenzulagern auf Lagerplatz des AN.
Fehlende oder verlorengegangene Teile oder Baustoffe liefert
AN. Reptilien- und Amphibienschutzzdune in Abstimmung mit
dkologischer Baubegleitung in gleicher konstruktiven
Ausfiihrung wieder herstellen.

Nicht wiederverwendbare Teile aufnehmen und geman Kapitel
Abfalle der Baubeschreibung entsorgen.

Hohe ca. 0,60 m
345000 M e e,

Summe 1.0.0 Baustelleneinrichtung

1.0.1 Verkehrssicherung

Die Koordinierung und die Abstimmungen mit allen Beteiligten obliegt dem AN, alle
Aufwendungen dazu sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Alle Aufwendungen der Kontrolle und Wartung samtlicher Einrichtungen der
Verkehrsfiihrung/-sicherung sind kalkulatorisch in den Einzelpositionen zu
berticksichtigen. Die Kontrollen sind regelmafig an Werk-, Sonn- und Feiertagen
durchzufiihren und entsprechend zu dokumentieren.

1.0.1.10 Verkehrssicherung /-regelung

Maflnahmen zur Verkehrssicherung/-regelung und
Baustellenkennzeichnung der im Zuge der Baumalinahme
betroffenen Verkehrs- und Nebenflachen nach der STVO,
gemal aktueller ZVB/E-StB und RSA sowie nach MalRgabe der
zustandigen Stralenverkehrsbehdrde mit der erforderlichen
Beschilderung, Absperrung und Beleuchtung einschlief3lich
Antransport, Vorhaltung, Wartung und mehrfaches Umsetzen
der erforderlichen Verkehrsleiteinrichtungen, Verkehrszeichen,
Verkehrslenkungstafeln, Zusatzzeichen u.s.w. wahrend der
Bauzeit und fir die gesamte Baumalinahme ausfiihren.

Nach Beendigung der Bauarbeiten die aufgestellten Schilder,
Leiteinrichtungen usw. abbauen, abfahren und die benutzten
Flachen in den urspriinglichen Zustand versetzen. Die
geforderte Vergitung flr diese Position wird entsprechend
dem Baufortschritt jeweils bei den Abschlagsrechnungen sowie
der Schlussrechnung bericksichtigt.

Die Erstellung der Regel- und Verkehrszeichenplane, die
Einreichung bei der zustédndigen Strallenverkehrsbehdrde
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sowie die Einholung der entsprechenden Genehmigungen sind
Sache des AN und in den Angebotspreis einzurechnen,
einschl. der Genehmigungsgebuihren.
1,000 psch il s

Summe 1.01 Verkehrssicherung ~———

Summe 1.0 Allgemeine Baukosten
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1.1 Kampfmittel

111 Flache Regenversickerungsbecken

1.1.1.10 Anmeldung der Kampfmitteluntersuchung

Anmeldung der Kampfmitteluntersuchung bei den
zustandigen Behdrden

1,000 psch .l

1.1.1.20 Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung mit An- und Abtransport aller
Gerate und Materialien die zur Ausfihrung der
Leistungen bendtigt werden.

1,000 psch s s

1.1.1.30 EDV-gestiitzte Oberflichensondierung

EDV-gestltzte Oberflachensondierung,

Sondierung der gesamten Aufstandsflache, Aufzeichnung
der Messergebnisse, Ubergabe der Belastungskarte
(ohne Erdarbeiten)

9.570,000 m*> L

Summe 111 Flache Regenversickerungsbecken

Summe 11 Kampfmittel
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1.2 Geholzarbeiten

1.21 SchutzmafRnahmen fiir Geholze

Der Baumschutz hat gemaf den Richtlinien zum Schutz von Baumen und
Vegetationsbestadnden bei Baumalinahmen (R SBB), der DIN 18920 und dem
Merkblatt zum Schutz von Gehdlzen auf Baustellen (Landeshauptstadt Dresden,
Amt fiir Stadtgriin und Abfallwirtschaft) zu erfolgen.

Ein evil. erforderliches Ausasten der Baume bzw. eine Wurzelbehandlung evtl.
beschadigter Wurzeln ist in Absprache mit dem zustandigen Amt durchzufiihren.

Werden geschitzte Gehodlze durch Wurzelverluste so beeintrachtigt, dass die Stand-
sicherheit nicht mehr gewahrleistet ist, ist sofort der AG und das Umweltamt zu

informieren.

Es sind die Angaben des MaRnahmeblattes S 1 des Landschaftspflegerischen
Begleitplanes zu beachten.

1.2.1.10 Schutz fiir Baumstamm

Mantel mit Polsterung zum Schutz des Baumstammes vor
mechanischer Beschadigung liefern, anbringen, tber die
Bauzeit vorhalten, unterhalten, abbauen und von der Baustelle
entfernen. Der Mantel darf den Baumstamm und die
Wurzelanlaufe nicht berthren.

Mantel aus Brettern, 30 mm dick, Iickenlos befestigen.
Mantelhéhe 2,00 m. Krone vor Beschadigung durch Gerate und
Fahrzeuge durch Hochbinden schitzen, Bindestellen
abpolstern, herstellen und beseitigen.

EinschlieRlich aller Materialien.
16,000 St s e,

Summe 1.2.1 SchutzmaBRnahmen fiir Geholze @ e

1.2.2 Baumfallungen

Waldflache mit Baumen > 10 cm Durchmesser, gemessen 1,00 m Uber dem
Erdboden sowie Strauch- und Buschwerk (Stammdurchmesser < 10 cm) abholzen.

EinschlieR3lich der Entfernung von Alt- und Totholz.

Baume héchstens 0,25 m Giber dem Erdboden absagen. Wurzelstécke werden
entfernt.

Vor Durchfiihrung der Fallarbeiten ist die 6kologische Baubegleitung zu informieren.
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1.2.2.10 Buschwerk roden

Hecken und Buschwerk jeder Art mit Wurzelwerk roden.
Abgerechnet wird die Flache in 1 m HShe tber dem Erdboden,
bei niedrigeren Hecken die grofite Ausdehnung.

Mittlere Hohe bis 3 m.

Die Entsorgung erfolgt gesondert (iber die Position zur
Beradumung der Flache.

9.570,000 m*> L

1.2.2.20 Baume fallen ohne Roden DU bis 0,40 m

Flache mit Baumen sowie Einzelbaume > 10 cm bis 0,40 m
Durchmesser, gemessen 1,00 m tGber dem Erdboden,
abholzen.

Gekennzeichnete Baume verschiedener Arten fallen/absetzen,
entasten und zerkleinern.

Krone und Stamm absetzen, bei Bedarf auch mehrfach.
Baume héchstens 0,25 m iber dem Erdboden absagen.

Wourzelstocke entfernen wird gesondert vergutet.
Die Verwertung wird gesondert vergltet.

Baumart: Laub- und Nadelgeholzer
Baumstamm: ein- bis mehrstammig
Hohe: bis 25,00 m

Alle Kosten fiir den Einsatz von Hebewerkzeugen und Geraten
fir das lagenweise Abtragen sind in die Position mit
einzukalkulieren.

Abrechnung erfolgt pro Baum
251,000 Stk s e,

1.2.2.30 Zulage: Bdume féllen ohne Roden DU >0,40 bis 0,60 m

Zulage: Baume fallen, hochstens 0,25 m tber dem Erdboden
absagen. Durchmesser Uber 0,40 bis 0,60 m, gemessen
1,00 m Gber dem Erdboden.

Wurzelstocke entfernen wird gesondert vergitet.

Die Verwertung wird gesondert vergltet.
45,000 Stk

1.2.2.40 Zulage: Baume féllen ohne Roden DU >0,60 bis 0,80 m

Zulage: Baume fallen, hochstens 0,25 m tber dem Erdboden
absagen. Durchmesser tiber 0,60 bis 0,80 m, gemessen 1,00 m
{ber dem Erdboden.

Wourzelstocke entfernen wird gesondert vergitet.
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Die Verwertung wird gesondert vergltet.
6,000 Stk .

1.2.2.50 Zulage: Habitatbdaume féllen

Zulage: Habitatbaume mit 6kologischer Fallbegleitung im
Absetzverfahren fallen

11,000 Stk s

1.2.2.60 gefillte Baume verwerten

Gefallte Baume laden, (ibernehmen, fordern, inkl.
bedarfsmaRiger Zerteilung in transportable Gré3e und der
vollstandigen Entsorgung aulerhalb der Baustelle geman
Kapitel Abfalle der Baubeschreibung zuzufiihren.

Nicht zu poltendes Holz ist einer Verwertung gemaf Kapitel
Abfalle der Baubeschreibung zuzufiihren. Eine gesonderte
Vergitung erfolgt nicht.

Nachweis fihren und dem AG vorlegen.

Transport und Riickung mit Schlepper des zu berdumenden
Materials zu einem LKW-befahrbaren Weg ist einzukalkulieren.

Abrechnung erfolgt pro Baum

Abfallschliissel 20 02 01
251,000 Stk e s

1.2.2.70 Zulage: Holz poltern

Zulage: Stammholz in 1,00 bis 3,00 m lange Segmente geman
Vorgabe des Eigentimers schneiden, Sortierung und Einteilung
in Sortimente, sortenweise getrennt poltern.

Seitens des Eigentimers ist das zu stapelnde Holz frei zu
geben. Die Anforderungen des zu lagernden Holzes werden
durch den Eigentiimer festgelegt und sind durch den AN
einholen.

Abrechnung erfolgt pro geféllten Baum, welcher zu stapeln ist.

Die ortliche Ablage der Holzpolter und deren Aufbau sind nach
Anweisungen des AG und des Eigentiimers durchzufthren.

Maximale Entfernung zum Fallbereich 5 km

Beschriftung:

An der Polterfrontflache muss die zur Registrierung des
Vermessungsauftrages verwendete Polternummer (Polter ID)
eindeutig lesbar mit Markierungsfarbe angeschrieben werden.
Es gelten die Polteranforderungen fur das Sektionsraummaln,
definiert in der Rahmenvereinbarung fir den Rohholzhandel
(RVR 2015, www.rvr-deutschland.de).Geradlinige Polterung
ohne Kurven mit glatter, etwa lotrechter Flache in

kompakter Form.

gleiche Ablage der Stirnflachen mit einer Abweichung von nicht
mehr +/- 30 cm
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Der Ablageort ist vorher mit dem AG und dem Eigentimer
abzustimmen.

251,000 Stk s

1.2.2.80 Wurzelstocke entfernen DU bis 0,40 m

Wourzelstocke einschliellich Wurzelansatze durch geeignetes
Gerat im Ganzen aus Boden entnehmen. Laden, (ibernehmen
und Transport zur Aufbewahrung fir Wiedereinbau.

Die ortliche Ablage der Wurzelstécke ist nach Anweisungen
des AG und des Eigentimers durchzufiihren.

Abgerechnet wird pro entfernten Wurzelstock, maflgebend ist
der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks.

Durchmesser tber 0,10 bis 0,40 m.
Baumart: Kiefer

Wurzellocher mit geeignetem Boden verflillen, Boden
verdichten, Boden liefern.

Nachweis fuhren und dem AG vorlegen.

Transport und Riickung mit Schlepper des zu beraumenden
Materials zu einem LKW-befahrbaren Weg ist einzukalkulieren.

5,000 Stk s e,

1.2.2.90 Wurzelstocke entfernen DU >0,40 bis 0,60 m

Wourzelstocke einschlieBlich Wurzelansatze durch geeignetes
Gerat im Ganzen aus Boden entnehmen. Laden, ibernehmen
und Transport zur Aufbewahrung fir Wiedereinbau.

Die ortliche Ablage der Wurzelstécke ist nach Anweisungen
des AG und des Eigentimers durchzufiihren.

Abgerechnet wird pro entfernten Wurzelstock, mafligebend ist
der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks.

Durchmesser tber 0,40 bis 0,60 m.
Baumart: Kiefer

Wourzelldcher mit geeignetem Boden verfillen, Boden
verdichten, Boden liefern.

Nachweis fuhren und dem AG vorlegen.

Transport und Riickung mit Schlepper des zu beraumenden
Materials zu einem LKW-befahrbaren Weg ist einzukalkulieren.

5,000 Stk s e,
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in € in €

Ubertrag € oo,

1.2.2.100 Wurzelstécke entfernen DU >0,60 bis 0,80 m

Wourzelstocke einschliellich Wurzelansatze durch geeignetes
Gerat im Ganzen aus Boden entnehmen. Laden, (ibernehmen
und Transport zur Aufbewahrung fir Wiedereinbau.

Die o6rtliche Ablage der Wurzelstécke ist nach Anweisungen
des AG und des Eigentimers durchzufiihren.

Abgerechnet wird pro entfernten Wurzelstock, mafligebend ist
der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks.

Durchmesser tiber 0,60 bis 0,80 m.
Baumart: Kiefer

Wurzelldcher mit geeignetem Boden verflillen, Boden
verdichten, Boden liefern.

Nachweis fihren und dem AG vorlegen.

Transport und Riickung mit Schlepper des zu beraumenden
Materials zu einem LKW-befahrbaren Weg ist einzukalkulieren.

3,000 Stk s,

1.2.2.110 Wourzelstocke roden DU bis 0,40 m

Wurzelstocke einschlielllich Wurzelansatze ausfrasen.
Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des
Wurzelstocks.

Durchmesser tiber 0,10 bis 0,40 m.
Frastiefe 1,00 m.

Baumart: Laub- und Nadelgehdlzer

Wurzelldcher mit geeignetem Boden verfillen, Boden
verdichten, Boden liefern. Abfallentsorgung gem. Kapitel
Abfalle der Baubeschreibung.

195,000 Stk s e

1.2.2.120 Wurzelstocke roden DU >0,40 bis 0,60 m

Wurzelstocke einschliel3lich Wurzelansatze ausfrasen.
Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des
Wurzelstocks.

Durchmesser tber 0,40 bis 0,60 m.
Frastiefe 1,00 m.

Baumart: Laub- und Nadelgeholzer
Wurzelldcher mit geeignetem Boden verfullen, Boden

verdichten, Boden liefern. Abfallentsorgung gem. Kapitel
Abfalle der Baubeschreibung.
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Baufeldfreimachung fiir die Erweiterung

des Regenversickerungsbeckens 12G58

Stadtentwédsserung Dresden GmbH
Vergabe-Nr.: 105.0/KN/24

Leistungsverzeichnis
Projekt: WB24SEDD Stadtentwasserung Dresden 2024
LV: DD158-23 Baufeldfreimachung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € oo,
40,000 Stk s e,
1.2.2.130 Wurzelstécke roden DU >0,60 bis 0,80 m

Wurzelstocke einschliellich Wurzelansatze ausfrasen.
Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des
Wurzelstocks.

Durchmesser tber 0,60 bis 0,80 m.
Frastiefe 1,00 m.

Baumart: Laub- und Nadelgehdlzer
Wurzelldcher mit geeignetem Boden verflillen, Boden

verdichten, Boden liefern. Abfallentsorgung gem. Kapitel
Abfalle der Baubeschreibung.

3,000 Stk s e
1.2.2.140 Waldflache abraumen, Raumgut entsorgen
Schnittgut, Tot-/Altholz, Aufwuchs sowie Strauch- und Buschwerk bis
10 cm Stammdurchmesser im vorgegebenen Bereich des gerodeten
Waldabschnitts inkl. bedarfsmaRiger Zerteilung des Abraums in
transportable GréRe aufnehmen, Flache berdumen und einer geeigneten
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Das gesamte angefallene Material ist gemaR Kapitel Abfélle der
Baubeschreibung zu entsorgen.
Die Verwertung der Baume wird gesondert vergutet.
Transport und Riickung mit Schlepper des zu beraumenden Materials zu
einem LKW-befahrbaren Weg ist einzukalkulieren.
Abfallschlissel 20 02 01
9.570,000 m? et s
Summe 1.2.2 Baumfallungen
1.23 Neophytenbekampfung
Bereiche des Neophyten japanischer Staudenknéterich unter Abstimmung mit der
dkologischen Baubegleitung fachgerecht entfernen.
Kontaminierter Boden soll entfernt und nach Sieben wieder eingebaut werden. Die
Pflanzenrlckstande sind fachgerecht, gemaf Kaptiel Abfalle der Baubeschreibung
zu entsorgen.
Hinweis:
Informationen zum Staudenknéterich des Freistaat Sachsens "Staudenknéteriche -
Japanischer, Sachalin- und Béhmischer Knéterich Faltblattreihe Integrierter
Pflanzenschutz, Heft 6" - der sachsischen Landesanstalt fiir Landwirtschaft
Druckdatum: 13.12.2024 Seite: 12 von 14
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Leistungsverzeichnis
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Projekt:
LV:

WB24SEDD Stadtentwiasserung Dresden 2024
DD158-23 Baufeldfreimachung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in €

in €

1.2.3.10

1.2.3.20

1.2.3.30

1.2.3.40

Ubertrag € ooooveeveeeieee

(https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/15224/documents/18368) beachten.

Neophytenbekdampfung - Mahd

Die Neophytenflache ist zunachst zu mahen. Das Schnittgut ist
sorgfaltig zu berdumen und in geschlossenen Sacken
abzutransportieren sowie einer daflr zugelassenen
Entsorgungsanlage zuzufiihren.

Wahrend des Abtransports ist eine Ausbreitung durch die
Samen zu verhindern.

Abstimmung der zu behandelnden Flachen mit der
dkologischen Bauliberwachung.

545,000 m? s

Neophytenbekdampfung - Bodenbehandlung

Der kontaminierte Boden ist unter Abstimmung mit der
dkologischen Bauliberwachung fachgerecht bis auf eine Tiefe
von ca. 1,50 m abzutragen, zu sieben und der gesiebte Boden
vor Ort wieder einzubauen.

Maschenweite Sieb: maximal 5 x5 mm
Es wird von Siebriickstédnden von ca. 25 % ausgegangen.

Die Entsorgung der Siebriickstande wird gesondert vergiitet.

820,000 m® e

Zulage: Boden liefern und einbauen

Zulage: Durch Siebriickstande fehlender Boden mit geeignetem
Boden BM-0 ersetzen, liefern und einbauen.

200,000 m®* s e,

Siebriickstande entsorgen

Die Siebrickstédnde sind sorgféaltig zu berdumen,
abzutransportieren und einer dafiir zugelassenen
Entsorgungsanlage zuzufiihren.

Wahrend des Abtransports ist eine Ausbreitung durch die
Samen zu verhindern.

200,000 m® s e

Summe

1.2.3 Neophytenbekdmpfung

Summe

1.2 Geholzarbeiten

Summe

|-

Baufeldfreimachung - Baumfidllungen @ e
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Baufeldfreimachung fiir die Erweiterung

des Regenversickerungsbeckens 12G58

Stadtentwédsserung Dresden GmbH

Vergabe-Nr.: 105.0/KN/24

Leistungsverzeichnis
Projekt: WB24SEDD Stadtentwéasserung Dresden 2024
LV: DD158-23 Baufeldfreimachung

ZUSAMMENSTELLUNG
1 Baufeldfreimachung - Baumfallungen
1.0 Allgemeine Baukosten
1.0.0 Baustelleneinrichtung
1.0.1 Verkehrssicherung e
Summe 1.0 Allgemeine Baukosten €
1.1 Kampfmittel
1.1.1 Flache Regenversickerungsbecken L
Summe 1.1 Kampfmittel e, €
1.2 Geholzarbeiten
1.2.1 Schutzmaflnahmen fir Gehdlze
1.2.2 Baumféllungen
1.2.3 Neophytenbekampfung .
Summe 1.2 Gehdlzarbeiten e, €
Summe 1 Baufeldfreimachung - Baumfallungen s €
SummelLV e €
zuziglich 19,00 % Mwst €
Gesamtsumme Brutto ———— €
Druckdatum: 13.12.2024 Seite: 14 von 14
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