Vergabe-Nr.: 105.0/KN/24
SEDD - Deckblatt

Stadtentwasserung
Dresden GmbH

<
Vergabeunterlage

Baufeldfreimachung
fur die Erweiterung des
Regenversickerungsbeckens 12G58

1. Heftung
- verbleibt beim Bieter -



Vergabe-Nr.: 105.0/KN/24
SEDD - Deckblatt BB

Stadtentwasserung
Dresden GmbH

<

Vergabeunterlage

Baufeldfreimachung
fur die Erweiterung des
Regenversickerungsbeckens 12G58

- Baubeschreibung -



" Stadtentwidsserung

Dresden

Stadtentwasserung Dresden GmbH IR KLAREN DAS FUR SIE
Baufeldfreimachung fir die Erweiterung des Vergabeunterlage
Regenversickerungsbeckens 12G58 Baubeschreibung vom 12.12.2024
Vergabe-Nr.: 105.0/KN/24

Seite 1

Inhaltsverzeichnis

INNAITSVEIZEICNNIS oo 1
ADDIAdUNGSVEIZEICHNIS oo 3
1 Allgemeine Beschreibung der BauleiStung.........ccccovvvviiiiiiii e, 5
11 ANGEMIBIN .. 5
1.2 AUSOEfUNIME VOrarDeItEN ......vveii e 6
121 V4] £ 0151 U o PSP PPP PP 6
1.2.2 MedieNaUSKUNTIE .......coo e 6
1.2.3 L OS] (o] (R 6
1.3 Auszufiihrende BaulBiStUNGEN .........oooiiiiiiii e 6
2 Angaben zur BaAUSTEIIE .........uuiiiiiiiiiiiiii 7
2.1 Lage der BAUSTEIIE .........ouiiiii e s e e e e e et eaeeaaaane 7
2.2 Zugange UNd ZUFANIEN ........ouuiiiii e 8
2.3 Anschlussmoglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen ............cccooeeeeeeeeeeee. 8
2.4 Lager- und ArDEItSPIALZE .........cooi i e 8
2.5 Schutzbereiche und -0bjekte............ooovviiiiiiii 9
2.6 Anlagen im BaubereiCh............oiii i 9
2.7 Kampfmittel / Militarische BereiChe ... 10
3 Angaben zur BauausfUuhrung ..o 10
3.1 Baustelleneinrichtung..........ooooiiiiiii 10
3.2 2o TU =1 o] = LU | USRS 12
3.3 WWINEEIDAU ... 12
3.4 Sicherung / SicherungsmalNanmen .............oooviviiiiiiiiiiiiiiieeee e 12
34.1 Baustellensicherung / sicherheitstechnische MalBhahmen ..............ccccccveeeenne. 12
3.4.2 SchutzmalBnahmen der BOUEN .........ciiii it e e 12
3.4.3 SchutzmaBnahmen der Flora und Fauna .............ccovvvviiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeee 13
344 SchutzmalBnahmen vor GewWasServerunreiniguNg ...........cevvveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee. 13
3.45 Sicherung von querenden/kreuzenden LEItUNGEN ..........ceeeiieiiiiieiiiiiiee e, 13
3.5 FAIUNGEN ... 13
3.6 NeophytenbeKAMPIUNG ... .. e e 15
3.7 Verkehrsfiuhrung, Verkehrssicherung ..., 16
371 AlIGEIMEBINES ... e e e e et e e e e e e e e eeeen s 16
3.7.2 Sicherung von Hiebsorten gegenuber 6ffentlichen Verkehrsraum...................... 17
3.8 ADTBIIE . ... 18

3.9 VermesSUNQGSIEISTUNGEN........cuu e e et e e e e e e eaeans 18



" Stadtentwidsserung
Dresden
WIR KLAREN DAS FUR SIE

Stadtentwasserung Dresden GmbH

Baufeldfreimachung fir die Erweiterung des Vergabeunterlage
Regenversickerungsbeckens 12G58 Baubeschreibung vom 12.12.2024
Vergabe-Nr.: 105.0/KN/24

Seite 2

3.9.1 ErstabStECKUNG ... 18
3.9.2 GrenZPUNKISICNEIUNG .....covviiiiiiiiieiie ettt 19
3.10 0 0= = 19
3.11 BautagesheriChL.... ..o 20
3.12 Dokumentation/AbschlusSdoOKUMENTAtioN ............iiiiieriieieiieie e e 20
4 AUSTUNTUNGSUNTEITAGEN ...eceeeeee e 21
4.1 Vom Auftraggeber zur Verfugung gestellte Ausfihrungsunterlagen...................... 21
4.2 Vom Auftragnehmer zu erstellende / zu beschaffende Ausfihrungsunterlagen......21
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen.........ccccviiiiiiiiiiiinnnn. 21

5.1 Anzuwendende zusatzliche Technische Vorschriften..........cccoooooii, 21

Anlagen



" Stadtentwidsserung
Dresden
WIR KLAREN DAS FUR SIE

Stadtentwasserung Dresden GmbH

Baufeldfreimachung fir die Erweiterung des Vergabeunterlage
Regenversickerungsbeckens 12G58 Baubeschreibung vom 12.12.2024
Vergabe-Nr.: 105.0/KN/24

Seite 3

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:  Lage des neu zu errichtenden Regenversickerungsbeckens (RVB).............. 5

Abbildung 2:  Darstellung der Rodungsflache..............ouviiiiiiiiiic e, 7



" Stadtentwidsserung
Dresden

Stadtentwasserung Dresden GmbH IR KLAREN DAS FUR St
Baufeldfreimachung fir die Erweiterung des Vergabeunterlage
Regenversickerungsbeckens 12G58 Baubeschreibung vom 12.12.2024
Vergabe-Nr.: 105.0/KN/24

Seite 4

In Verbindung mit dieser Baubeschreibung stehende Unterlagen:

Zeichnungen:

Blatt 1 Ubersichtslageplan 1:2 000
Blatt 2.1 Lageplan 1 — Bestandsbecken und Medienlagen ~ 1:500
Blatt 2.2 Lageplan 2 — Baufeldgrenze 1:500
Anlagen:
Anlage 1 Artenschutzbeitrag

Anlage 2 Maflnahmeblatter - Landschaftspflegerische Begleitplan
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1 Allgemeine Beschreibung der Bauleistung

1.1 Allgemein

Die vorgesehenen Baumfallarbeiten werden im Vorfeld fur die Baufeldfreimachung der Bau-
malnahmen zur Errichtung des neuen Regenversickerungsbeckens (RVB), als Erweiterung
des bestehenden RVB, durchgefiuhrt. Die Lage und Beschreibung der Rodungsflache wird im

Punkt 2 genauer beschrieben.

Samtliche nachfolgend aufgefuhrte Leistungen und Aufwendungen sind im Rahmen der Kal-
kulationserstellung zu beriicksichtigen. Alle sich hieraus ergebenden gesonderten Leistungen

sind einzukalkulieren. Es wird empfohlen fur die Kalkulationserstellung im Vorfeld eine Orts-

begehung durchzuftihren.

¥

RVB Bestand

B

RVB Planung

Abbildung 1: Lage des neu zu errichtenden Regenversickerungsbeckens (RVB)
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1.2 Ausgefiihrte Vorarbeiten

1.2.1 Vermessung

Im Rahmen der Planung wurden fiir das bestehende RVB sowie Teilbereiche, welche fur die

Bauausfuihrung relevant sind, Vermessungen erstellt und in die Planunterlagen Gibernommen.

e Lagebezug: ETRS89 (UTM33)
e Ho6henbezug: DHHN 2016

1.2.2 Medienauskiinfte

Im Vorfeld wurden alle wichtigen Versorgungsunternehmen und Tréger Offentlicher Belange
angeschrieben und um ihren Medienbestand bzw. um eine Stellungnahme zum Vorhaben ge-

beten. Der Medienbestand ist im Lageplan 1 — Bestandsbecken und Medienlagen eingetragen.

1.2.3 Flursticke

Betroffen sind die Flurstiicke 840/45, 840/37 und 21/1 mit der Landeshauptstadt Dresden als
Eigentimer. Seitens des Auftraggebers wurde im Rahmen der vorangegangenen Planungs-
phasen eine generelle Zustimmung bzw. Bauerlaubnis von Seiten des Amts fir Hochbau und

Immobilien erteilt.

1.3 Auszufihrende Bauleistungen

Die auszufihrenden Bauleistungen umfassen die Rodung von Baumen und Buschwerk, wel-
che den Baubereich des neu zu errichtenden RVB bedecken. Vor allem dienen die Rodungs-
arbeiten zur Baufeldfreimachung und fir die Herstellung der Zuwegungen (BaustrafRe mit einer

Breite von 10,00 m) sowie der BE-Flachen.

Grundsatzlich ist darauf zu achten, dass Baumfallarbeiten nur innerhalb der markierten Fla-

chen ausgefiihrt werden.

Insgesamt umfasst das Rodungsgebiet eine Waldflache von ca. 9.570 m2, welche sich im Be-

reich der Baustral3e, bis zur Kénigsbricker Stral3e erstreckt.
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2 Angaben zur Baustelle

2.1 Lage der Baustelle

Der Vorhabensbereich befindet sich im Dresdner Norden im Stadtteil Hellerberge, unmittelbar
ostlich der Konigsbriicker Stral3e, die dem lberregionalen Verkehr dient und deshalb als Bun-

desstral3e B97 eingestuft ist.

Der Standort des vorhandenen RVB mit der geplanten Erweiterung liegt nur wenige Meter
sudlich des Infineon-Gelandes, im Wald des Landschaftsschutzgebietes ,Dresdner Heide".

Wiederum etwas sudlicher befindet sich der Technopark Nord.

Die Rodungsflache kann dem Ubersichtslageplan entnommen werden.

Abbildung 2: Darstellung der Rodungsflache
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2.2 Zugange und Zufahrten

Die Zufahrt zum Baufeld kann nur Uber die Konigsbricker Stral3e und auch nur in stadtaus-
wartiger Richtung erfolgen.

Die geplante Baustral3e steht als Zuwegung zur Rodungsflache noch nicht zur Verfligung.
Einen temporaren Zugang stellt die Zufahrt zur Gasregelstation der Sachsenenergie dar,
welche sich sudlich der geplanten Baustral3e, an der Konigsbriicker Stral3e befindet. Die
Nutzung der Zufahrt bedarf einer Genehmigung des Betreibers Sachsenenergie und ist
durch den AN einzuholen. Weiterhin ist zu beachten, dass zeitgleich die Baufeldfreima-
chung einer Waldtrasse in offener Verlegung, parallel zur Kénigsbricker Straf3e durch
die Sachsenenergie umgesetzt wird. Da diese die geplante BaustralRe zum RVB kreuzt,
sind hinsichtlich der Rodungsarbeiten im Bereich der Baustral3e zwingend Abstim-

mungen mit der Sachsenenergie zu treffen!

Generell ist mit Rad- und Fu3gangerverkehr zu rechnen, der Durchgang ist zu gewahrleis-

ten.

2.3 Anschlussmdéglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen

Die Beschaffung und Genehmigung von Baustrom, Bauwasser und weiterer fiir die Ausfih-
rung der Leistungen erforderlicher Medien ist Sache des AN. Alle hierfiir entstehenden Kosten

sind in die BE-Pauschale einzurechnen.

2.4 Lager- und Arbeitsplatze

Lager- und Arbeitsflachen werden vom Auftraggeber nicht zur Verfigung gestellt. Diese sind
vom AN selbst zu beschaffen, wobei die dafir erforderlichen Genehmigungen von den Eigen-
timern und Nutzern/Pachtern der jeweiligen Flurstlicke vom AN ebenfalls selbststandig ein-

zuholen sind.

Samtliche Aufwendungen fiir alle vom AN bendtigten Lager- und Arbeitsflachen, einschlief3lich
der Kosten fir das Herstellen und wieder Beseitigen der Oberflachenbefestigungen sowie fir
etwaige Entschadigungsleistungen sind, soweit dafiir keine Leistungspositionen vorgesehen,
in die Einheitspreise der Baustelleneinrichtung einzukalkulieren und werden nicht gesondert

vergutet.

Von samtlichen in Anspruch genommenen Flachen sind vom Auftragnehmer dem Auftragge-
ber am Schluss der Baumafihahme unaufgefordert Freistellungserklarungen der Eigentimer

oder P&chter vorzulegen.
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2.5 Schutzbereiche und -objekte

Das Vorhaben befindet sich im Bereich des Landschaftsschutzgebietes ,Dresdner Heide®,
FFH und NSG werden nicht berthrt. Entsprechend wurden folgende Antrage im Vorfeld ge-
stellt:

o Antrages auf Ausnahme von den artenschutzrechtlichen Verbotstatbestanden des
§ 44 Abs. 1 BNatSchG

e Antrag auf Befreiung nach 8 8 der Verordnung der Landeshauptstadt Dresden zur Fest-
setzung des Landschaftsschutzgebietes ,Dresdner Heide® vom 19. Februar 2008
(LSGVO) i.V.m. 8 53 SachsNatSchG

e Antrag auf Genehmigung zur Umwandlung von Wald in eine andere Nutzungsart ge-
maf 88 Abs.1 Waldgesetz fir den Freistaat Sachsen (SachsWaldG)

Eine Ausnahme von den artenschutzrechtlichen Verbotstatbesténden des § 44 Abs. 1
BNatSchG unter Auflagen wurde durch die Naturschutzbehdrde erteilt. Die Auflagen umfassen
die MaRnahmen des Artenschutzbeitrages (vgl. Kapitel 3.1) geman der durchgefihrten Arten-
schutzprifung (Anlage 1 — Artenschutzbeitrag). Der zugehdrige landschaftspflegerische Be-
gleitplan (LPB) liegt vor (Anlage 2 — Mal3nahmeblatter - Landschaftspflegerische Begleitplan)

und ist zu beachten.

Zum Schutz der Umwelt, der Landschaft und des Gewassers hat der AN die durch die Arbeiten
hervorgerufenen Beeintrachtigungen auf das unvermeidbare MaRR zu beschranken. Die Vor-
schriften des Sachsischen Naturschutzgesetzes und des Sachsischen Wassergesetzes in der

jeweils gultigen Fassung sind einzuhalten

2.6 Anlagen im Baubereich

Gegebenenfalls bendtigte Schachtgenehmigungen sind durch den AN vor Baubeginn der
Mafinahme selbst einzuholen. Die genaue Lage, der innerhalb der Bau- und Arbeitsstelle oder
in deren Nahe liegenden Ver- und Entsorgungsleitungen, hat der AN vor Baubeginn zu erkun-
den. Gegebenenfalls ist vor Baubeginn mit dem Versorgungsunternehmen eine Einweisung
zu vereinbaren. Dies umfasst ebenso die im nord-6stlichen Baufeld befindliche Grundwasser-

messstelle (GWM) (vgl. Lageplan 1 — Bestandsbecken und Medienlagen).

Der AN haftet ausschlie3lich und in vollem Umfang fiir jeden Schaden, der bei der Durchfih-
rung seiner Vertragsarbeiten an den oben beschriebenen Kabeln, Rohrleitungen sowie der
GWM entsteht. Die Anlagen dirfen ohne Zustimmung der Medientrager und Betreiber nicht

Uberbaut oder Uberschittet werden.
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Die Lage der Ver- und Entsorgungsleitungen sowie Kabel sind durch den Auftragnehmer bei
den zustandigen Versorgungsunternehmen und Grundstiickseigentimern zu erfragen und
wahrend der Bauausfiihrung zu beachten. Die Bedingungen der einzelnen Medientrager sind

zu beachten.

Mogliche Umverlegungen werden gesondert erst nach den Baumfall- und Rodungsarbeiten
durchgefuhrt.

2.7 Kampfmittel / Militarische Bereiche

In der N&he des Planungsstandortes befanden sich militérische Bereiche und Anlagen, so z.B.
im heutigen Gelénde des Technopark Nord. Die Luftbildauswertung hat Anhaltspunkte fiir das
magliche Vorhandensein von Kampfmitteln innerhalb des Untersuchungsgebietes ergeben.
Da erfahrungsgemal ein gewisser Prozentsatz aller Sprengkdrper nicht explodierte, kann
nicht ausgeschlossen werden, dass in einem Teilbereich des Untersuchungsgebietes nicht

detonierte Sprengkoérper (Blindganger) oder andere Kampfmittel vorhanden sind.

Hinweise zur Kampfmittelsondierung und Berdumung:

Kampfmittelsondierungen und -beraumungen bzw. Entmunitionierungen dirfen nur durch im
Freistaat Sachsen zugelassene Fachbetriebe fir Kampfmittelbeseitigung ausgefuhrt werden.
Der Auftragnehmer ist mit Auftragserteilung verpflichtet, alle fir die Umsetzung des Bauvor-
habens geplanten fachlich Beteiligten, einschliel3lich Nachauftragnehmer, einer Sicherheits-
belehrung durch eine im Freistaat Sachsen zugelassene Fachfirma vornehmen zu lassen und

diese mit Baubeginn dem Auftraggeber vorzulegen.

Generell qgilt:

Sollten bei der Bauausfilhrung Kampfmittel oder andere Gegenstande militarischer Herkunft
gefunden werden, sind diese gemaR Anzeigepflicht nach §3 der Kampfmittelverordnung vom
02.03.2009 unverzuglich bei der ortlichen Polizeidienststelle oder beim Kampfmittelbeseiti-

gungsdienst Sachsen (KMBD SN) anzuzeigen.
3 Angaben zur Bauausfiuhrung

3.1 Baustelleneinrichtung

Fur die Baustelleneinrichtung ist in vollem Umfang der Auftragnehmer zustandig; in seiner
Verantwortung sind Aufstellflachen fiir Container und Gerate, Lagerflachen, Anschliisse Elt,
Telefon, Wasser, Abwasser und alle fur die ordnungsgemafe Bauausfiihrung erforderlichen

Einrichtungen zu schaffen.
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Die Vorgaben des Artenschutzbeitrages (Anlage 1) bzgl. der MalBhahmen zur Vermeidung und
zur Sicherung der kontinuierlichen 6kologischen Funktionalitéat sind einzuhalten. Es wird auf

folgende MalRhahmen verwiesen:

e V- Baustelleneinrichtung

e V,— Bauzeitenregelung

o V3 — Baubegleitung Artenschutz

e V,— Erhalt und Schaffung von Gehdélzstrukturen (1. Abschnitt)
o Vs — Reptilien- und Amphibienschutzzaun

¢ ;- Wahl geeigneter Beleuchtungsmittel

Der im Bereich der Rodungsarbeiten befindliche Reptilien- und Amphibienschutzzaun ist wah-
rend der Arbeiten zurlickzubauen, zu lagern und nach Abschluss der Arbeiten fachgerecht

wiedereinzubauen (vgl. Vs — Artenschutzbeitrag).

Die im LPB beschriebenen Schutz- und Vermeidungsmaflinahmen (fir dem Artenschutz), so-
wie die Mallhahmen zur dauerhaften Sicherung der 6kologischen Funktion (vgl. Anlage 2 —
Malnahmeblatter Landschaftspflegerischer Begleitplan) sind zu beachten. Es wird auf fol-

gende im LPB beschriebene Malinahmen verwiesen:

° S1 L V3AS
o S2 e VA4AS
° V1 L] V6AS
o V2AS o VIAS

Baubehelfe, die nicht gesondert ausgeschrieben sind, sind vom AN in erforderlichem Umfang
zu errichten und einzusetzen. Die Kosten hierfur sind in die jeweiligen Einheitspreise der LV-

Positionen einzurechnen.

Der AN hat daflir Sorge zu tragen, dass eine Verschmutzung der 6ffentlichen Verkehrsflachen
madglichst geringgehalten wird. Verschmutzte Verkehrsflachen sind umgehend und fortwah-
rend zu reinigen. Die Aufwendungen hierfiir sind, wenn nicht gesondert ausgewiesen, in die

Baustelleneinrichtung einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergutet.
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Nach der Auftragserteilung hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber einen verbindlichen
Baustelleneinrichtungsplan zur Bauanlaufberatung vorzulegen, in dem die beanspruchten Fla-

chen fur BE, Zuwegung, Zwischenlagerflachen etc. dargestellt sind.

3.2 Bauablauf

Die Baumfall- und Rodungsarbeiten sind so zu koordinieren, dass der Verkehrsteilnehmer (An-
lieger, Radfahrer, Wanderer) so wenig wie mdglich behindert wird. Die Bauarbeiten sind grund-

satzlich auRerhalb der Nachtzeiten vorgesehen.
Die Baumfallungen sind bis 28.02.2025 durchzufihren.

Die Ausflihrung der Bauleistung erfordert, wie in Kapitel 2.2 erwahnt, eine Abstimmung mit der
Sachsenenergie im Rodungsbereich der geplanten Baustellenzufahrt und dem Bereich der

Entwasserungsleitung Notiberlauf 1 (vgl. Abbildung 2).

3.3 Winterbau

Regelung gemal § 6 VOB/B

3.4 Sicherung / Sicherungsmafnahmen

3.4.1 Baustellensicherung / sicherheitstechnische MaBhahmen

Nach Auftragserteilung, vor Arbeitsaufnahme, hat der AN dem AG einen Verantwortlichen fur
die Einhaltung und Uberwachung der Arbeitssicherheit sowie einen ausgebildeten Ersthelfer

auf der Baustelle schriftlich zu benennen.

Der Auftraggeber behalt sich vor, zur Uberwachung die zustandige Unfallberufsgenossen-

schaft hinzuzuziehen.

Alle Aufwendungen an Personal und Material, die fur die Schaffung und Aufrechterhaltung der
sicherheitstechnischen MafRnahmen notwendig sind, sind in die Einheitspreise einzurechnen

— wenn keine gesonderten Leistungspositionen vorgesehen sind.

3.4.2 SchutzmalRnahmen der Boden

Provisorische BaustraRen/Bauplatze sind entsprechend der Leistungsbeschreibung in kriti-
schen Bereichen (aufgeweichte Boden, nicht gefrorene Bboden) im Baufeld herzustellen und
zu unterhalten. Die Kosten fiir die Unterhaltung der Baustra3en wahrend der Bauzeit ist in den

EP mit einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergditet.
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Bodenverdichtungen durch schwere Gerate und Fahrzeuge au3erhalb der Baustelleneinrich-

tungen und Baustraf3en sind zu vermeiden.

3.4.3 SchutzmalRnahmen der Flora und Fauna

Die Baumafinahme findet in den Wintermonaten statt. Der Eingriff soll so gering wie mdglich
gehalten werden. Dies setzt einen reduzierten bzw. optimierten Baustellenverkehr voraus, d.h.

An- und Abtransport ist auf ein Minimum zu begrenzen.

Samtliche Arbeiten sind so auszufiihren, dass benachbarte Baume und Straucher nicht be-
schadigt werden. Dazu sind Randgehdlze vor Baubeginn mittels Baumschutz in Abstimmung
mit der dkologischen Baubegleitung zu schitzen. Die Vorschriften der DIN 18920 — Schutz
von Baumen, Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen sind einzuhalten und werden ent-

sprechend der Leistungsbeschreibung vergutet.

3.4.4 Schutzmallinahmen vor Gewd&sserverunreinigung

Die Baustelle ist so einzurichten und zu betreiben, dass eine Verunreinigung des zulaufenden
Gewassers zum, sowie des bestehenden RVBs und des Gelandes durch Mineral6l, Benzin,
Diesel, Fett oder andere wassergefahrdende Stoffe ausgeschlossen werden kann. Trotzdem

in den Boden oder in das Gewasser gelangte Schadstoffe sind unverziiglich zu beseitigen.

Wassergefahrdende Wartungs- und Reparaturarbeiten (zum Beispiel Waschen, Olwechsel)

sind im Baubereich nicht gestattet.

3.4.5 Sicherung von querenden/kreuzenden Leitungen

Infolge des Baustellenverkehrs bis 60 t Gberfahrene Medienleitungen sind in geeigneter Form
nach Wahl des AN vor Beschadigungen zu schiitzen. Entsprechende Baubehelfe die nicht
gesondert ausgeschrieben sind, sind vom AN in erforderlichem Umfang zu errichten und ein-
zusetzen. Die Kosten hierfiir sind in die jeweiligen Einheitspreise der LV-Positionen einzurech-

nen.

3.5 Fallungen

Vor Beginn der Arbeiten ist gemeinsam mit dem AG, dem Revierleiter und der BU eine Be-
gehung zur Dokumentation, zur Klarung der Verkehrssicherheit im Baubereich und zur Mar-
kierung des zu fallenden Bereichs / Baume durchzufihren. Ebenso sind Randgehdlze zu
markieren, die bauzeitlich einen Stammschutz erhalten. Die BAume zur Féllung sind im Ge-

lande nach Lageplan und nach Angabe der BU deutlich sichtbar zu kennzeichnen und der
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abgesteckte Bereich des Baufeldes ist zu kontrollieren. Weiterhin sind die vorhandenen Zu-

gangsbereiche mit Absperrbannern zu versehen und nach Bauende wieder abzubauen.

Vor Durchfuhrung der Fallarbeiten ist die 6kologische Baubegleitung zu informieren.
Im Zuge der Fallung von potentiellen Habitatbdumen ist eine Fallbegleitung durchzu-
fuhren. Diese Baume werden abschnittsweise herabgesetzt und im Zuge der Fallarbeiten
kontinuierlich kontrolliert. Es sind 11 potentielle Habitatbdume (B0O5 — B12 und teilweise B15)
im Bereich der Baufeldfreimachung ausgewiesen (vgl. Anlage 1 — Artenschutzbeitrag,

Karte 2). Bei Besatz mit Fledermausen sind die Arbeiten auszusetzen, bis die Tiere die Fort-
pflanzungs- und Ruhestatten verlassen haben (vgl. Anlage 1 — Artenschutzbeitrag, Karte 4).
Ist dies nicht méglich, sind geeignete Schutzmaflinahmen in Absprache mit dem Fachgutach-
ter und der Unteren Naturschutzbehorde vorzusehen. Die Kosten fur mégliche Zwischenhal-
terung und Aufzucht der Flederméuse sind vom Vorhabentrager zu tragen. Sollte im Zuge
von Fallarbeiten der Eremit nachgewiesen werden, so sind die entsprechenden Stammab-
schnitte im Ganzen zu erhalten und an eine Totholzpyramide im Stadtgebiet aufzustellen.
Das Vorgehen ist mit der Unteren Naturschutzbehérde abzustimmen sowie durch den Fach-

gutachter zu begleiten.

Bei den Fallungen ist zu berticksichtigen, dass ein Grof3teil der Baume eine Wuchshohe von
mehr als 20 m aufweist. Mogliche Mehraufwénde fir das Fallen von Baumen im Absetzver-
fahren sind — soweit dafur keine Leistungspositionen vorgesehen sind - mit in die Einheits-

preise einzurechnen.

Die Fallungen finden teilweise in dichtbewachsenen Bereichen statt. Dabei ist vor allem die
angrenzende und zu erhaltenden Vegetation zu schitzen. Die Baumfallung muss so erfol-

gen, dass keine Schaden an angrenzenden Baumen und Leitungen entstehen.

Die geplanten Baumféallungen umfasst ein Waldgebiet mit engstehenden und unterschiedlich
stark gewachsenen B&aumen verschiedener Arten. Bei der Fallung sind die Baume in den
Baubereich fallen zu lassen (ggf. mit Seiltechnik), die angrenzenden Bereiche sind vor jed-
weder Befahrung und Schadigung zu schiitzen. Die Schnittstelle zur Fallung ist héchstens
0,25 m Uber dem Erdboden anzubringen. Das Holz ist in 3 m langes Stammbholz zu schnei-

den, zu sortieren, einzuteilen und in Sortimente zu trennen.

Die Wurzelstocke der gefallten Baume sind entsprechend der Leistungsbeschreibung zu ro-
den und nach Kapitel 3.8 zu entsorgen/verwerten. Ausgenommen von der Rodung sind
13 Wurzelstdcke (der Kiefer) mit entsprechend der Leistungsbeschreibung erlauterten

Durchmessern. Diese sollen aus dem Boden im Ganzen entfernt und an einem durch den
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AG bestimmten Ort zwischengelagert werden. Nach der Errichtung des RVB sollen die auf-
bewahrten Wurzelstocke zur Errichtung der nach Artenschutzbeitrag geforderten Haufwerke

wiederverwendet werden.

Das anfallende Astwerk ist nach Wahl des AN entsprechend nach Kapitel 3.8 zu entsor-
gen/verwerten. Die anfallenden Stamme sind nach Anweisung des Eigentiimers zu verbrin-
gen. Der Transport bzw. die Rickung des aufgearbeiteten Holzes aus dem Bestand ist mit
Schleppern hin zu einem Lkw-befahrbaren Weg zu riicken. Die Standorte sind tberwiegend
ebene bis leicht geneigte, bei starker anhaltender Nésse sind Arbeitsunterbrechungen einzu-
kalkulieren. Aufgrund des teilweisen schlecht befahrbaren Bodens sind Bogiebander aufzu-

ziehen oder entsprechendes Ruckegerat zu verwenden.

3.6 Neophytenbekdmpfung

Die im Bereich der Baufeldfreimachung befindlichen Flachen des Neophyten japanischer Stau-
denknoterich, sollen im Rahmen der Rodung fachgerecht entfernt werden. Die Fléache ist zu
méahen, das Schnittgut sorgfaltig zu beraumen und entsprechend dem Kapitel 3.8 zu entsor-
gen. Der kontaminierte Boden ist zu entnehmen und zu sieben (max. 5 mm Maschenweite).
Der gesiebte Boden soll vor Ort wieder eingebaut und zur Gelandewiederherstellung verwen-
det werden. Die beim sieben anfallenden Pflanzenriickstande sind in einer daftir zugelassenen
Entsorgungsanlage entsprechend dem Kapitel 3.8 zu entsorgen. Die Durchfiihrung erfolgt un-
ter Abstimmung mit der 6kologischen Baubegleitung und entsprechend der Leistungsbeschrei-

bung.
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3.7 Verkehrsfuhrung, Verkehrssicherung

3.7.1 Allgemeines

Die Verkehrssicherung ist nach RSA 21 sowie ASR Ab.2 auszuftihren. Es sind feste Absper-
rungen zu verwenden. Alle Schutz- und Sicherungsmafinahmen sind nach den Unfallverhi-

tungsvorschriften und den polizeilichen Vorschriften durchzufihren.

Die Verkehrssicherungspflicht des Auftragnehmers (AN) umfasst neben dem betroffenen Ver-
kehrsbereich auch den Arbeitsbereich. Schutz- und Sicherheitsmaflinahmen nach den Unfall-
verhttungsvorschriften und den behordlichen Bestimmungen sind gemanR VOB/C DIN 18299,

Abschnitt 4, Punkt 4.1.4 Nebenleistungen und werden nicht gesondert vergitet.

Zu den fir die Verkehrssicherung und -regelung notwendigen MalBhahmen gehéren u. a. Ein-
richten, Vorhalten, Unterhalten und Beseitigen der Absperrungen, Leiteinrichtungen und Be-
schilderungen, die Beleuchtung der Absperrung (auch wahrend Zeiten eventueller Bauruhe)
sowie das Umsetzen und Umbau dieser Einrichtungen bei Anderungen der Verkehrsfiihrung

und Offnen und SchlieRen von Absperrschranken.

Die Absperrungen und die Beleuchtung der Absperrung sind im erforderlichen Umfang auch
wahrend der Dunkelheit entsprechend ZTV SA zu uberprifen und zu protokollieren (Baube-

reich und Umleitungsstrecke).
Provisorische Ubergénge fir FuBganger sind durch den AN zu schaffen.

Baustellenverkehr

Die Verkehrssicherungseinrichtungen sind nach Ein- und Ausfahrt sofort wieder zu schliel3en.

Die Ein- bzw. Ausfahrt darf nur in der zugelassenen Fahrtrichtung erfolgen.

Vorubergehendes AulRerkraftsetzen von Verkehrszeichen

Vorhandene standige Markierungen kénnen durch Auskreuzen mit gelber Folie aul3er Kraft
gesetzt werden. Vorhandene sténdige Verkehrszeichen, die voribergehend aul3er Kraft ge-

setzt werden, sind komplett abzudecken bzw. abzubauen.

Vorfahrtregelnde Verkehrszeichen, die der neuen Verkehrsfiihrung widersprechen, sind gene-
rell abzubauen. Auskreuzungen/Aul3erkraftsetzungen von Vorwegweisern bzw. von Teilen
dieser sind mit Elementen vorzunehmen, die keine Auflage/Beriihrung mit der Schilderflache
haben (sondern nur Halterungen, die am Rahmen befestigt werden). Dadurch ist eine berth-
rungslose AulRerkraftsetzung zu sichern. Die Verwendung von Klebebandern, Folien etc. ist

nicht erlaubt.
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Uberwachung der Funktionsfahigkeit und Vollstéandigkeit der Baustellensicherung

Der in der verkehrsrechtlichen Anordnung benannte Verantwortliche oder dessen Beauftragter
muss mindestens zweimal taglich (bei Tagesanbruch und nach Eintritt der Dunkelheit), an ar-
beitsfreien Tagen mindestens einmal taglich sowie zusatzlich unverziglich nach einem Un-
wetter oder Sturm die Arbeitsstelle einschlieB3lich evtl. Umleitungsstrecken kontrollieren. Die
Durchfiihrung der Kontrollen ist schriftlich nachzuweisen. Die Nachweise sind zur standigen

Kontrolle durch die Bauleitung bzw. -tiberwachung auf der Baustelle zu hinterlegen.

Es ist ein 24-Stunden-Bereitschaftsdienst, auch an Wochenenden und Feiertagen zu gewahr-
leisten. Der Ersatz von zerstdrtem bzw. abhanden gekommenem Material hat unverziglich zu
erfolgen. Gegentuber dem Auftraggeber ist der Stérungsbeauftragte einschlieZlich telefoni-

scher Erreichbarkeit zu benennen.

Zuldssiges Gesamtgewicht

Transportfahrzeuge dirfen nur das zuldssige Gesamtgewicht entsprechend § 34 StVZO auf-
weisen. Entsprechende Kontrollen behalt sich der Auftraggeber vor. Bei Feststellung einer
Uberschreitung des zulassigen Gesamtgewichtes bei Transportfahrzeugen erfolgt eine An-

zeige bei der zustandigen Behorde.

Antragstellung auf verkehrsrechtliche Anordnung

Durch den Auftragnehmer ist sofort nach Zuschlagserteilung (mindestens 14 Tage vor Baube-
ginn) die Baustellensicherung nach § 45 Abs. 6 StVO i. V. m. der RSA zu beantragen und
nach Maf3gabe der verkehrsrechtlichen Anordnung der StraRenverkehrsbehdrde umzusetzen.
Die anfallenden Gebuhren fir die Einholung der verkehrsrechtlichen Anordnung sind — soweit

dafir keine Leistungspositionen vorgesehen sind - mit in die Einheitspreise einzurechnen.

3.7.2 Sicherung von Hiebsorten gegentber dffentlichen Verkehrsraum

Bei Einschlagsarbeiten entlang offentlicher Stra3en, Bahnlinien und anderen Infrastrukturob-
jekten ist die Verkehrssicherung und Erlangung erforderlicher Genehmigungen Leistungsbe-
standteil des AN.
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3.8 Abfalle

Abfalle (Bodenaushub, Bauschutt, Stra3enaufbruch, Baustellenmischabfélle u.a.), die bei der
Ausflhrung der Bauleistungen durch den Auftragnehmer auf Baustellen des Auftraggebers
anfallen, sind unter Beachtung der abfallrechtlichen Bestimmungen des KrWG (insbesondere
Nachweisverordnung sowie untergeordnetes Regelwerk) sowie der jeweils glltigen Fassung
der Durchfiihrungsverordnung zur SachsBO zu behandeln und zu entsorgen. Der AG bleibt in

jedem Fall der Abfallerzeuger.

Abfalle aus vom AN selbst eingebrachten Materialien (z.B. Verpackungen, Holz, andere Be-
triebsmittel und Baustoffe, z.B. Bohrsuspension) sind vom AN eigensténdig zu entsorgen. Ab-
weichend vom vorherigen Absatz ist daftir der AN Abfallerzeuger. Eine Mitablagerung in die

Erfassungssysteme des AG ist ausdriicklich verboten.

Der AN fiihrt den liickenlosen Nachweis (Lieferscheine, Wiegenoten, Ubernahme-, ggf. Be-
gleitscheine) Uber die Verwertung/Beseitigung der Abfélle. Das gilt fir alle Abfallarten und —
mengen, incl. unbelasteten Boden. Die Abrechnung der entsorgten Abfélle erfolgt auf Grund-

lage einer Kopie des Nachweises der Entsorgungsanlage.

Spatestens eine Woche vor der Bauabnahme ist dem AG unaufgefordert eine abschlie3ende

Abfallbilanz tber die gesamte Bauzeit abzugeben.

Das mit dem Transport von Abféallen (einschlieBlich unbelasteter Bodenaushub) beauftragte
Transportunternehmen muss fiir den Transport der angegebenen Abfallschlisselnummern
entweder eine Transportgenehmigung nach TgV, eine Transportanzeige nach 853 KrwWG, eine
Transporterlaubnis nach § 54 KrWG oder eine Entsorgungsfachbetrieb-Genehmigung zum

Transport von diesen Abfallen besitzen.

Alle Abfalltransporte sind wahrend des Transportes mit zwei ,A-Schildern® entsprechend §55
KrwG (vorn und hinten) zu kennzeichnen. Auf dem Fahrzeug ist eine Kopie der Transportan-
zeige nach 853 KrWG, der Transporterlaubnis nach 854 KrWG, der Transportgenehmigung
nach TgV bzw. des Entsorgungsfachbetriebzertifikates mitzufiihren.

3.9 Vermessungsleistungen

3.9.1 Erstabsteckung

Die Erstabsteckung des zu berdumenden und zu rodenden Baustellenfeldes ist bereits durch
den AG erfolgt.
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Der Aufwand zur Ubertragung und Sicherung sowie Erhalten der Koordinaten in der Ortlichkeit
sowie von zur Erstellung und Sicherung von Hilfspunkten in Hohe und Lage sowie von Abpflo-

ckungen ist einzurechnen.

Im Zeitraum der Baumal3nahme schuldhaft zerstdrte oder verfalschte Punkte sind geman
Sachsischen Vermessungsgesetz (SachsVermG) grundséatzlich zu Lasten des AN vor der

Bauabnahme wiederherzustellen.

Die erforderlichen Vermessungsarbeiten sind vom AN in den Bauablauf zu integrieren und zu
gewahrleisten, notwendige Koordinierungsleistungen sind in die Leistungspositionen einzukal-

kulieren.

3.9.2 Grenzpunktsicherung

Anzeige von Grenzpunkten oder sonstigen Vermessungspunkten (Aufnahmepunkte (AP), To-
pografische Punkte (TP), Héhenfestpunkte (HP)) im Bereich des Baufeldes auf Grundlage des

amtlichen Liegenschaftskatasters.

Die Punkte sind nach Erfordernis freizulegen, deutlich zu kennzeichnen und gegen unbeab-

sichtigte Beschadigung auf geeignete Weise zu sichern.

3.10 Aufmale

Die Abrechnung der erbrachten Leistungen erfolgt nach dem vom AG bestatigtem Aufmal3.

Der Auftragnehmer ist dafir verantwortlich, dass alle erbrachten Leistungen entsprechend der
besonderen Vertragsbedingungen rechtzeitig aufgemessen und von der Baulberwachung

nachgeprift werden kénnen.

Die Einzelaufmal3e sind Ubersichtlich und in der Reihenfolge der Positionen zu erstellen (jede

neue Position erhalt eine neue Seite).
Die Aufmal3e sind 3-fach auszufiihren, wobei das Original bei der Bauleitung verbleibt.

In Absprache mit der Bauleitung ist festzulegen, welche Positionen fur die Abrechnung mit

zusatzlichem zeichnerischem Aufmalf3 (planlich) zu erfassen sind.

Samtliche Mengen sind durch Mengenberechnungen nachzuweisen. Fur die Abrechnung
nach Gewicht missen Wiegescheine vorgelegt werden. Mangelhafte oder fehlerhafte Liefer-

und Wiegescheine werden zur Zahlungsbegrindung nicht anerkannt.
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3.11 Bautagesbericht

Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte zu fihren und dem Auftraggeber téglich zu Uberge-
ben. Sie mussen alle Angaben enthalten, die fir die Ausfiihrung und Abrechnung des Auftra-

ges von Bedeutung sein kdnnen.

Dies sind insbesondere:

e Beginn und Ende der taglichen Arbeitszeit,

e Witterung (Temperaturen, Niederschlagsmengen, Luftfeuchtigkeit),

¢ Anzahl und Qualifikation der auf der Baustelle beschéftigten Arbeitskrafte,

e eingesetzte Nachunternehmer/andere Unternehmer,

e Anzahl und Art der eingesetzten Grol3gerate sowie deren Zu- und Abgang,

e Anlieferung von Hauptbaustoffen,

e Art, Umfang und Ort (Station, Bauteil) der geleisteten Arbeiten mit den wesentlichen Angaben
Uber den Baufortschritt (Beginn und Ende von Leistungen gréReren Umfanges)

e Behinderung und Unterbrechung der Ausfiihrung,

e Arbeitseinstellung mit Angabe der Griinde,

e Unfélle und sonstige wichtige Vorkommnisse.

3.12 Dokumentation/Abschlussdokumentation

Nach Abschluss der BaumalRnahme und spatestens zum Abnahmetermin hat der AN dem

AG nachfolgende Unterlagen ohne gesonderte Vergutung zu Gibergeben:

e Dokumentationen zu Beweissicherungen zzgl. der zugehorigen Fotodokumentationen

o Riuckgabe-/Freistellungserklarungen der durch die BaumaRnahme in Anspruch
genommenen Flachen von Eigentiimern / Nutzern / Behdrden usw.

e Bauleitererklarung

e Entsorgungsnachweise / Abfallbilanz gemaR Kapitel “Abfalle“ mit Angaben tber Abfallart,
Menge und Entsorgungsweg, einschlie3lich Eingangsbestétigung der Abnahmestellen

e Stundenlohnarbeiten einschl. Sammelblatter

e Abrechnungsplane, -zeichnungen, -listen

e Bautagesberichte

e sowie dariber hinaus alle in den einzelnen Leistungspositionen geforderten Nachweise,

Dokumentation, usw.

Alle Dokumentationsunterlagen sind mindestens 2-fach in Papier und zugleich in digi-

taler Form im pdf-Format zu Gibergeben!
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4  Ausfuhrungsunterlagen

4.1 Vom Auftraggeber zur Verfigung gestellte Ausfihrungsunterlagen

e Ausfuhrungsplane (Lageplane)

4.2 Vom Auftragnehmer zu erstellende / zu beschaffende Ausfiihrungsunterlagen

e Bauzeitenplan

e Zahlungsplan

e Verkehrsrechtliche Anordnung nach § 45 StVO

e Schachterlaubnisscheine und Aufgrabungsgenehmigungen
e Baubeginnanzeige

e Bautagesberichte

¢ Entsorgungskonzept

e Dokumentation der BaumaRnahme

Wenn nichts anders im Leistungsverzeichnis vereinbar, sind die Kosten fir die Erstellung bzw.

Beschaffung der o.g. Unterlagen in die jeweiligen Einheitspreise einzurechnen.

5 Zusaétzliche Technische Vertragsbedingungen

Die nachfolgend in Bezug genommenen nationalen Normen, Spezifikationen und Gitezeichen
verstehen sich in der Weise, dass auch ,oder gleichwertig® angeboten werden kann, wobei die

Gleichwertigkeit vom Bieter bereits zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe nachzuweisen ist.

5.1 Anzuwendende zusatzliche Technische Vorschriften

Die nachfolgend genannten Vorschriften und Merkblatter sind in der jeweilig gultigen Fassung

als Vertragsbestandteil verbindlich.

¢ Einhaltung der PEFC-Standards gemaR der Leitlinie flr nachhaltige Waldbewirtschaf-

tung in der jeweils aktuellen Fassung

Anzuwenden sind sonstige technische Regelwerke und Vorschriften geman den Erlassen der
Abteilung Verkehr des Sachsischen Staatsministeriums fir Wirtschaft, Arbeit und Verkehr,
Teil: StralBenbautechnik gemal Verzeichnis der Erlasse, gefuhrt von der LIST Gesellschatft fir
Verkehrswesen und ingenieurtechnische Dienstleistungen mbH (siehe http://www.list-sach-

sen.de).
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Daruber hinaus gelten als vereinbart:

¢ Richtlinien fur die Sicherheit von Arbeitsstellen an Stral3en, RSA 21, ASR A5.2

e ZTV-Baumpflege

e RAS-LP 2 - Teil Landschaftspflege Abschnitt 2: Landschaftspflegerische Ausfihrung

o RAS-LP 4 - Teil Landschaftspflege Abschnitt 4: Schutz von Baumen, Vegetationsbe-
standen und Tieren bei Baumaflinahmen

o Gehdlzschutz/Gehélzpflege gemar DIN 18920

o Gehdlzschutzsatzung der Landeshauptstadt Dresden ,Merkblatt zum Schutz von Ge-
holzen auf Baustellen®

o Mitteilungen der Landerarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA M20) zu Anforderungen an
die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen/Abféllen, Ausgabe 2003

e Vorschriften der Berufsgenossenschaften mit berufsgenossenschatftlichen Vorschriften
(BGV) und Regeln fir Sicherheit (BGR)

¢ Vorschriften der Gemeindeunfallversicherungs-Verbande (GUV)

- e Ende der Baubeschreibung
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