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1
11

1.2

Allgemeine Beschreibung der Leistung
Ausgangssituation

Im Auftrag des Abwasserzweckverbandes (AZV) "Wilde Sau" betreibt die SEDD
GmbH als Betriebsfiihrer in Mohorn an der Freiberger Strafle ein Schmutzwasser-
pumpwerk. Das Schmutzwasserpumpwerk (Schachtpumpwerk) wurde nahe der Trie-
bisch. auf dem Gelande der ehemaligen Klaranlage errichtet und 2010 fertiggestellt.

Der AZV beabsichtigt, dass vorhandene Pumpwerk mit veranderter Verfahrenstech-
nik komplett zu erneuern und dabei innerhalb des ehemaligen Klaranlagengeléndes
auf eine angrenzende Flache zu versetzen. In dieser BaumalRhahme soll auch diese
neue Flache hergerichtet und eingefriedet werden sowie eine neue Zufahrt erhalten.

Auszufiihrende Leistungen

Gegenstand dieser Ausschreibung (Los 3) ist die Erneuerung der EMSR-Technik mit
folgenden Leistungen:

- Demontage der stationédren Netzersatzanlage
- Demontage der vorhandenen Schaltschranke und Bedienkasten

- Demontage der vorhandenen Fillstands- und Durchflussmesstechnik sowie
Demontage samtlicher Kabelinstallationen

- Verlegung einer Ringerdung einschl. erforderliche Messarbeiten

- Lieferung und Aufstellung einer stationdren Netzersatzanlage (NEA), als
Stromerzeuger mit Dieselaggregat, Nennleistung ca. 125 kVA, betriebsfertig
einzubauen in ein begehbares Betriebsgebéude in Beton-Fertigteil-Bau-
weise, Betriebsgebaude mit baulich abgeteilten Raumen (Treppenraum, NS-
Schaltraum, schallgeddammter NEA-Raum, mit separaten Zugangen von
auf3en)

- Lieferung und Montage von duf3erem Blitzschutz fiir das Betriebsgebaude
mit Giebeldach

- Lieferung und Montage Doppelboden im NS-Schaltraum des Betriebsgebau-
des

- Lieferung und Montage von 1 St. Schaltschrank zur NS-Einspeisung weiterer
Schaltschranke, mit automatischer Umschaltung zwischen VNB-Netzan-
schluss und Netzersatzversorgung

- Lieferung und Montage von 3 St. Schaltschrank mit elektrischer Schalt- und
Schutzeinrichtungen sowie Steuerungs- und Fernwirktechnik fir die zu lie-
fernde maschinentechnische Ausristungen

- Lieferung und Montage von 2 St. Fillstands-Messeinrichtung, von 1 St.
Grenzstandgeber und von 1 St. Durchflussmesseinrichtung

- Lieferung und Montage von allgemeiner Elektroinstallation, Raumlufttechnik
und Potentialausgleich im Betriebsgeb&dude und im Pumpenkeller

- Werkstattplanung fiir die 0. g. Schaltschrdnke und Installationen

Die Herstellung des Baukorpers des neuen Schmutzwasserpumpwerkes, aller zu-
und abfiihrenden Medien sowie Erd- und Stralenbauarbeiten erfolgt im unmittelbar
vorher bzw. teilweise parallel ausgefihrten gesonderten Los 1. Die Herstellung der
anlagentechnischen Ausristung erfolgt im vorher ausgefiihrten Los 2, teilweise auch
gleichzeitig.
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1.3 Ausgefihrte Vorarbeiten und Leistungen

14

15

Keine.

Gleichzeitig laufende Bauarbeiten

Erdarbeiten, Rohrlegearbeiten und Fahrbahnarbeiten sowie Herstellung des
Baukorpers des neuen Schmutzwasserpumpwerkes im Los 1.

anlagentechnische Ausristungen im Los 2.

Hinweise zur Kalkulation

Neben den in den Einheitspreisen des Leistungsverzeichnisses gemaf VOB/B 82 all-
gemein abgegoltenen Leistungen ist auch folgendes in die Einheitspreise einzukalku-
lieren, soweit in Leistungspositionstexten nicht ausdriicklich ausgeschlossen:

Alle Abstimmungen und Besprechungen mit dem Auftraggeber und Betreiber

Alle Erschwernisse bzw. Unterbrechungen bei der Leistungserbringung wegen
der notwendigen Sicherstellung eines geordneten Anlagenbetriebes

Alle Erschwernisse und Sicherungsmaflnahmen gemal Baubeschreibung Pkt.
3.6 sowie die dafur notwendigen Ausristungen sowie Hilfs- und Arbeitsmittel

rostfreies Montage- und Befestigungsmaterial fiir die Montage auf3erhalb von
Schaltschréanken

vollstdndige betriebsfertige Kabel-/ Leitungsanschliisse (einschl. Anschluss-
material) bei LV-Positionen fiir Schaltschranke, Klemmenkésten/-stellen und
fur elektrische Betriebsmittel (z.B. Antriebe, elektr. Verbraucher, Messstellen,
Sensoren, Schalt- und Steckgeréate)

fur alle Kabel-Positionen: Kabelschilder gemal Techn. Vertragsbedingungen

Fur Schalt - und Steueranlagen ist zuséatzlich folgendes in die Einheitspreise einzu-
kalkulieren:

Alle Schaltanlagen und Unterverteilungen verstehen sich komplett zusammen-
gebaut und verdrahtet , betriebsfertig montiert und angeschlossen mit allen her-
angefihrten Kabeln und Leitungen, unter Mitlieferung der erforderlichen Kabel-
schuhe, Endverschliisse und sonstigen Materialien.

In die Positionen der Schaltschranke sind die Montageplatten, Kabelkandle,
Klemmen, Potentialverteiler , Montageschienen bzw. Montagegeruste mit ein-
zukalkulieren .

Die Einheitspreise der Schaltschranke und Verteiler beinhalten auch immer die
Blecharbeiten fur z. B . Fronteinbaugerate, Befestigungsmaterial, Bezeich-
nungsschilder und Beschriftungen, die komplette schrankinterne Verdrahtung
der Einbauten, einschl. Anschluss an SPS- Baugruppen, Verbindungsleitungen
zwischen den Feldern und Transporteinheiten, Anschluss aller abgehenden
Starkstrom-, Melde- und Messkabel an die Schaltanlage , einschl. Einfiihren,
Befestigen, Abmanteln, AnschlieBen und Bezeichnen der Kabel und Adern.

In diese Einheitspreise ist auch eine Werksabnahme am Fertigungsstandort
einzukalkulieren, bei der der AN dem AG die fertig bestickten und verdrahte-
ten, jedoch noch unverpackten, von innen und auf3en zuganglichen Schalt-
schranke bzw. Verteiler prasentiert und so vor Ort eine Uberpriifung der
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vertragsgerechten Ausfihrung durch den AG ermdglicht. Festgestellte Méngel
sind noch am Fertigungsstandort zu beseitigen .

Fur Kabelarbeiten ist zusatzlich folgendes in die Einheitspreise einzukalkulieren:

Alle Kabel bzw. Leitungen sind am Anfang und Ende (Schaltschrank- bzw. Ver-
teilereinfuhrung, Verbraucher), vor und hinter Durchfihrungen (Mauern, Brand-
schotte usw.) zu kennzeichnen. Die Kennzeichnung muss dauerhaft lesbar und
befestigt sein.

Die endgliltige Kabelberechnung und Dimensionierung sowie die Erstellung ei-
ner Kabelliste ist in die Pauschalposition " Werkplanung " einzukalkulieren.

In die elektrischen Anschlussarbeiten sind neben dem Absetzen, Einfuhren,
Zugentlasten, Abdichten und AnschlieRen, ja nach Kabel- bzw. Leitungstyp
auch die Lieferung und Montage von Kabelschuhen bzw. Aderendhilsen sowie
von zusatzlicher Aderkennzeichnung (sofern fir eine eindeutige Adern- Identi-
fikation erforderlich) einzukalkulieren.

In die elektrischen Anschlussarbeiten sind auch Kabelverschraubungen aus
Kunststoff mit metrischem Anschlussgewinde einzukalkulieren (Lieferung und
betriebsfertige Montage einschlie3lich Abdichtung entsprechend der geforder-
ten Schutzart).

Fur Kabelverlegesysteme ist zuséatzlich folgendes in die Einheitspreise einzukalkulie-

ren:

Grundsatzlich ist im Angebotspreis der Verlegesysteme auch das Klein-, Ver-
bindungs- und Befestigungsmaterial einzukalkulieren.

Angebotspreise fur Kabelsteigtrassen verstehen sich einschl. kompl. Zuschnitt,
einschl. Gehrungs- und Sagearbeiten, Korrosionsschutz fur Schnittflachen, Lie-
ferung und Montage von Wandhalterungen, Verbindungslaschen und Endkap-
pen sowie die betriebsfertige Montage an der Wand oder an Stahlkonstruktio-
nen.

Angebotspreise fur Kabelrinne verstehen sich einschl. kompl. Zuschnitt einschl.
Gehrungs- und Sagearbeiten, Korrosionsschutz fiir Schnittflachen, Lieferung
und Montage von Verbindungslaschen und -platten, Kantenschutzband sowie
die betriebsfertige Montage an Auslegern oder Stahlkonstruktionen.

Der Angebotspreis fir den laufenden Meter Installationsrohr versteht sich ein-
schl. kompl. Zuschnitt, Korrosionsschutz fiir Schnittflachen sowie Lieferung und
Montage von Abstandsschellen, Verbindungsmuffen und Endttillen.

Der Angebotspreis fur den laufenden Meter Stahlprofil bzw. Montageschiene
versteht sich einschl. kompl. Zuschnitt, Korrosionsschutz.
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2 Angaben zur Baustelle
2.1 Lage der Baustelle
Die Baustelle liegt im Freistaat Sachsen, 01723 Wilsdruff, Ortsteil Mohorn.
Die Baustelle befindet sich au3erhalb des 6ffentlichen Verkehrsraums an der Kreis-
straRe K9006, ca. 100m Meter entfernt von der Einmiindung in die B173.
2.2 Vorhandene 6ffentliche Verkehrswege
Die Baustelle kann z. B. von der BAB Al7 aus uber die B173 und K9006 erreicht
werden.
2.3 Zugénge, Zufahrten
Die Baustelle ist Uiber die bestehenden StralRen und Wege erschlossen.
Sie liegt am Ende eines vorrangig von Anliegern befahrenen Straf3enabschnittes.
Es gilt die Stral3enverkehrsordnung.
Der AN hat den erforderlichen An- und Abtransport von Bautechnik sowie den Mate-
rialtransport an die teilweise beengten Verkehrsverhaltnisse anzupassen.
Durch den AN sind die notwendigen, verkehrsrechtlichen Anordnungen bei der zu-
standigen Verkehrsbehorde zu beantragen.
2.4 Anschlussmdglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen
Durch den AG wird kein Anschluss fur Wasser zur Verfiigung gestellt.
Ein Stromanschluss wird vom AG nicht zur Verfligung gestellt. Die Baustromversor-
gung ist durch den AN selbst zu organisieren.
2.5 Lager- und Arbeitsplatze
- keine
2.6 Schutzbereiche und Objekte
- keine
2.7 Anlagen im Baubereich
- keine
2.8 Offentlicher Verkehr im Baubereich

Im unmittelbaren Umfeld der Baustelle ist kein 6ffentlicher Personennahverkehr bzw.
regelmafiger Durchgangsverkehr zu verzeichnen.
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3
3.1

3.2

Angaben zur Baudurchfuhrung
Allgemeine Angaben

Die neu zu errichtenden Anlagenteile sind so zu gestalten, dass sie in allen Teilen
sachgemalf und unfallsicher bedient, gewartet und Giberwacht werden kdnnen.

Die mit der Wartung und Aufsicht beauftragten und sich in der Umgebung aufhalten-
den Personen dirfen nicht gefahrdet werden.

Die Werkstoffe missen entsprechend dem Verwendungszweck gewahlt werden, wo-
bei die elektrischen, chemischen, mechanischen und thermischen Beanspruchungen
zu bertcksichtigen sind.

Die Anlage ist bedienungs- und wartungsfreundlich auszufiihren, d.h. es ist z.B.
genigend Freiraum vorzusehen.

Die Montage des gesamten Lieferumfanges mit samtlichen hierzu erforderlichen
Leistungen wird vom AN unter voller Eigenverantwortung in Abstimmung mit der 6rt-
lichen Bauleitung des AG durchgefuhrt.

Wahrend der gesamten Bauzeit sichert der AN die Anwesenheit eines deutsch-
sprachigen, verantwortlichen Bauleiters auf der Baustelle zu.

Im Lieferumfang sind grundsétzlich alle Leistungen und Materialien fur eine betriebs-
fertige Montage aller Anlagenteile zu bertcksichtigen.

Es ist mit allen Losen, Lieferanten und mit dem AG durch eine Schnittstellenkoordi-
nierung sicherzustellen, dass eine nahtlose und terminlich abgestimmte Leistungser-
bringung der verschiedenen Lieferumfange gewahrleistet ist.

Bauablauf

Nach Auftragserteilung ist unverzuglich mit der Erarbeitung der Werkstattplanung fur
die Schalt- und Steueranlagen und fur den Einbau der Netzersatzanlage in das von
Los 1 zu errichtende Fertigteilbetriebsgebaude zu beginnen. Nach deren Freigabe
durch den AG erfolgt die Komponentenbeschaffung und der Schaltschrankbau in der
Werkstatt.

Die unmittelbaren EMSR-technischen Montage- und Demontagearbeiten beginnen in
terminlicher Abstimmung zu den in den Losen 1 und 2 zu realisierenden Arbeiten.

Bei der Verlegung eines Weges zum vorhandenen Pegelhaus sind durch das Los 2
zwei Kabel umzuverlegen. Im Zuge der Erdarbeiten von Los 1 fir das neue Pumpwerk
verlegt das Los 3 erdfiuihlig eine Ringerdung auf Baugrubensohle.

Da das neue Pumpwerk auf einer derzeit ungenutzten Flache angeordnet wird, soll
das neue Pumpwerk errichtet, ausgerustet und in Betrieb genommen werden, wah-
rend das vorhandene Pumpwerk weiterbetrieben wird.

In dieser Bauphase missen durch das Los 3 die Kabel zur NS-Einspeisung auf das
neue Pumpwerk umgebunden werden. Danach erfolgt die Inbetriebnahme des neuen
Pumpwerks. Die Inbetriebnahme der Ferniberwachung erfolgt anschliel3end mit dem
Anlagenbetreiber.

Anschlieend sind vom Los 3 die alten Schaltschranke und EMSR-Installationen, die
alte stationdre NEA sowie die Ausristungen im alten Pumpschacht zu demontieren.
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3.3 Hinweise zur Baudurchfihrung

Die Lieferung und die Aufstellung der Betonfertigteilgebaude erfordern einen Schwer-
transport und Mobilkran-Einsatz. Die Aufstellflache fir die Betonfertigteilgebaude wird
vom Los 1 als befestigte Flache hergestellt.

Die Materialbestellung muss vom AN eigenverantwortlich entsprechend der vom AG
freigegebenen Werkstattplanung durchgefihrt werden und kann nicht nach den Men-
genangaben des Leistungsverzeichnisses erfolgen.

Sind in der Bestellphase die angebotenen Fabrikate und Typen nicht mehr lieferbar
bzw. werden Typenangaben werkseitig geandert, so hat der AN dies der Bauleitung
schriftlich mitzuteilen und genehmigen zu lassen.

Alle Malf3e sind durch den AN am Bau zu prifen.

Die Durchfihrung der Baumafinahme mit samtlichen hierzu erforderlichen Leistungen
wird vom AN in Abstimmung mit der 6rtlichen Bauleitung des AG durchgefiihrt.

Nach Fertigstellung einzelner Teilbereiche hat der AN Teilaufmale zu erstellen. Die
Aufmal3e missen zeitlich so zur Prifung eingereicht werden, dass eine Prifung mog-
lich ist, d.h. die Komponenten missen zugénglich sein.

Mit Ausnahme der unmittelbaren Umbindephase ist der stérungsfreie Betrieb des be-
stehenden Schmutzwasserpumpwerkes sicherzustellen.

Stationare Netzersatzanlage: Angaben zum Einbauraum

Die stationare Netzersatzanlage mit allen Komponenten ist in einen separaten Raum
einzubringen innerhalb eines in dieser BaumalRnahme bauseits (Los 1) neu zu errich-
tenden Betriebsgebaudes.

Die geplanten Raummafe und die geplante Anordnung der NEA-Komponenten in-
nerhalb des Raumes sowie des auf3en anzubringenden Abgaskamins sind aus den
der Ausschreibung beigeflgten Planen zum Betriebsgebaude ersichtlich (Plan-Nr. 5-
1 bis 5-6).

Das Betriebsgebaude wird bauseits (Los 1) mit Fertigteilen aus Stahlbeton errichtet.
Der Aggregateraum wird bauseits als abgedichtete Wanne ausgefuihrt. Der Mindest-
abstand der Raumoéffnungen zum Boden betragt 10cm.

Der Auftragnehmer hat im Rahmen seiner Werkstattplanung die genaue Positionie-
rung und Dimensionierung der Aussparungen in den Fertigteilw&nden zu prifen und
mallich vorzugeben, soweit dies seine Liuftungs- und Abgasfiihrung betrifft. Die Aus-
richtung des Aggregates im Raum ist gemaf Plane Nr. 5-1 bis 5-3 auszufiihren.

Fir den Einbau der Netzersatzanlage werden alle einzubauenden Komponenten
durch die Eingangstir des Aggregateraumes eingebracht, falls notwendig, auch zer-
legt (Das Turmal’ H x B betragt ca. 2,2m x 1,0m.)

Die Hohendifferenz zwischen OK Boden (aufen) zu UK Turdffnung betragt bis zu
35cm, die Hohendifferenz zwischen UK Tur6ffnung und OK Boden (innen) betréagt bis
zu 15 cm.

Kabelarbeiten: Allgemeines

Alle, durch die Planung vorgegebenen, Kabelquerschnitte sind hinsichtlich Belastung,
Spannungsabfall und den Anforderungen der Erstprifung nach DIN VDE 0 100 Teil
600 fur die Ausfuhrung zu tberpriifen und wenn erforderlich mit Absprache des Auf-
traggebers zu andern.
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Vor Inbetriebnahme sind Messungen des Schleifenwiderstandes und Isolationsmes-
sungen der Kabel vorzunehmen, Prufprotokolle anzufertigen und dem Auftraggeber
vorzulegen.

Spannungen </= 60 V dirfen nicht gemeinsam mit hGheren Spannungen in einem
Kabel gefuhrt werden.

Bei Mehraderkabeln sind alle Reserveadern zu dokumentieren und auf Klemmen zu
legen.

Kabel und Leitungen sind entsprechend den Verlege- und Betriebsbedingungen aus-
zuwahlen . Dabei sind die zu erwartenden elektrischen, mechanischen und atmo-
sphérischen Beanspruchungen zu beriicksichtigen.

Kabelarbeiten: Signalkabel und -leitungen:

Alle Kabel bzw. Leitungen fiir die Ubertragung von Signalen mit einer Spannung
< 230 V mussen abgeschirmt sein, Mindestquerschnitt der Leiter 0,5 mm2. Folgende
Kabeltypen dirfen verwendet werden: J-Y(St)Y, LiYCY, auRerhalb von Schaltraumen
Verlegung im Schutzohr

Kabelarbeiten: Energiekabel und -leitungen:

Fur feste Verlegung sind hauptsachlich Kabel vom Typ NYY oder NYCY bzw.
NYCWY zu verwenden. In Burogebauden kann fur Beleuchtungs- und fur Steckdo-
senanlagen NYM verwendet werden.

Kabelarbeiten: Verlegung allgemein

Die Kabel bzw. Leitungen sind in erforderlichen Einzellangen von Anschlussstelle zu
Anschlussstelle in einem Stiick, méglichst ohne Muffen, zu verlegen.

Bei scharfkantigen Rohrein- und Rohrausfiihrungen bzw. Kanalumlenkungen bei
denen die Gefahr der Einkerbung der Isolation besteht, sind die Kabel bzw. Leitungen
mit Kunststoffunterlagen vor Einkerbung zu schitzen.

Die Verlegevorschriften der Kabelhersteller sind zwingend einzuhalten.

Kabelarbeiten: Verlegung auf Kabeltragern

Kabel bzw. Leitungen auf Kabeltréger sind sorgfaltig gestreckt zu verlegen, um eine
optimale Packungsdichte zu erzielen.

Freihangende Kabelverschwenkungen sind beim Wechseln von Kabeltragern oder
bei Ubergangen auf Durchfiihrungen abzufangen.

Kabelarbeiten: Ndherungen und Kreuzungen

Bei Naherung oder beim Kreuzen der Kabeltrasse mit / von anderen Bauwerksteilen,
z. B. Rohrleitungen, Geb&uden usw. sowie Naherung oder beim Kreuzen von Mittel -
und Hochspannungskabeln mit Niederspannungs- und Fernmeldekabeln sind die
Bestimmungen nach DIN VDE 0100 Teil 520 und DIN VDE 0101 einzuhalten. Ein
Mindestabstand von 20 cm ist nicht zu unterschreiten. Bei kleinerem Abstand sind die
Kabel bzw. Leitungen mit einem Schutz aus Platten, Hauben oder Rohren zu verse-
hen, der mindestens 50 cm Uber Anfang und Ende der N&herung hinausragt.

Kabelarbeiten: Kennzeichnung

Alle Kabel bzw. Leitungen sind am Anfang und Ende (Schaltschrank- bzw. Verteile-
reinfuhrung, Verbraucher), auf Verlegewegen in maximal 20m Abstand (auch bei Erd-
verlegung), vor und hinter Durchfiihrungen (Mauern, Brandschotte usw.) und an Ab-
zweigungen aus Kabelbtindeln zu kennzeichnen.
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Die Kabelkennzeichnung auf Kabelbahnen muss zusatzlich an unubersichtlichen
Stellen und an Kreuzungen in Abstimmung mit der Bauaufsicht hergestellt werden.

Die Kennzeichnung muss dauerhaft lesbar und befestigt sein.

Fur die Verlegung in der Erde, im Freien und in feuchter Umgebung sind Kabelbe-
zeichnungsschlaufen zu verwenden, die UV-stabil, kélte- und alterungsbestéandig sind
und eine hohe Festigkeit besitzen . Die Kabelbezeichnung hat graviert oder gepragt
zu erfolgen. Fur Erdverlegung und Schachtkennzeichnung ist ein Kunststoffsystem
geeignet, fur den AulRenbereich sind Edelstahlmarker zu verwenden.

Fur Schaltschrankeinfihrungen und trockene Raume kénnen bedruckte Kennzeich-
nungen verwendet werden.

Wenn nicht anders vereinbart, besteht die Kennzeichnung aus Spannungsbereich
und Kabelnummer. Die Kabelnummer ist nach einem vorgegebenen Schllssel des
Auftraggebers festzulegen.

Im Schaltschrank sind fur alle Einspeisungen am Kabel Schilder mit Angabe der Ka-
belnummer, des Kabeltyps, der Adernzahl, des Querschnitts und der Herkunft anzu-
bringen.

Kabelverlegesysteme: Ausfiihrung

Auswahl und Montage des Befestigungsmaterials, insbesondere von Deckendibeln,
sind besonders sorgfaltig durchzufiihren, so dass z. B. ein Lockern der Dubel durch
Vibration ausgeschlossen ist. Weiterhin dirfen nur Dibel verwendet

werden, welche vom Staatlichen Materialpriifamt fiir den entsprechenden Verwen-
dungszweck zugelassen sind. Dies gilt besonders fiir die Verwendung von Dibeln in
Betondecken.

Fur Kabel- und Leitungsverlegung an Maschinen und Geraten sind fest an der Ma-
schine bzw. Gerat angebrachte Stapa-Rohre vorzusehen. Eine Schweil3verbindung
ist unzulassig.

Rohre und Kanale fiir Kabel- und Leitungsverlegung sind in ihren Radien passend zu
den verlegten Leitungen und Kabeln zu wahlen.

Alle Metall- und Kunststoffschutzrohre sind an den Rohrenden mit Kunststofftiillen zu
versehen.

Alle Schnittstellen sind vor Korrosion dauerhaft zu schitzen.

Des Weiteren sind die Kabeleinfihrungen in die NS- Rdume und die Verbindungen
der NS-Raume untereinander mit Brandschottungen zu versehen. Fir die Brand-
schottungen werden abhéangig von den 6rtlichen Gegebenheiten folgende Losungen
eingesetzt:

- Brandschottmoértel bei Kabeldurchfiihrungen, die entweder voll belegt sind
oder wo feststeht, dass keine nachtraglichen Kabeldurchfihrungen erforder-
lich sind

- Systemabdichtungen bei Durchfiihrungen, die luftdicht verschlossen sind, wo
jedoch auch ein spateres Nachlegen von Kabeln mdglich ist.

Der Brandschutz ist gemaf DIN 4102 auszufuhren. Als Fabrikate und Typen dirfen
nur solche Produkte zur Ausfihrung kommen, die die Prifung und Zulassung einer
amtlichen Materialprifanstalt haben. Vor Einbau der Brandschottungen sind entspre-
chende Zertifikate vorzulegen.

Kabeleinfihrungen in Gebaude , Rohrkanale und dergleichen sind so herzustellen
und abzudichten , dass keinerlei Feuchtigkeit in den Baukorper eintreten kann.
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3.4

Fur die Hauptwege von Kabel und Leitungen, senkrecht an Wénden, sind Steigetras-
sen vorzusehen. Die Steigetrassenbreite ist so auszulegen, dass die Kabel und Lei-
tungen héchstens dreischichtig verlegt werden. Die Befestigung der Kabel erfolgt mit
Bigelschellen.

Die Befestigungsmoglichkeit fir Steigetrassen ist grundséatzlich vor Beginn der Mon-
tage mit der Bauleitung zu klaren. Fir die Befestigung sind Metall- Spezialdibel zu
verwenden. Auf der Steigetrasse ist eine getrennte Fiihrung von NS- und Steuerka-
bel/ -leitungen durchzufiihren. Die Steigetrassen sind in den PTA einzubeziehen.

Fur Kabelhauptwege in den Gebauden sind Kabelbahnen vorzusehen. Die Kabel-
hauptwege sind den Gebaudeplanen zu entnehmen. Vor der Montage der Kabelbah-
nen ist Uber die Lage, Filhrung und Abmessung der Bahnen eine genaue Abstimmung
mit der Bauleitung und den Ubrigen am Bau beteiligten Fachfirmen unbedingt erfor-
derlich. V. g. betrifft auch die vorher aufgeflihrten Steigetrassen.

Die Kabelbahnabmessungen sind ausreichend fiir die zu verlegenden Kabel und Lei-
tungen bezogen auf Fullfaktor und Kabel-/ Leitungsgewicht, einschl. 25% Platzre-
serve fir Anlagenerweiterung, zu dimensionieren.

Um Durchbiegungen zu vermeiden, ist die Anzahl und der Maximalabstand der Hal-
terungen fur 100% Fillung nach Herstellerangaben vorzusehen.

In Bereichen , in denen aul3er der Kabelbahn noch Rohre und Liftungskanale an
Kabelbahnhalterungen befestigt werden, ist die Befestigung und Abstand der Hange-
stiele bzw. Wandhalter auf diese Mehrbelastung abzustimmen.

Die Kabelbahnen sind derart anzuordnen, dass seitlich und dariiber ein Platz ver-
bleibt, der das Einlegen der Kabel und Leitungen ohne Schwierigkeiten zulésst . Die-
ser Freiplatz ist auf die jeweilige Bahnbreite und Bahnkantenhdhe abzustimmen.

Bei der Kreuzung mit Liftungskandlen, anderen Medienleitungen oder Unterziigen
kann der Abstand tber Oberkante Kabelbahn nétigenfalls verringert werden.

Bei waagerecht und senkrecht nach unten aus der Kabelbahn austretenden Kabel
und Leitungen sind diese nicht tber die

Kabelbahnkante zu verlegen. Sie sind durch entsprechende Ausschnitte oder Boh-
rungen, die mit einem Kantenschutz versehen sein mussen, zu fuhren.

Fir Kabeltrager aus Metall sind an den Sto3stellen ausreichende Verbindungen fur
den Potenzialausgleich vorzusehen. Dabei darf der Korrosionsschutz nicht beein-
trachtigt werden. Beim Schneiden von Kabeltragern sind die Schnittstellen zu entgra-
ten und der geforderte Korrosionsschutz wieder herzustellen. An den Enden der Ka-
beltréger ist ein Kantenschutz anzubringen.

Auf Kabelrinnen ist eine getrennte Fuhrung der Energie — und Steuerkabel / Leitungen
durchzufiihren. Die gesamten Kabeltrager sind leitend miteinander zu verbinden und
in den PTA einzubeziehen.

Abfalle

Abfélle (Schaltschranke, Kabel u.a.m.), die bei der Ausfiihrung der Bauleistungen
durch den Auftragnehmer auf Baustellen des Auftraggebers anfallen, sind unter Be-
achtung der abfallrechtlichen Bestimmungen des KrWG (insbesondere Nachweisver-
ordnung sowie untergeordnetes Regelwerk) sowie der jeweils gultigen Fassung der
Durchfiihrungsverordnung zur SéachsBO zu behandeln und zu entsorgen. Der AG
bleibt in jedem Fall der Abfallerzeuger.
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Abfalle aus vom AN selbst eingebrachten Materialien (z.B. Verpackungen, Holz, an-
dere Betriebsmittel und Baustoffe, z.B. Bohrsuspension) sind vom AN eigenstandig
Zu entsorgen. Abweichend vom vorherigen Absatz ist dafiir der AN Abfallerzeuger.
Eine Mitablagerung in die Erfassungssysteme des AG ist ausdrticklich verboten.

Der AN hat entsprechend beigefiigtem Formblatt ,Entsorgungskonzept SEDD* ein
Entsorgungskonzept zu erstellen und spatestens zur Bauanlaufberatung vorzulegen.
Die Entsorgungswege der Abfallarten und —-mengen mussen fir den AG nachvollzieh-
bar den geltenden abfallrechtlichen Bestimmungen entsprechen. Die Anforderungen
der Gewerbeabfallverordnung sowie der Ersatzbaustoffverordnung an die getrennte
Sammlung und hochwertige Entsorgung von Bau- und Abbruchabféllen (GewAbfV,
https://www.wertstoffe.sachsen.de/download/smul.2019_merkblatt_bauabfaelle_a4_201119.pdf) sind
unbedingt einzuhalten. Der AG behélt sich vor, bei Nichtlbereinstimmung des Ent-
sorgungsweges mit den gesetzlichen Bestimmungen vom AN einen anderen Entsor-
gungsweg zu verlangen! Das vom AG bestatigte Entsorgungskonzept ist fir den AN
verbindlich. Eine Abweichung vom bestétigten Entsorgungskonzept (auch bei Trans-
portfirmen) ist nur in begrindeten Fallen und nur nach vorheriger Abstimmung mit
dem AG moglich.

Der AN fiihrt den liickenlosen Nachweis (Lieferscheine, Wiegenoten, Ubernahme-,
ggf. Begleitscheine) Uber die Verwertung/Beseitigung der Abfalle. Das gilt fur alle Ab-
fallarten und —mengen, incl. unbelasteten Boden. Im Geltungsbereich der Ersatzbau-
stoffverordnung (EBV) hat der AN die Anforderungen der EBV auf die Nachweisfiih-
rung einzuhalten. Die Nachweise sind nach erfolgter Entsorgung umgehend in einem
Ordner, getrennt nach Abfallarten und Entsorgungsanlagen abzuheften. Der AG darf
jederzeit die Vorlage der Entsorgungsnachweise zur Kontrolle der rechtméaRigen Ent-
sorgung verlangen. Abweichend davon hat der AN bei der Entsorgung von gefahrli-
chen Abféllen die Ubernahmescheine innerhalb von 10 Tagen nach erfolgter Entsor-
gung unaufgefordert an den AG zu lbergeben. Die Abrechnung der entsorgten Ab-
félle erfolgt auf Grundlage einer Kopie der Nachweise der Entsorgungsanlage.

Werden Abfélle in unterschiedlichen Kalenderjahren entsorgt, hat der AN bis zum 7.2.
des Folgejahres eine Abfallzwischenbilanz sowie eine Abfalldokumentation nach Ge-
wAbfV dem AG abzugeben. Es sind die Mengen pro Abfallart und Entsorgungsanlage
gemal den Entsorgungsnachweisen zusammenzufassen.

Spéatestens eine Woche vor der Bauabnahme ist dem AG unaufgefordert eine ab-
schlieRende Abfallbilanz Gber die gesamte Bauzeit abzugeben. Es sind pro Abfallart
und Entsorgungsanlage in tabellarischer Form alle Lieferungen mit Angabe des Lie-
ferdatums, der Wiege-/Ubernahmescheinnummer, des Beférderers und der Menge
zu erfassen sowie die Gesamtmenge des Abfalls pro Entsorgungsanlage. In der An-
lage sind alle Entsorgungsnachweise, getrennt nach Abfallart und Entsorgungsan-
lage, vollstandig zu Ubergeben.

Ebenso spatestens eine Woche vor der Bauabnahme ist dem AG unaufgefordert eine
Dokumentation Uber die Bau- und Abbruchabfélle nach 88 GewAbfV zu tbergeben.

Wenn nicht anders festgelegt ist, sind die Kosten fir die Abfallanalysen incl. fachge-
rechte Probenahme, das Be- und Entladen, den Transport und die Entsorgung der
Abfalle incl. Ubernahme-/Begleitscheingebiihren, bei Bedarf Gutachterkosten fur An-
forderungen der GewAbfV in den Einheitspreisen zu kalkulieren. Der Umfang und
Haufigkeit der Analysen richten sich nach Anforderungen der Entsorgungsanlage. Die
Analysenergebnisse sind dem AG mit der Rechnungslegung der Entsorgung zu tber-
geben. Bei Vorgabe des Entsorgungsweges durch den AG sind nur die Kosten fir
das Be- und Entladen sowie den Transport zur Entsorgungsanlage zu kalkulieren.

Das mit dem Transport von Abfallen (einschliel3lich unbelasteter Bodenaushub) be-
auftragte Transportunternehmen muss fir den Transport der angegebenen
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Abfallschlisselnummern entweder eine Transportgenehmigung nach TgV, eine
Transportanzeige nach 853 KrWG, eine Transporterlaubnis nach § 54 KrWG oder
eine Entsorgungsfachbetrieb-Genehmigung zum Transport von diesen Abfallen be-
sitzen. Die Bestimmungen zum Transport von Gefahrgut sind einzuhalten.

Alle Abfalltransporte sind wahrend des Transportes mit zwei ,A-Schildern® entspre-
chend 855 KrWG (vorn und hinten) zu kennzeichnen. Auf dem Fahrzeug ist eine Ko-
pie der Transportanzeige nach 853 KrWG, der Transporterlaubnis nach 854 KrWG,
der Transportgenehmigung nach TgV bzw. des Entsorgungsfachbetriebszertifikates
mitzufihren.

Transportfahrzeuge durfen nur das zulassige Gesamtgewicht entsprechend § 34
StVZO aufweisen. Entsprechende Kontrollen behélt sich der Auftraggeber vor. Bei
Feststellung einer Uberschreitung des zulassigen Gesamtgewichtes bei Transport-
fahrzeugen erfolgt eine Anzeige bei der zustandigen Behorde.

Die Abfalle sind von der Baustelle/ZBE/Bereitstellungslager direkt zur Entsorgungs-
anlage zu transportieren. Eine Zwischenlagerung auf dem Transportweg zur Entsor-
gungsanlage ist nicht erlaubt.

Wird vom AG kein Bereitstellungslager fiur Abfélle zur Verfligung gestellt, so ist der
AN fur das Einholen aller notwendigen Genehmigungen fur die Errichtung eines Be-
reitstellungslagers selbst verantwortlich.

Bei einer ggf. erforderlichen Zwischenlagerung von schadstoffbelasteten Abféllen hat
der AN geeignete technische Sicherungsmalinahmen zu ergreifen, um ein Auswa-
schen von Schadstoffen zu verhindern (z.B. Abdeckung und befestigte Unterlage).
Wenn nicht anders festgelegt ist, sind die Kosten fir die Sicherungsmaf3hahmen in
den Einheitspreisen zu kalkulieren.

Wahrend der Bauarbeiten anfallendes Abwasser darf nicht in ein Gewasser eingelei-
tet werden. Generell muss wahrend der Bauzeit und spéter jeglicher Schadstoffein-
trag in Wasser und Boden verhindert werden. Fir das Gesamtvorhaben gilt die allge-
meine Sorgfaltspflicht.

Bei unsachgeméafRem Verbringen der Abfélle durch den AN sind alle damit zusam-
menhangenden Folgekosten (Ricktransporte, evtl. Schadensbeseitigung, Umwelt-
schutz-auflagen u. &.) durch diesen zu tragen.

. Zum Ausschreibungszeitpunkt nicht bekannte schadstoffbelastete Abfalle

Beim Antreffen von nicht vorher bekannten schadstoffbelasteten Abféllen ist, soweit
mit dem Vertrag noch nicht geregelt, umgehend der AG zu informieren und mit ihm
gemeinsam die notwendigen Entsorgungsschritte festzulegen. Die zur Bestimmung
des Entsorgungsweges erforderlichen Untersuchungen der Abfalle werden in der Re-
gel vom AG in Abstimmung mit dem AN veranlasst. Bei Erfordernis kann die Beauf-
tragung nach erfolgter Zustimmung des AG durch den AN erfolgen.

Die endgultige Entscheidung zum Entsorgungsweg verbleibt beim AG. Die Zuord-
nung zu gefahrlichem Abfall erfolgt durch den AG als Abfallerzeuger anhand der AVV
und dem Gesetz zur Vereinfachung der abfallrechtlichen Uberwachung. Die fir die
Entsorgung erforderlichen Nachweisunterlagen (Entsorgungsnachweise, Begleit- und
Ubernahmescheine) werden vor Beginn der Entsorgungsleistung vom AG in Abstim-
mung mit dem AN erstellt.

Teile der zu entsorgenden Netzersatzanlage (Bleibatterien, Schmierstoffe u. a.) sind
gefdhrlicher Abfall. Fir solche Abfalle ist bei Angebotsabgabe der Sammelentsor-
gungsnachweis des Einsammlers vorzulegen. AuRRerdem ist hierfir der Ubernahme-
schein der Entsorgungsanlage innerhalb von 10 Tagen nach erfolgter Entsorgung
dem Auftraggeber vorzulegen.
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3.6

3.7

3.8

Vor Beginn der Bauleistungen werden die Baustellenbereiche gemeinsam von AG
und AN in Augenschein genommen. Dabei wird der vorhandene Zustand erfasst und
ggf. bestehende Schaden gemeinsam dokumentiert.

Sicherungsmafnahmen
Sicherungsmafinahmen im Baubereich liegen in der Verantwortung des AN.

Der AN ist verpflichtet, die fir den AG geltenden Unfallverhiitungsvorschriften und die
anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln zu beachten.

Die dazu erforderlichen Vorrichtungen und Leistungen werden nicht gesondert ver-
gutet und sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Die Besonderheiten des Kranbetriebes sind zu beachten.
Vor Aufnahme der Arbeiten ist beim AG die Befahrerlaubnis der Anlage einzuholen.

Ein Teil der Arbeiten erfolgt in umschlossenen Raumen von abwassertechnischen
Anlagen und betrifft auch elektrische Anlagen, Installationen und Betriebsmittel.

In diesem Zusammenhang wird besonders hingewiesen auf die Einhaltung der:

- Unfallverhitungsvorschrift ,Abwassertechnische Anlagen® (BGV/GUV-V C5),

- Regel ,Arbeiten in umschlossenen Radumen von abwassertechnischen Anlagen®
(BGR/GUV-R 126,

- Regeln fur Sicherheit- und Gesundheitsschutz bei der Arbeit in kontaminierten
Bereichen (BGR 128),

- Unfallverhatungsvorschrift ,Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“ (BGV/GUV-V
A3),

- Verordnung uber Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustellen-
verordnung),

- Betriebssicherheitsverordnung und die dazugehdrigen technischen Regeln

in der jeweils aktuellen Fassung (Auflistung unvollstandig).

Einige Arbeiten (Rickbau der EMSR- Technik) erfolgen in beengten Verhéaltnissen im
unteren Teil des bestehenden Schmutzwasserpumpschachtes. Alle Aufwendungen
dafir werden nicht gesondert vergitet und sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Der bestehende Pumpschacht hat einen lichten Innendurchmesser von 1,20 m und
eine Tiefe von ca. 4,50 m.

Vermessungsleistungen
- keine

Aufmald
Es gelten die Festlegungen in den Besonderen Vertragsbedingungen.

Die Abrechnung der erbrachten Leistungen erfolgt nach dem vom AG bestatigten
AufmaR. Erforderliche Anderungen sind zweifelsfrei vorzunehmen und von beiden
Seiten zu bestatigen.
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3.9

3.10

Der AN ist dafuir verantwortlich, dass alle erbrachten Leistungen rechtzeitig aufge-
messen und durch den AG nachgeprift werden kénnen. Eine nachtréagliche Anerken-
nung von im Nachgang nicht mehr eindeutig nachvollziehbaren Leistungen erfolgt
nicht.

Fur die Abrechnung nach Gewicht sind Wiegescheine (maschineller Ausdruck) vor-
zulegen. Mangelhafte oder fehlerhafte Wiegescheine werden zur Zahlungsbegrin-
dung nicht anerkannt.

Fir Positionen des LV, flur die ein Gewichtsnachweis der Baustoffe erforderlich ist,
erfolgt die Abrechnung nach Original- Liefer-/Wiegescheinen.

Wiegescheine werden zur Abrechnung nur zugelassen, wenn diese von der ortlichen
Bautberwachung des AG durch Unterzeichnung anerkannt wurden.

Die Wiegescheine missen die folgenden Angaben enthalten:

- Lieferwerk

- Name der Baustelle

- Bezeichnung des Wéagegutes

- Nummer des Wiegescheines

- Datum und Uhrzeit der Wagung

- Taramasse (T), kein gespeicherter mittlerer Tarawert (PT)
- Bruttomasse (BT)

- Nettomasse (N)

- Kennzeichen des Fahrzeuges (betriebseigene Bezeichnung/amtliches Kenn-
zeichen).

Die Originale der Wiegescheine erhalt der Auftraggeber, die bestatigten Durchschrif-
ten erhalt der Auftragnehmer.

Die Priifbarkeit einer jeden Rechnung ist erst mit der Erfiillung der vorgenannten Be-
dingungen gegeben.

Prifungen und Nachweise

Der AG bzw. dessen Planer prift fortlaufend die vom AN erbrachte Leistung auf
Erfullung der vertraglich vereinbarten technischen und damit verbundenen organisa-
torischen Anforderungen (Guteprifung/Leistungsfeststellung). Der Auftragnehmer
hat die zur Giteprifung erforderlichen Arbeitskrafte, Raume, Maschinen, Gerate,
Prif- und Messeinrichtungen sowie Betriebsstoffe zur Verfiigung zu stellen. Die dem
AN daraus entstehenden Kosten hat er in den Angebotspreis einzurechnen.

Sofern die Prifung durch weitere Arbeiten wesentlich erschwert oder unmaoglich ist,
sind auch Teilleistungen zu prifen. Der AN hat die Bereitstellung solcher Teilleistun-
gen zur Prufung 3 Arbeitstage vorher schriftlich anzuzeigen. Der Priftermin wird an-
schlielend gemeinsam vereinbart.

SiGe- Koordination
Wird durch den AG gestellt.
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4
4.1

Ausfihrungsunterlagen

Vom AG zur Verfiigung gestellte Ausfihrungsunterlagen

Ubersicht
Planunterlage Malstab Blatt Nr.
Ubersichtslageplan 1:5000 2.1
Lageplan
Planunterlage MalRstab Blatt Nr.
Koordinierter Leitungslageplan 1:100 3.1
Lageplan AulRenanlagen 1:100 3.2
Lageplan Ausschnitt PW mit BG 1:50 3.3
Schmutzwasserpumpwerk
Planunterlage Mafstab Blatt Nr.
Grundriss 1:20 4.1
Schnitt A-A 1:20 4.2
Schnitt B-B, C-C 1:20 4.3
Schnitt D-D, E-E, Detail ,F* 1.20 4.4
Betriebsgebéaude
Planunterlage Mafstab Blatt Nr.
Grundriss 1:20 51
Schnitt A-A 1:20 5.2
Schnitt B-B 1:20 53
Ansicht Stid-West 1:20 5.4
Ansicht Nord-Ost 1:20 55
Ansicht Ost-Sud und West-Nord 1:20 5.6
E-Technik-Plane
Planunterlage Mafstab Blatt Nr.
Erdungsplan Grundriss und Schnitte 1:50 7.1
Blitzschutzplan BG 1:20 7.2
Elektroinstallationsplan
Schmutzwasserpumpwerk 1:20 7.3
Elektroinstallationsplan Betriebsgebaude 1:20 7.4
Schema-Pléne, Listen und Beschreibungen
Planunterlage Unterabschnitt Blatt-Anzahl
R & | - Schema 8.1 1
Liste elektrische Verbraucher 8.2 2
Liste der Messstellen 8.3 1
Funktionsbeschreibung 8.4 3
NS-Schema (1-pol.) Netz-NEA-Umschaltung 8.5 1
NS-Schema (1-pol.) NSV Pumpwerk 8.6 4
Frontansicht Schaltschranke PW 8.7 1
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Auslegung Netzersatzanlage 8.8 1

Die Unterlagen werden sowohl analog als auch digital im Format PDF dem AN Uber-
geben, die Plane zu den Bauleistungen und zur Maschinentechnik zuséatzlich im For-
mat DWG.

4.2 Vom AN zu erstellende zu beschaffende Ausfihrungsunterlagen

- Werkstattplanung Maschinentechnik und Ausrustung (NEA)
(Ausdruck auf Papier sowie digital in den Formaten PDF und DWG)

- Werkstattplanung Schaltschrank
(Ausdruck auf Papier sowie digital in den Formaten PDF und EPLAN P8)

- Bauzeitenplan
(Ausdruck auf Papier sowie digital im Format PDF)

Alle Unterlagen der Werkstattplanung sind in deutscher Sprache abzufassen und zu
Ubergeben.
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Abwasserzweckverband "Wilde Sau"

Ertichtigung Schmutzwasserpumpwerk Vergabeunterlage
"Freiberger StralRe" in Mohorn Vergabe-Nr. 110.3/KN/23
Baubeschreibung, 13.11.2024 Los 3: EMSR-Technik
5 Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen

5.1 Anzuwendende zusatzliche Technische Vorschriften

Bei der Durchfihrung der Montagearbeiten sowie als Kriterium fir Gewdahrleistungs-
falle sind alle einschlagigen Vorschriften, Bestimmungen und Richtlinien sowie Nor-
men zu bertcksichtigen, in der jeweils gulltigen Fassung. Hierunter fallen insbeson-
dere:

Bundes-Immissionsschutzgesetz, insbesondere die Verwaltungsvorschriften TA
Luft, TA Larm und TA Abfall
einschlagige Richtlinien und Merkblatter von

- Européische Norm
- DIN

- VDI

- VDMA

Maschinenschutzgesetz
Geréatesicherheitsgesetz
Baupolizeiliche Vorschriften, Richtlinien, Regeln

Unfallverhitungsvorschriften der zustandigen Berufsgenossenschaften und der
Gemeindeunfallversicherungsverbande, Verordnungen, technische Regeln der
Berufsgenossenschaften

Arbeitsstattenverordnung

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrWw-/AbfG) und untergesetzliches Regel-
werk ,Bauabfallsatzung der Landeshauptstadt Dresden®

Bestimmungen des Bundes fiir UmweltschutzmalRnahmen

grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen entsprechend der EG-
Richtlinie fir Maschinen 89/392/EWG nebst Anderungsrichtlinien

staatliche Arbeitsschutzvorschriften, inshesondere das Geratesicherheitsgesetz
sowie die auf diesem Gesetz beruhenden Rechtsverordnungen
Unfallverhitungsvorschrift ,Abwassertechnische Anlagen“ (DGUV Vorschrift 22,
ehemals BGV/GUV-V C5),

Regel ,Arbeiten in umschlossenen Raumen von abwassertechnischen Anlagen®
(DGUV Regel 103-004, ehemals BGR/GUV-R 126),

Regeln fur Sicherheit- und Gesundheitsschutz bei der Arbeit in kontaminierten
Bereichen (DGUV Regel 101-004, ehemals BGR 128),

Information ,Beispielsammlung Explosionsschutzmal3inahmen bei der Arbeit im
Bereich von abwassertechnischen Anlagen® (DGUV Information 203-051, ehe-
mals BGI 5033 bzw. GUV-| 8594),

Unfallverhitungsvorschrift ,Elektrische Anlagen und Betriebsmittel* (DGUV Vor-
schrift 4, ehemals BGV/GUV-V A3),

Verordnung tber Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustellen-
verordnung),

einschlagige zu diesem Zeitpunkt gultigen Unfallverhiitungsvorschriften und im
Ubrigen die allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizini-
schen Regeln

Betriebssicherheitsverordnung und die dazugehorigen technischen Regeln

(Auflistung unvollstandig).
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Abwasserzweckverband "Wilde Sau"

Ertichtigung Schmutzwasserpumpwerk Vergabeunterlage
"Freiberger StralRe" in Mohorn Vergabe-Nr. 110.3/KN/23
Baubeschreibung, 13.11.2024 Los 3: EMSR-Technik

5.2

Entsprechend den vorgenannten Richtlinien 73/23/EWG, 89/336/EWG und
89/392/EWG sind alle relevanten Produkte mit einer CE - Kennzeichnung und Kon-
formitatserklarung zu liefern.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, vertragsrelevante Anderungen der technischen
Vorschriften und Bestimmungen im Rahmen der Auftragsabwicklung vor Ausfiihrung
der betreffenden Arbeiten dem Auftraggeber anzuzeigen.

Sonstige technische Regelwerke
- Technische Richtlinie Nr. 4.2 (TR 4.2) fur die EMSR- Ausrlstung von Sonderbau-
werken

- Technische Richtlinie Nr. 5.2 (TR 5.2) fur die Kennzeichnung von Kabeln und Lei-
tungen

in der jeweils gultigen Fassung

Die oben genannten technischen Richtlinien des Betreibers, der Stadtentwésserung
Dresden GmbH, sind unter folgender Web-Adresse abrufbar:

https://www.stadtentwaesserung-dresden.de/service/downloads/
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Stadtentwasserung Dresden GmbH
W-Vertrags-Nr.:
Bestell-Nr.:

Vertrag
fur Wartung und Inspektion
von technischen Anlagen und Einrichtungen

Vorhaben: .

Zwischen Stadtentwasserung Dresden GmbH
Scharfenberger Strafle 152
01139 Dresden

vertreten durch: die Geschaftsfuhrung, Herr Strothteicher und Frau Rostel
nachfolgend - Auftraggeber - genannt

und

vertreten durch:

nachfolgend - Auftragnehmer - genannt

wird folgender Vertrag abgeschlossen:
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Stadtentwasserung Dresden GmbH
W-Vertrags-Nr.:
Bestell-Nr.:

§1

Gegenstand des Vertrages

Der Auftragnehmer Gbernimmt die Wartung und Inspektion - nachstehend als Wartung bezeichnet -,
sowie kleinere Instandsetzungsarbeiten an den technischen Anlagen und Einrichtungen - nachste-
hend als Anlagen bezeichnet - die in der Bestandsliste (siehe Spalte 1 Anlage 1) aufgefuhrt sind.

Die Bestandsliste (Anlage 1) ist Vertragsbestandteil.

(1)

(2)

(1)

§2

Leistungen des Auftragnehmers

Dem Auftragnehmer werden die in der/den Arbeitskarte/n vom . beschriebenen Leistun-
gen Ubertragen.
Die Arbeitskarte/n ist/sind Vertragsbestandteil.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, im Zusammenhang mit der-Wartung diejenigen Instandset-
zungsarbeiten durchzufihren, die zur Wiederherstellung des’ Sollzustandes -unerlasslich sind,
nicht ohnehin in der Arbeitskarte erfasst sind und den normalerweise zu erwartenden Zeitauf-
wand fur die Wartung nicht erhéhen.

Andere Instandsetzungsarbeiten hat der Auftragnehmer auf Anforderung in angemessener Frist
auszufihren. Hierflr ist ein gesonderter Vertrag zu schlieBen. Auf Ubertragung dieser Leistung
besteht kein Rechtsanspruch.

Der Auftragnehmer ist - auch auflerhalb der regelmafigen Wartungstermine - verpflichtet, St6-
rungen, die die Anlagensicherheit beeintrachtigen oder die Gebaudenutzung gefahrden, nach
Aufforderung zu beseitigen.

Er hat die Arbeiten unverziglich, innerhalb von Stunden nach Erhalt der Aufforderung

] innerhalb in der betriebsutblichen Arbeitszeit zwischen 6:30 Uhr und 15:00 Uhr %),
] auch auBerhalb der betriebstblichen Arbeitszeit
(z.B. nachts und an Sonn- und Feiertagen) 1)

Zu beginnen.
§3
Pflichten des Auftragnehmers
Vor Aufnahme der Tatigkeit muss sich der Auftragnehmer beim Beauftragten des Auftraggebers

melden. Mit Beendigung der Arbeiten am jeweiligen Arbeitstag bzw. Fertigstellung der Leistung
ist dem Beauftragten des Auftraggebers der Stand der Arbeiten mitzuteilen bzw. der Wartungs-
bericht zur Unterzeichnung vorzulegen.

Die Leistungen sind so auszuflhren, dass Betriebsbereitschaft und Sicherheit der Anlagen er-
halten bleiben. Die Betriebsbereitschaft ist wahrend der Leistungserbringung aufrecht zu erhal-
ten, soweit dies moglich ist.

Die allgemein anerkannten Regeln der Technik, die gesetzlichen Bestimmungen und Schutzvor-
schriften, insbesondere die Unfallverhdtungsvorschriften, sind zu beachten.

1) Zutreffendes ankreuzen
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Stadtentwasserung Dresden GmbH
W-Vertrags-Nr.:
Bestell-Nr.:

Der Auftragnehmer hat die Leistung mit seinem Betrieb zu erbringen. Er darf Teile der Leistung
mit Zustimmung des Auftraggebers an Nachunternehmer Gbertragen. Er ist verpflichtet, qualifi-
zierte Fachkrafte einzusetzen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle zur Erbringung der Leistungen bendtigten Hilfsmittel (z.
B. Messgerate, Diagnosegerate, Belastungsgewichte und Werkzeuge) und Hilfsstoffe (z. B.
Schmier- und Reinigungsmittel) zu liefern bzw. zu stellen.

Es durfen nur Originalersatzteile (neue Teile oder Austauschteile) oder gleichwertige Teile ver-
wendet werden. Ausgebaute Teile werden Eigentum des Auftragnehmers.

Erkennt oder vermutet der Auftragnehmer auferhalb seines Leistungsbereiches Mangel oder
Schaden, die die Betriebsbereitschaft oder Sicherheit einer Anlage gefahrden kénnen, hat er
unverzlglich den Auftraggeber zu benachrichtigen und gleichfalls die Aufierbetriebnahme der
Anlage zu veranlassen.

Die Benachrichtigung gilt auch fir Mangel oder Schaden, die die Betriebsbereitschaft oder Si-
cherheit einer Anlage gefahrden, aber nicht umgehend behoben werden kdnnen.
Der Auftragnehmer hat fernmundliche oder mundliche Mitteilungen schriftlich zu bestéatigen.

Erkennt der Auftragnehmer, dass wegen Anderung der Nutzung, von gesetzlichen Bestimmun-
gen bzw. allgemein anerkannter Regeln der Technik MaRnahmen oder aufgrund der nach mehr-
jahriger Betriebsdauer gesammelten Erfahrungen andere Wartungsintervalle notwendig werden,
hat er den Auftraggeber darauf hinzuweisen.

§4

Ausfiihrung der Leistung

Der Auftragnehmer hat die ausgefuhrten Leistungen in der Arbeitskarte und den in diesem Zu-
sammenhang festgestellten allgemeinen Anlagenzustand einschliefilich etwaiger in absehbarer
Zeit notwendig werdender Instandsetzungsleistungen sowie die gegebenenfalls ausgewechsel-
ten Teile in einem Arbeitsbericht zu dokumentieren.

Bei den besonders zu vergitenden Leistungen nach § 2 (3) und (4) sind auflerdem Zeitauf-
wand, Namen‘und Lohn- bzw. Berufsgruppen (z. B. Monteur) des eingesetzten Personals sowie
verwendete Hilfs- und Betriebsstoffe anzugeben.

Der Auftraggeber bestatigt die DurchfUhrung der Arbeiten.
Die Bestatigung erstreckt sich nicht auf die fachgerechte Ausfihrung,

Der Zeitpunkt der Durchfihrung der Wartungsarbeiten ist mit dem Beauftragten des Auftragge-
bers rechtzeitig vor Beginn abzustimmen. Der geplante Termin ist dem Auftraggeber schriftlich
mitzuteilen.

Die Wartung (ausgenommen Storungsbeseitigungen) ist

[] innerhalb in der betriebstblichen Arbeitszeit zwischen 6:30 Uhr und 15:00 Uhr %),
[] auch auBerhalb der betriebstblichen Arbeitszeit
(z.B. nachts und an Sonn- und Feiertagen) 1)

durchzufihren.

1) Zutreffendes ankreuzen
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Stadtentwasserung Dresden GmbH
W-Vertrags-Nr.:
Bestell-Nr.:

§5
Pflichten des Auftraggebers

Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer zur Durchfihrung seiner Leistung Zugang zu den An-
lagen zu verschaffen und die erforderlichen Erlaubnisscheine (Arbeitsschein, Befahrerlaubnis,
Schweiferlaubnis) auszustellen, bzw. die Einweisung / Freischaltung bei elektrischen Anlagen
Zu beantragen.

Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer zur Durchfihrung seiner Leistung

[ ] Versorgungsanschliisse (z. B. Strom, Wasser) kostenlos zur Verfligung 1)
[ ] Versorgungsanschliisse nicht zur Verfligung 1).

Der Auftraggeber ist verpflichtet Anderungen der Betriebsbedingungen sowie des Aufstellung-
sortes dem Auftragnehmer rechtzeitig schriftlich mitzuteilen.

§6
Vergiitung

Fur die Ubertragenen Leistungen an der(n) gemafl Bestandsliste aufgefuhrten Anlage(n) wird
nachstehende Netto-Jahrespauschale zzgl. der zum Zeitpunkt der. Leistungserbringung gelten-
den gesetzlichen Umsatzsteuer vereinbart:

Summe netto (SeméaB Anlage 1) 1. Jahr . . EUR 2)
Summe netto (SeméaB Anlage 1) 2. Jahr . ... EUR2)
Summe netto (SeméaB Anlage 1) 3. Jahr .. EUR?2)
Summe netto (geméB Anlage 1) 4.Jahr . ... EUR 2)
Summe netto (geméB Anlage 1) 5.Jahr ... EUR 2)
Gesamtsumme netto fur funf Jahre EUR 2)

Mit dieser Vergltung sind abgegolten

- die Wartung nach § 2 (1)

- die Instandsetzung nach § 2 (2)

- die Kosten fur die in § 3(3) bezeichneten Hilfsmittel und -stoffe,

- die Kosten von entsprechend der Arbeitskarte zu liefernden Materialien,

< die Kosten fur die entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen vorzunehmende Entsor-
gung von ausgetauschten Teilen, Hilfs-/Betriebsstoffen, Abfallen und Verpackungen,

- alle sich aus den Leistungen nach § 2 (1) und (2) ergebenden Nebenkosten, z. B. Fahr- und
Transportkosten, Ausldsungen, Tage- und Ubernachtungsgelder, Schmutz- und Erschwernis-
zulagen, Uberstunden- sowie Sonn- und Feiertagszuschlage.

Die Leistungen nach § 2 (4) werden wie folgt vergutet:
Stundenverrechnungssatz:
Obermonteur: EUR 2)
Monteur EUR 2)
Helfer EUR 2)

Fahrtkosten (An- und Abfahrt) EUR/Auftrag 2)

1) Zutreffendes ankreuzen
2) Vom AN einzusetzen
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Stadtentwasserung Dresden GmbH
W-Vertrags-Nr.:
Bestell-Nr.:

(3)

(4)

Der Nettowert von im Zusammenhang mit Leistungen nach §8 2 (1) und 2 (2) oder § 2 (4) beno-
tigten Ersatzteilen wird anhand von Listenpreisen ermittelt.

Die Jahrespauschale (Summe netto) nach § 6 (1) ist ein Festpreis fur die Dauer von 60 Mona-
ten, gerechnet vom Datum des Vertragsbeginns.

Andert sich nach Ablauf dieser Frist der maRgebende Lohn, so kann auf Verlangen jedes Ver-
tragspartners die Jahrespauschale im beiderseitigen Einvernehmen angepasst werden.
Die Anpassung erfolgt mit Wirkung vom 1. des dem Verlangen folgenden Monats.

Die Vergutung wird gezahlt:

[] nach erbrachter Leistung 1)
[] in Teilbetrdgen halbjéhrlich / vierteljahrlich / 1),

Alle Rechnungen sind beim Auftraggeber 1fach prafbar digital im pdf-Format an die E-Mail-
Adresse rechnung@se-dresden.de einzureichen. Auf den Rechnungen ist das Datum der ausge-
fihrten Wartungsarbeiten, die Nummer des Wartungsberichtes, die Vertragsnummer und die
Bestellnummer anzugeben.

Zahlungsfrist: 30 Tage ohne Abzug nach Rechnungseingang

Rechnungsanschrift:  Stadtentwasserung Dresden GmbH, Gebiet Finanzen
Scharfenberger Strafle 152
01139 Dresden

Bei Mangelhaftung des Auftragnehmers aus der Errichtung der Anlage(n) wird fur zur Erfillung
dieser Pflicht erbrachte Leistungen keine Vergutung gewahrt.

§7

Mangelanspriiche

Die Verjahrungsfrist fur Mangelanspriche fur die ausgeflhrten Leistungen betragt

L]

6 Monate 1)

[ ]12 Monate 1)

beginnend ab dem Datum, an. dem die erforderlichen Wartungsarbeiten abgenommen wurden.

(1)

§8
Haftung

Werden im Zusammenhang mit der Erbringung der vereinbarten Leistung Schaden an den Anla-
gen verursacht, hat der Auftragnehmer die Schaden auf seine Kosten zu beseitigen, wenn ihm
oder seine Erfullungsgehilfen Verschulden trifft. Im Falle leichter Fahrlassigkeit ist die Haftung
begrenzt fur

Sachschaden auf 500.000,00 EUR je Schadensfall
Hochstens aber 1.000.000,00 EUR insgesamt
Vermoégensschadenauf EUR je Schadensfall 2)

Hochstens aber 500.000,00 EUR insgesamt

Werden im Zusammenhang mit den vereinbarten Leistungen andere Schaden verursacht, hat
der Auftragnehmer in vollem Umfang Ersatz zu leisten, wenn ihn oder seine Erfillungsgehilfen
Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit trifft.

1) Zutreffendes ankreuzen
2) vom AG auszufillen
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Stadtentwasserung Dresden GmbH
W-Vertrags-Nr.:
Bestell-Nr.:

Der Auftragnehmer hat zur Abdeckung seiner Haftung eine Haftpflichtversicherung vorzuhalten
und den Deckungsschutz nachzuweisen.

Die Deckungssummen betragen:

bei Personenschadent) EUR
bei Sachschaden) EUR
bei Vermégensschaden 1) . EUR

in jedem einzelnen Schadensfall.

§9
Vertragsdauer / Kiindigung

Der Vertrag beginnt mit dem Datum

] der Abnahme der Anlage - ... 2)
[] der Auftraggeberunterschrift 2)

Der Vertrag wird auf die Dauer von 5 Jahren geschlossen.

Er verldngert sich

[] nicht 2)

[] jeweils um ein weiteres Jahr 2)

wenn er nicht spatestens 3 Monate vor seinemAblauf schriftlich gekundigt wird.

Von den vorstehenden Regelungen unberuhrt bleibt das Recht beider Parteien zur fristlosen
Kindigung aus wichtigem Grund.

Als wichtiger Grund gilt insbesondere, wenn

- die in der Bestandsliste aufgefuhrten Anlage/n verkauft oder nicht nur voribergehend aufier
Betrieb genommen werden sollen

- der Auftragnehmer seine Vertragspflichten einmal vorsatzlich oder grob fahrlassig oder mehr-
mals leicht fahrlassig verletzt hat,

- wenn der Betrieb des Auftragnehmers infolge wesentlicher Anderungen der Anlage nicht mehr
auf die dann erforderlichen Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten eingerichtet ist,

- der Auftragnehmer zahlungsunfahig wird,

- Uber das Vermogen des Auftragnehmers das Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares ge-
setzliches Verfahren eréffnet oder die Erdffnung beantragt oder dieser Antrag mangels Masse
abgelehnt worden ist oder die ordnungsgemafie Abwicklung des Vertrages dadurch in Frage
gestellt ist, dass er seine Zahlungen nicht nur vorubergehend einstellt.

Jede Kiundigung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

Wird ein Teil der in der Bestandsliste aufgefuhrten Anlagen dauernd stillgelegt, ist eine ange-
messene Herabsetzung der Vergutung zu vereinbaren.

Werden die in der Bestandsliste aufgefihrten Anlagen wesentlich geandert, kann eine entspre-
chende Anderung der Leistungs- und Vergltungspflicht verlangt werden.

Werden in der Bestandsliste aufgefiihrte Anlagen oder Teile davon vorubergehend aufier Be-
trieb gesetzt, entfallen fur diesen Zeitraum Leistungs- und Vergutungspflicht in entsprechendem
Umfang.

1) Fur Personen-, Sach- und Vermégensschdden vom Bieter einzusetzen; fiir Personen- und Sachschédden mind. 1.500.000 € und fir
Vermdgensschédden 500.000,00 €, wenn nicht der Auftraggeber eine andere Deckungssumme vorgegeben hat
2) Zutreffendes ankreuzen
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Stadtentwasserung Dresden GmbH
W-Vertrags-Nr.:
Bestell-Nr.:

(7) Unverzuglich nach wirksamer Vertragsbeendigung wird der Auftragnehmer samtliche bei ihm
vorhanden Unterlagen, Informationen und sonstige Materialien in Bezug auf die zu wartende An-
lage sowie ggf. hiervon erstellte Kopien an den Auftraggeber herausgeben. Auf Datentragern
des Auftragnehmers gespeicherte Kopien von solchen Materialien sind zu léschen; die Lo6-
schung ist gegenuber dem Aufraggeber schriftlich zu bestatigen. Ein Zurlckbehaltungsrecht an
entsprechenden Materialien steht dem Auftragnehmer nicht zu.

§10
Ansprechpartner
Ansprechpartner des AG: ..
Ansprechpartner des AN: 1)
§11

Geheimhaltung

Die Parteien verpflichten sich, alle ihnen bei der Vertragsdurchfihrung bekannt werdenden Informa-
tionen Uber den Geschéaftsbetrieb der jeweils anderen/Partei, insbesondere Betriebs- und Geschafts-
geheimnisse, streng vertraulich zu behandeln und Dritten nicht zuganglich zusmachen, mit Ausnah-
me der zur Vertragsdurchfuhrung ggf. berechtigt eingeschalteten Dritten, denen die Parteien korres-
pondierende Geheimhaltungspflichten auferlegen werden. Die Geheimhaltungspflichten gelten auch
nach Beendigung dieses Wartungsvertrages oder der Geschaftsbeziehung der Parteien fort.

§12
Datenschutzinformation nach Artikel 13 DSGVO

Die Stadtentwasserung Dresden GmbH, Scharfenberger Strafle 152, 01139 Dresden (Verantwortli-
cher im Sinne der Datenschutzgrundverordnung) erhebt personenbezogene Daten des AN zum Ab-
schluss und zur Durchfuhrung des Vertrages. Die erhobenen Daten kdnnen von den zustandigen
Mitarbeitern der Stadtentwasserung Dresden GmbH eingesehen werden. Die Daten werden nicht an
ein Drittland Ubermittelt. Der AN ist verpflichtet, die geforderten personenbezogenen Daten bereitzu-
stellen, um die Durchfuhrung des Vertrages zu ermdglichen. Die Nichtbereitstellung der personenbe-
zogenen Daten fuhrt 'dazu, dass der Vertrag nicht abgeschlossen werden kann. Ein ausfuhrlicher
Datenschutzhinweis ist auf der Website www.stadtentwaesserung-dresden.de/datenschutz.html
hinterlegt.

§13
Streitigkeiten

Ein Streitfall berechtigt den Auftragnehmer nicht, die vertraglichen Leistungen einzuschranken oder
einzustellen.
§14
Gerichtsstand

Far die Klarung von Streitigkeiten wird als Gerichtsstand Dresden vereinbart.

1) Vom AN einzusetzen
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§ 15
Schriftform

(1) Anderungen und Erganzungen dieses Vertrages sowie alle den Vertrag betreffenden wesentli-
chen Mitteilungen bedurfen der Schriftform.

(2) Falls ein Teil dieses Vertrages unwirksam sein oder werden sollte, wird die Gultigkeit der ande-
ren Bestimmungen dieses Vertrages dadurch nicht berthrt. Die Parteien verpflichten sich, jede
unwirksame Bestimmung durch eine wirksame Regelung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen
Zweck der unwirksamen Bestimmung an nachsten kommt. Gleiches gilt fur Vertragslucken.

Dieser Vertrag enthalt folgende Anlagen:

Anlage 1-  Aufgliederung der Wartungsarbeiten und -kosten (Seite ... )Y
Bearbeitungsstand: 1)

Anlage 2-  Wartungsbericht

Anlage 3-  Arbeitskarte . 1)

Far den Auftraggeber Fur den Auftragnehmer

Dresden,

Ort, Datum Ort, Datum

(Unterschrift)

1) Vom AN einzusetzen
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Anlage 2 Stadtentwisserung Dresden GmbH
W-Vertrags-Nr.:

Auftragnehmer:

Wartungsbericht Nr.:

1. Bestandsliste der zu wartenden Anlagen

1.1 Wartung folgender Anlagen
Anlagenart
Fabrikat / Typ siehe Anlage 1

1.2 Aufstellungsort

1.3 Turnus Wartung pro Jahr und Stiick siehe Anlage 1

2. Durchgefiihrte Arbeiten

Beschreibung der ausgefiihrten Leistungen
I:I turnusmaRige Wartung siehe Anlage .....

I:l Instandsetzung

I:l Beseitigung von Stérungen

3. Feststellungen uber den Zustand der Anlagen

D Sollzustand

D notwendig werdende Instandsetzungsarbeiten
diese Leistungen sind auszufiihren bis

I:l Ursache der Stérung
(wenn erforderlich zusatzl. Blatt verwenden)

4. Angaben bei Storungsbeseitigung

41 eingesetztes Personal (Name / Berufsgruppe):

4.2 Zeitaufwand der Stérungsbeseitigung: Stunden
ohne An- und Abfahrt

4.3 verwendete Hilfs- und Betriebsstoffe:

Datum der Ausfiihrung: Verteiler: je ein Exemplar AG und AN
Zutreffendes ankreuzen

Bereitschaftsdienst Auftragnehmer:
Unterschrift: Ruf Nr.:
Auftragnehmer

Beauftragte des Auftraggebers
Herr , Abteilung
Unterschrift: Tel-Nr.: , Handy
Auftraggeber
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Vertrags-Nr.:

Anlage 3
Stadtentwasserung Dresden GmbH
Datum:
Arbeitskarte:
Fristen
Pos. Inspektions- und Wartungsarbeiten ) Bemerkung
jahrl. bei Bedarf

1
2
3
4
5
6
7
8
Stand: 11/2009 Seite 1
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