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    1. Bauarbeiten

    1.1. Baustelleneinrichtung

  Die für die Baustelleneinrichtung zu nutzenden Flächen, 
   Lagerflächen, freizuhaltende Flächen und dergleichen sind im
  Baustelleneinrichtungsplan unter Angabe des Verwendungs- 
  zweckes anzulegen.
 Vor Beginn der Arbeiten hat sich der AN über den Verlauf von
          Leitungen, Kabeln usw. (unter - und überirdisch) zu informieren.
 Notwendige Umlegungen sind rechtzeitig vom Auftragnehmer 
  bei den zuständigen Stellen der Behörden zu beantragen.
 Es dürfen nur gemäß den gesetzlichen Vorschriften
   geräuschgedämmte Aggregate eingesetzt werden. Für die 
 Bedienung von Baumaschinen ist entsprechend den 
          Forderungen der DGUV - R 100-500 Kap. 2 .12 nur geeignetes 
  qualifiziertes Personal einzusetzen.
 Nach Beendigung der Bauarbeiten und Beseitigung der
 Baustelleneinrichtung ist der ursprüngliche Zustand der 
  genutzten Flächen wieder herzustellen und eine Freistellungs- 
  erklärung des Eigentümers dem AG zu übergeben.
 Die hier ausgeschriebene Baustelleneinrichtung beinhaltet alle
     erforderlichen Einrichtungen, Materialien, Sicherungen und 
   Geräte, die für eine fachgerechte sowie ordnungsgemäße und 
  zügige Bauausführung notwendig sind.

    

      1.1.10. Baustelleneinrichtung auf-/abbauen
          An- und Abfuhr, ab - und aufladen, betriebsfertig aufstellen, 
 umbauen und beräumen aller für die Bauausführung 
      erforderlichen Einrichtungen, wie Geräte, Betriebsmittel, 
    Baubüro Auftragnehmer (Auslegung nach gültiger Arbeits- 
           stättenrichtlinie), Maschinen, Krane, Bauwagen und -buden, 
    Lagerschuppen, Aufenthaltsräume und Toilettenanlagen, 
  Absperrungen und Beleuchtung der Baustelle,
       Strom - , Wasser - , Fernsprechanschluss sowie
  Entsorgungseinrichtungen in erforderlichem Umfang herstellen.
  Inklusive Umsetzen gemäß Baufortschritt.
   Bei Bedarf Gelände freimachen, Zufahrtswege zur Baustelle 
     sowie Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen, Baustraßen 
     und Wege im Baustellenbereichanlegen. Lager- und 
 Arbeitsflächen mit einer dem Zweck gerecht werdenden 
 Befestigung nach Wahl des AN befestigen und nach Bauende 
   vollständig wieder zurückbauen. Alle Aufwendungen dafür sind 
  in den Angebotspreis einzurechnen.
      Sicherungsmaßnahmen für die Baufelder, wie z .B.
 Baustellenabsperrung mittels genormter Bauzäune in 
 erforderlichem Umfang gemäß der durch den AN 
   festzulegenden Baufelder, Beleuchtung und Beschilderung 
 sowie durch den Baufortschritt bedingtes umsetzen derselben 
  sind einzurechnen.
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 Dem AG sind geeignete Räumlichkeiten innerhalb der BE für die
    Durchführung der wöchentlichen Bauberatungen für ca .6 
  Personen zur Verfügung zu stellen.
 Die Einrichtung des Bauleitungsbüros soll mindestens 
  enthalten:
     - 1 Arbeitsplatz mit Schreibtisch, Schreibtischlampe und Stuhl
     - 1 verschließbarer Aktenschrank und 1 Kleiderschrank
       - 1 Ablagetisch 0,8 x 0,8 m
   - 1 Papierkorb
   - 1 Garderobenständer
         - 1 Beratungstisch 0,8 x 1,6 m mit 8 Stühlen
      - Wandhalter für Zeichnungen , Verbandskasten, Feuerlöscher
    - Waschbecken/ WC
  - Heizung
 Die geforderte Vergütung für diese Position wird entsprechend 
  dem Baufortschritt jeweils anteilig bei den Abschlags- 
  rechnungen sowie der Schlussrechnung berücksichtigt.

        1,000 Psch  .........................
    

    1.1.20. Baustelleneinrichtung vorhalten
   Vorhalten und unterhalten aller unter Pos. wie vor aufgeführten
        Einrichtung während der Bauzeit, inkl. Betriebsmitteln/ Strom/ 
     Anschlussgebühren, inkl . Reinigung von durch den AN 
    verursachten Verunreinigungen an Straßen, Wegen etc.

         25,000 Wo ......................... .........................
    

    1.1.30. Beweissicherung vornehmen und dokumentieren
   Vor Beginn, während der Bauarbeiten und nach deren
 Abschluss Beweissicherung hinsichtlich Schäden aller
   Art an Verkehrsflächen einschl. Umleitungsstrecken an und in 
     Gebäuden, Einfriedungen, Einfahrten und sonstigen
   baulichen Anlagen, die innerhalb des Baubereiches oder in an 
 das Baufeld angrenzenden Bereichen liegen und von der 
    Baumaßnahme betroffen sein können, durchführen.
 Der Zugang zu privaten Grundstücken sowie die erforderlichen
 Maßnahmen auf privaten Grundstücken haben im 
    Einvernehmen mit den jeweiligen Grund- bzw. 
  Hauseigentümern zu erfolgen.
 Über die Bestandsaufnahme ist ein schriftliches Protokoll
     (einschließlich Einmessung der Schadstellen) zu führen.
 Das Protokoll muss genauen Aufschluss über den baulichen
   Zustand der Gebäude geben. Weiterhin sind vorhandene
         Gebäude (u . sonst. bauliche Anlagen) vor Beginn der
 Bauarbeiten durch eine Fotodokumentation in ihrem
  baulichen Zustand darzustellen.
 Schäden sind detailliert aufzunehmen und mit Rissmonitoring
   zu markieren. Markierungen sind nach Beendigung der
   Baumaßnahme schadlos zu entfernen. Diese sind mit Fotos
    datumsbezogen zu dokumentieren (1 Foto je Markierung und 
  Monat während der Bauzeit) .
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 Die Dokumentationen sind durch einen öffentlich bestellten
  Sachverständigen herzustellen.
 Die Dokumentationen sind dem Auftraggeber in doppelter 
 Ausführung und zusätzlich in elektronischer Form zum 
   Baubeginn, baubegleitend
  und nach Abschluss der Baumaßnahme zu übergeben.
 Über die terminliche Einordnung der Beweissicherung ist
  der AG zu informieren.

        1,000 Psch  .........................
    

    1.1.40. Hochwasserschutzmaßnahmeplan
 Hochwasserschutzmaßnahmeplan für die Gesamtleistungen  
   mit Angabe der Bauzeit, Zuständigkeiten und Erreichbarkeiten 
 sowie den vorbeugenden und im Hochwasserfall einzuleitenden 
 Maßnahmen in Abstimmung mit dem AG und der unteren 
   Wasserbehörde aufstellen und 2 Wochen vor Baubeginn dem 
  AG zur Bestätigung vorlegen. 

        1,000 Psch  .........................
    

    1.1.50. Bauschild
  Bauschild nach Vorgabe des Auftraggebers einschl. 
   Standgerüst herstellen und aufstellen und sichern. Durch den 
      AG verfasster Text (Baumaßnahme, Auftraggeber, 
      Auftragnehmer, Ingenieurbüro, Förderung durch EU/ 
    Bundesregierung Deutschland / Freistaat Sachsen).
  Das Logo des AG wird digital übergeben. 

              Abmessungen des Schildes ca. 5 m² (ca. 2,0 x 2,5 m),
   Schrift und Grafik mehrfarbig auf weißem Grund, wetterfest 
    gestaltet und standsicher aufgestellt, vorhalten.

 Einschließlich Entfernen nach Bauende und gemäß Kapitel 
  Abfälle der Baubeschreibung entsorgen.

 Einschließlich geprüfter statischer Nachweis des Standgerüstes 
  durch den AN. 

         1,000 St ......................... .........................
    

    1.1.60. Bauzaun
        Bauzaun (H = 2,0m) liefern und nach 
   Baustelleneinrichtungsplan des AN bzw. Anordnung des AG 
  standsicher mit systemeigenen Fußplatten versetzen.

   In den Preis einzukalkulieren ist der An- und Abtransport aller 
     Bauteile, das Vorhalten und ggf. Umsetzen einzelner Elemente 
 gemäß dem Baufortschritt während der gesamten Bauzeit sowie 
 das Herstellen und Bedienen von Öffnungen für Zufahrten zur 
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    Baustelle einschl. Rückbau.

   Abrechnungsgrundlage ist die Menge an Bauzaun, die zur 
 Aufrechterhaltung der Sicherheit auf der Baustelle gleichzeitig 
  vorgehalten werden muss.

         120,000 m ......................... .........................
    

    1.1.70. Stillstandszeit Baustelle
 Baustellenstillstand auf Grund vom AN nicht zu 
        verantwortender, unvorhersehbarer Ereignisse, wie z. B. 
     Starkregenereignisse, Hochwasser, außergewöhnlich starken 
  Frost etc.

   Einzurechnen sind sämtliche Kosten und Aufwendungen, die für 
 die komplette Stilllegung der Baustelle und für die 
  Wiederaufnahme des Baustellenbetriebes anfallen.

   Die Vergütung der Position erfolgt nur, wenn definitiv keinerlei 
   Arbeiten auf der gesamten Baustelle möglich sind. Eine 
   Vergütung erfolgt nicht, wenn andere Bauleistungen vorgezogen 
  werden können.

 Aus der Inanspruchnahme dieser Position lassen sich keine 
     Schadensersatzansprüche ableiten. Die Aussagen der §§ 6 und 
     7 VOB/B bleiben davon unberührt. 

   Der AN hat den Stillstand nachzuweisen. Diese Position wird 
 nach unverzüglicher schriftlicher Anzeige des AN durch den AG 
   angewiesen. Einzurechnen sind der Stillstand sämtlicher zum 
 Eintritt des Ereignisses notwendigen Maschinentechnik und das 
  unmittelbar auf der Baustelle beschäftigte Personal. 
  Abgerechnet werden nur Werktage von Montag bis Sonnabend.

         15,000 h ......................... .........................
    

    1.1.80. Baustraße herstellen
 Baustraße herstellen für die Verkehrsführung während der 
  Bauzeit.

  Baustraße im wesentlichen wie folgt:
     - Planum herstellen, ggf nachverdichten,
      Achtung diverse Einbauten, siehe Lageplan,  
    berücksichtigten;
            - Geotextil als Trennlage, mind. 200g/m2, geeignet als
    Trennlage für Straßenbau;
        - Schottertragschicht der Körnung 0/32, 15 cm dick (in
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        verdichtetem Zustand gemessen) liefern, einbauen und
           verdichten mind. 120 MN/m2;
    - Asphalttragdeckschicht in Fahrbahnen, aus
           Kies-Sand-Gemisch, Körnung 0/16,  
     Bindemittel Straßenbaubitumen 70/100,  
       Schichtdicke 10 cm, auf die noch warme Oberfläche
             3 kg/m2 Brechsand, Körnung 0/2 aufstreuen und 
       einwalzen, nicht gebundenen Sand beseitigen, Ränder 
           geneigt 1:1,5, einbauen, untermischen, abziehen, 
    abwalzen;

  Anarbeitung an Bestandsflächen ohne Versätze.

      Einbau mit Fertiger, in Teilbereichen ggf. von Hand.

 Die Position versteht sich als Komplettposition aller 
 notwendigen Arbeitsschritte für eine ordnungsgemäße 
  und fachgerechte Ausführung der Bauleistung.

       Einzurechnen sind liefern, abladen, Einbau, einschließlich aller 
    für die Bauleistung benötigten Materialien, Baustoffe,
 Geräte und Nebenarbeiten sowie die bauzeitliche Unterhaltung 
  des Provisoriums.

          250,000 m2 ......................... .........................
    

    1.1.90. Baustraße rückbauen
  Baustraße wie vorbeschrieben komplett rückbauen.

        Aufbrechen, ggf. fräsen, aufnehmen und beseitigen.

  Material gemäß Kapitel Abfälle der Baubeschreibung entsorgen. 
  Transport und Entsorgungskosten sind einzurechnen.

          250,000 m2 ......................... .........................
    

       1.1.100. Baustraße herstellen (Betonplatten)
  Baustraßen im Baufeld herstellen und unterhalten.

   Material: Betonplatten oder ähnliches

     Straßen im Mittel 3,50 Meter breit, tragfähig für den zu 
   erwartenden Schwerlastverkehr der Baustelle, aus Betonplatten 
   oder anderen geschlossenen Deckbefestigungen (das 
   Aufbringen von Frostschutzmaterial ist nicht ausreichend, die 
    Baustraßen müssen gereinigt werden können!) auf Trennflies, 
      Frostschutz- und Tragschicht verlegt, herstellen.
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 Die Unterhaltung der Baustraßen während der Bauzeit in einem 
  funktionsgerechten Zustand ist in den EP einzukalkulieren. 
 Kurvenverbreiterungen und Ausweichstellen sind im EP 
      enthalten! Einschl. aller Materialien.

 Für Kranstellplatz

          40,000 m2 ......................... .........................
    

       1.1.110. Baustraße rückbauen (Betonplatten)
     Baustraße (Betonplatten) wie vorbeschrieben komplett 
  rückbauen.

    Aufbrechen, aufnehmen und beseitigen.

  Material gemäß Kapitel Abfälle der Baubeschreibung entsorgen. 
  Transport und Entsorgungskosten sind einzurechnen.

 Für Kranstellplatz

          40,000 m2 ......................... .........................
    

    1.1.120. Tragschicht aus Frostschutzmaterial
   Tragschicht aus Frostschutzmaterial 0/56 im Bereich von 
        Zufahrten, Überfahrten u. ä. auf Anweisung des AG liefern, 
   einbauen, abbrechen und gemäß Kapitel Abfälle der 
   Baubeschreibung entsorgen. Abgerechnet wird nach 
  Auftragsprofilen.

          25,000 m3 ......................... .........................
    

    1.1.130. Rampen Zufahrten
    Herstellen, Vorhalten und Ausbauen von Rampen bzw. 
 Abschnitten mit ungebundener Befestigung für 
    Grundstückszufahrten aus gebrochenen Mineralstoffen, einschl. 
  Materiallieferung.
  Einbau auf Geotextil.
   Das Material rückbauen und nach dem Rückbau gem. Kapitel 
  Abfälle der Baubeschreibung entsorgen.

          30,000 m3 ......................... .........................
    

 Vorbemerkung
     Grenzpunkte / Grenzsteine im Baufeld, die von den 
   Baumaßnahmen tangiert werden, sind auf der Grundlage des 
 amtlichen Liegenschaftskatasters in der Örtlichkeit festzustellen 
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  und zu sichern.

 Die Punkte sind nach Erfordernis freizulegen deutlich zu 
 kennzeichnen und gegen unbeabsichtigte Beschädigung auf 
   geeignete Weise zu sichern. Die Grenzsteine sind in einem 
   Lageplan darzustellen. Der Lageplan ist zweifach anzufertigen 
 und vor Baubeginn dem Auftraggeber in einacher Ausfertigung 
  zu übergeben.

 Im Zeitraum der Baumaßnahme zerstörte oder verfälschte 
 Punkte sind gemäß Sächsischem Vermessungsgesetz 
    (SächsVermG) grundsätzlich zu Lasten des AN durch einen 
 öffentlich bestellten Vermesser vor der Bauabnahme 
   wiederherzustellen. Die entstehenden Kosten ergeben sich 
 nach dem Verwaltungkostengesetz des Freistaates Sachsen 
    (SächsVerwKG) nach tatsächlichem Aufwand und sind nicht 
  Bestandteil des Einheitspreises.

 Unvermeidbare Beschädigungen sind im Lageplan  gesondert 
   zu kennzeichnen und 14 Tage vorher beim beauftragten 
   Vermessungsbüro anzumelden. Die Kosten für die 
   Wiederherstellung entsprechend SächsVermG werden, nach 
   vorheriger Abstimmung mit dem AG, von diesem übernommen 
  und sind ebenfalls nicht Bestandteil des Einheitspreises. 

    

    1.1.140. Grenzpunktsicherung
   Grenzpunkte / Grenzsteine in der Örtlichkeit deutlich 
 kennzeichnen und gegen unbeabsichtigte Beschädigung auf 
        geeignete Weise sichern (Holzpfähle, u. a.). 

         2,000 St ......................... .........................
    

    1.1.150. Lageplan zur Grenzpunktsicherung 
     Grenzpunkte/ Grenzsteine im Baufeld, die von der 
   Baumaßnahme tangiert werden in der Örtlichkeit feststellen, in 
 einen Lageplan eintragen und dem AG vor Baubeginn 
  übergeben.

        1,000 Psch  .........................
    

    1.1.160. Baufeldfreimachung
   Baufeld von Strauchwerk, Wildwuchs und sonstigem 
   kompostfähigen Material beräumen, das Material ist gemäß 
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  Kapitel Abfälle der Baubeschreibung zu entsorgen.

          2.000,000 m2 ......................... .........................
    

      1.1.170. Schutt, Unrat beräumen
   Schutt und Unrat auf dem Baufeld beräumen, in Container des 
   AN laden, abfahren und gemäß Kapitel Abfälle der 
  Baubeschreibung entsorgen.

         Unrat: Betonteile, Schrott, Glas, Steine

          30,000 m3 ......................... .........................
    

    

         Summe 1.1. Baustelleneinrichtung .........................
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    1.2. Verkehrsführung

 Der Anliegerverkehr ist in den Bauabschnitten auch bei 
    arbeitszeitweiser Vollsperrung für Anwohner, Gewerbetreibende, 
   Ver- und Entsorgungsfahrzeuge sowie Rettungsdienste 
  grundsätzlich während der gesamten Bauzeit zu gewährleisten.

 Die Koordinierung und die Abstimmungen mit allen Beteiligten 
   obliegt dem AN, alle Aufwendungen dazu sind in die 
  Einheitspreise einzurechnen.

 Alle Aufwendungen der Kontrolle und Wartung sämtlicher 
   Einrichtungen der Verkehrsführung/-sicherung sind 
   kalkulatorisch in den Einzelpositionen zu berücksichtigen. Die 
      Kontrollen sind regelmäßig an Werk-, Sonn- und Feiertagen 
  durchzuführen und entsprechend zu dokumentieren.

    

      1.2.10. Verkehrssicherung /-regelung
   Maßnahmen zur Verkehrssicherung/-regelung und
 Baustellenkennzeichnung der im Zuge der Baumaßnahme
    betroffenen Verkehrs- und Nebenflächen nach der STVO,
     gemäß aktueller ZVB/E-StB und RSA sowie nach Maßgabe der
 zuständigen Straßenverkehrsbehörde mit der erforderlichen
   Beschilderung, Absperrung und Beleuchtung einschließlich
     Antransport, Vorhaltung, Wartung und mehrfaches Umsetzen
    der erforderlichen Verkehrsleiteinrichtungen, Verkehrszeichen,
         Verkehrslenkungstafeln, Zusatzzeichen u.s.w. während der
  Bauzeit und für die gesamte Baumaßnahme ausführen.

  Nach Beendigung der Bauarbeiten die aufgestellten Schilder,
     Leiteinrichtungen usw. abbauen, abfahren und die benutzten
   Flächen in den ursprünglichen Zustand versetzen. Die
 geforderte Vergütung für diese Position wird entsprechend
 dem Baufortschritt jeweils bei den Abschlagsrechnungen sowie
  der Schlussrechnung berücksichtigt.

   Ein mehrfaches Umsetzen, Instandhaltung aller
   Baustellenmarkierungs- und Verkehrssicherungsmaßnahmen
  sind einzurechnen.

        1,000 Psch  .........................
    

    

         Summe 1.2. Verkehrsführung .........................

    Abwasserzweckverband "Wilde Sau" 
 Ertüchtigung Schmutzwasserpumpwerk 

 Freiberger Straße in Mohorn
    Los 1: Bau
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    1.3. Erdarbeiten

 Für die Ausführung der Erdbauleistungen gelten die 
   Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen, die Richtlinien 
        für Erdarbeiten im Straßenbau (ZTVE-StB), die Richtlinien für 
       Aufgrabungen in Verkehrsflächen (ZTVA-StB) und die DIN EN 
  1610.
   Die Leistungen werden abgerechnet nach DIN EN 1610.
 Bei nicht kreisförmigen Querschnitten tritt die lichte Profilbreite 
     an Stelle der Nennweite. Für ggf. entstehende 
 Mehrgrabenbreite aufgrund des Aushubs von Fels ist ein 
  entsprechender Zuschlag in die Einheitspreise einzukalkulieren.  
     Der Abrechnung wird die lichte Grabenbreite zzgl. beidseitig 10 
   cm für den Verbau zugrunde gelegt. Mehraufwendungen für 
  andere Verbaudicken sind in die Einheitspreise einzurechnen. 
  Sämtliche zu liefernde Verfüllmassen haben der Boden-
      materialklasse Primärbaustoff oder BM-0 zu entsprechen. Eine 
 vollständige Dokumentation der Verfüllmassen entsprechend 
 Ersatzbaustoffverordnung ist dem AG vor dem Einbau 
  vorzulegen.
 Das Schließen der Leitungsgräben erfolgt durch lagenweises 
     Einbringen 0,30 - 0,40 m und fachgerechtes Verdichten des 
  Verfüllmaterials bis auf Oberkante Planum.

 Der Nachweis der Verdichtung ist mit dynamischen 
    Plattendruckversuchen, als Eigenüberwachungsprüfung, 
  durchzuführen.
      Mindestprüfumfang: 2 Stück pro Haltung, in unterschiedlichen 
 Tiefenlagen

 Die Nachweise sind dem AG mit der Baudokumentation zu 
  übergeben.

 Sämtliche Aufwendungen für die Entsorgung sind in die 
  Einheitspreise einzukalkulieren.

    

    1.3.10. Oberboden abtragen und entsorgen
 Nicht wiederverwendungsfähiger Oberboden einschließlich 
            Vegetationsdecke, ggf. versetzt mit Holz, Steinen u. ä., auf 
  ebenen und geböschten Flächen abtragen und entsorgen.
  Arbeiten in Teilbereichen.

      Abtragdicke im Mittel über 10 bis 30 cm.

  Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

  Entsorgung gemäß Kapitel Abfälle der Baubeschreibung.

          300,000 m3 ......................... .........................
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    1.3.20. Oberboden liefern und einbauen
           Oberboden Bodengruppe 4 (schwach bindig), mit 1 bis 2 
   Massen-% an organischer Substanz frei von Wurzelunkräutern 
     und Unrat, liefern und profilgerecht auf vorbereitete, ebene und 
    geböschte Fläche andecken, mit geeignetem Gerät planieren.
  Arbeiten in Teilflächen.

         Auftragsdicke i. M. ca. 15 cm.

  Abgerechnet wird nach Aufmaß an der Auftragsstelle.

          250,000 m3 ......................... .........................
    

         1.3.30. Boden Homogenbereich 2, lösen, ausheben und laden
     Boden Homogenbereich 2 gemäß Baugrundgutachten (siehe 
   Anlage ) für Baugruben zur Verlegung der Kanäle und 
     Einstiegsschächte profilgerecht, maschinell lösen, ausheben 
  und laden.

       Gesamtbreite: 1,50 bis 4,0 m
      Gesamtlänge: Einzellängen bis 30 m
      Gesamttiefe: bis 4,0 m

      Homogenbereich 2, mit 2 Bodengruppen
      Bodengruppe a: [GU]
      Bodengruppe c: [SU]

     Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches: 0,80 m
     Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches: 2,00 m

   Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 3:

 Aushub für Schachterweiterungen sowie Behinderung durch 
    Verbau sind einzurechnen. Verbau wird gesondert vergütet.

  Leistung in Teilmengen.

          20,000 m3 ......................... .........................
    

         1.3.40. Boden Homogenbereich 4, lösen, ausheben und laden
     Boden Homogenbereich 4 gemäß Baugrundgutachten (siehe 
   Anlage) für Baugruben zur Verlegung der Kanäle und 
     Einstiegsschächte profilgerecht, maschinell lösen, ausheben 
  und laden.

    Abwasserzweckverband "Wilde Sau" 
 Ertüchtigung Schmutzwasserpumpwerk 

 Freiberger Straße in Mohorn
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       Gesamtbreite: 1,50 bis 4,0 m
      Gesamtlänge: Einzellängen bis 30 m
      Gesamttiefe: bis 4,0 m

  Homogenbereich 4
        Bodengruppe : GW/GI,GU

     Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches: 2,00 m
     Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches: 4,00 m

   Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 3-4:

 Aushub für Schachterweiterungen sowie Behinderung durch 
    Verbau sind einzurechnen. Verbau wird gesondert vergütet.

  Leistung in Teilmengen.

          25,000 m3 ......................... .........................
    

         1.3.50. Boden Homogenbereich 2, lösen, ausheben und laden
     Boden Homogenbereich 2 gemäß Baugrundgutachten (siehe 
   Anlage) für Baugruben zur Errichtung der Bauwerke 
      profilgerecht, maschinell lösen, ausheben und laden.

      Gesamtbreite: bis 12 m
      Gesamtlänge: bis 20 m
      Gesamttiefe: bis 4,0 m

      Homogenbereich 2, mit 2 Bodengruppen
      Bodengruppe a: [GU]
      Bodengruppe c: [SU]

     Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches: 0,80 m
     Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches: 2,00 m

   Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 3:

 Aushub für Schachterweiterungen sowie Behinderung durch 
    Verbau sind einzurechnen. Verbau wird gesondert vergütet.

  Leistung in Teilmengen.

          250,000 m3 ......................... .........................
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 Ertüchtigung Schmutzwasserpumpwerk 

 Freiberger Straße in Mohorn
    Los 1: Bau
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         1.3.60. Boden Homogenbereich 4, lösen, ausheben und laden
     Boden Homogenbereich 4 gemäß Baugrundgutachten (siehe 
     Anlage 10) für Baugruben der Bauwerke profilgerecht, 
    maschinell lösen, ausheben und laden.

      Gesamtbreite: bis 12 m
      Gesamtlänge: bis 20 m
      Gesamttiefe: bis 4,0 m

  Homogenbereich 4
        Bodengruppe : GW/GI,GU

     Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches: 2,00 m
     Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches: 4,00 m

   Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 3-4:

   Verbau wird gesondert vergütet.

  Leistung in Teilmengen.

          250,000 m3 ......................... .........................
    

            1.3.70. Fels Homogenbereich 7 - GK 1, lösen, ausheben und laden
     Fels Homogenbereich 7 gemäß Baugrundgutachten (siehe 
     Anlage 10) für Baugruben der Bauwerke profilgerecht, 
    maschinell lösen, ausheben und laden.

      Gesamtbreite: bis 12,00 m
      Gesamtlänge: bis 20,00 m
      Gesamttiefe: bis 7,0 m

    Homogenbereich 7, ortsübliche Bezeichnung

     Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches: 4 m
     Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches: 7 m

   Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 6-7:
     Benennung von Fels:  Phylitt
    Verwitterung und Veränderung: teilverwittert
     Veränderlichkeit:  mäßig

  Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 6-7

   Behinderung durch Verbau sind einzurechnen. Verbau wird 
  gesondert vergütet.

    Abwasserzweckverband "Wilde Sau" 
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  Leistung in Teilmengen.

          60,000 m3 ......................... .........................
    

      1.3.80. Bodenaushub bis LAGA Z 1.2 transportieren und ohne Zwischenlagerung entsorgen
   Bodenaushub bis einschließlich LAGA Z 1.2 transportieren und 
  ohne Zwischenlagerung fachgerecht entsorgen.

  Fachgerechte Entsorgung verdrängter oder nicht einbaufähiger, 
 ungeeigneter Aushubmassen aus Rohrgrabenaushub bis 
   einschließlich LAGA Z 1.2.

  Entsorgung gemäß Kapitel Abfälle der Baubeschreibung.

  Leistung in Teilmengen.

          20,000 m3 ......................... .........................
    

        1.3.90. Zulage: Boden Homogenbereich 6 in Handarbeit lösen und ausheben
   Boden Homogenbereich 6 in Handarbeit in allen Tiefenlagen 
  lösen und ausheben.

   Als Zulage zu den Erdaushubpositionen, soweit die Leistung 
 nicht bereits in anderer Position ausdrücklich einzukalkulieren 
  ist.

 Diese Position ist nur auf Anweisung des AG auszuführen und in 
  den Aufmaßskizzen gesondert auszuweisen.

          10,000 m3 ......................... .........................
    

        1.3.100. Zulage: Hindernisse aus Mauerwerk/Beton abbrechen
  Hindernisse im Boden aus Mauerwerk und Beton abbrechen.

   Als Zulage zu den Erdaushubpositionen, soweit die Leistung 
 nicht bereits in anderer Position ausdrücklich einzukalkulieren 
  ist.

 Diese Position ist nur auf Anweisung des AG auszuführen und in 
  den Aufmaßskizzen gesondert auszuweisen.

          10,000 m3 ......................... .........................
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 Ertüchtigung Schmutzwasserpumpwerk 
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      1.3.110. Zulage: Hindernisse aus Stahlbeton abbrechen
  Hindernisse im Boden aus Stahlbeton abbrechen.

   Als Zulage zu den Erdaushubpositionen, soweit die Leistung 
 nicht bereits in anderer Position ausdrücklich einzukalkulieren 
  ist.

 Diese Position ist nur auf Anweisung des AG auszuführen und in 
  den Aufmaßskizzen gesondert auszuweisen.

          10,000 m3 ......................... .........................
    

              1.3.120. Hindernis aus Einzelsteinen (Einzelsteinvolumen über 0,5 m³ bis 1,0 m³)
      Hindernis aus Einzelsteinen (Findling) im Boden aufnehmen. 
         Einzelsteinvolumen über 0,5 m³ bis 1,0 m³.

  Entsorgung gemäß Kapitel Abfälle der Baubeschreibung.

 Diese Position ist nur auf Anweisung des AG auszuführen und in 
  den Aufmaßskizzen gesondert auszuweisen.

          10,000 m3 ......................... .........................
    

        1.3.130. Suchgraben ausheben und verfüllen, Tiefe bis 2,50 m
 Suchgraben ausheben und wiederverfüllen
   Boden für Suchgraben ausheben, zur Wiederverwendung auf 
 Flächen des AN zwischenlagern und nach Beendigung der 
  Suche wieder lagenweise einbauen und verdichten.

 Es ist ein entsprechend hoher Anteil Handschachtung 
  einzukalkulieren.

 Die Vorschriften der Versorgungsunternehmen sind zwingend zu 
  beachten.

 Für alle Böden außer fließendem Boden und Fels
     Grabentiefe: bis 2,50 m

  Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.
  Verbau und Wasserhaltung ist einzukalkulieren.
  Ausführung auf Anweisung des AG.

          20,000 m3 ......................... .........................
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    1.3.140. Untergrundverbesserung
   Boden der Gründungssohle verbessern und verdichten, bei 
   nichttragfähigen oder aufgeweichten Schichten, verbessern 
  durch Bodenaustausch mit nichtbindigem Material.

  Liefern und einbauen von verdichtungsfähigem, 
    kornabgestuftem Gemisch 0/56 aus gebrochenem Naturstein, 
       BM-0. Verdichtung des Austauschmaterials auf DPr 98 %.

    Schichtdicke 30 cm.

    Lösen und Ausheben des nicht geeigneten Bodens (bis einschl. 
       LAGA Z 2) auf gesamter Rohrgrabenbreite, laden, 
  transportieren und entsorgen.

  Entsorgung gemäß Kapitel Abfälle der Baubeschreibung.

          15,000 m3 ......................... .........................
    

    1.3.150. Gründungssohle verdichten 
 Gründungssohle verdichten und Oberfläche profilgerecht 
 herstellen
    + /- 3 cm Abweichung vom Sollmaß.
    Baugrube für Bauwerke/Schächte.

    Verdichten in Baugruben mit Verbau bis 7,00 m Tiefe, 
    Verdichtungsgrad DPr mind. 98 %.

          120,000 m2 ......................... .........................
    

    1.3.160. Rohrauflager liefern und einbauen
       Rohrauflager aus nichtbindigem Material (z. B. Sande oder stark 
    sandige Kiese) liefern und fachgerecht einbauen.

    - BM-0
    - Größtkorn 11mm
      - Dicke des Auflagers 10 ... 15 cm
   - Rohrgrabenbreite nach DIN EN 1610

    Einbau in Gräben mit Verbau bis 4,00 m Tiefe, 
    Verdichtungsgrad DPr mind. 98 %.

          30,000 m3 ......................... .........................
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    1.3.170. Rohrauflager Beton
 Rohrauflager aus Beton liefern und fachgerecht einbauen 
   (einschließlich beidseitiger Trennschicht zum Verbau).

     - Betonfestigkeitsklasse C 12 /15
           - Dicke des Auflagers 10 ... 15 cm / nach stat. Erfordernis / 
 Herstellerangaben
   - Rohrgrabenbreite nach DIN EN 1610

    Einbau in Gräben mit Verbau bis 4,00 m Tiefe.

          25,000 m3 ......................... .........................
    

    1.3.180. Rohrummantelung liefern und einbauen
      Rohrummantelung (Obere Bettungsschicht, Seitenverfüllung, 
         Abdeckung) aus nichtbindigem Material (z. B. Sande oder stark 
    sandige Kiese)  liefern und fachgerecht einbauen.

    - BM-0
    - Größtkorn 11mm
    - Dicke über Rohrscheitel bis 30 cm 
   - Rohrgrabenbreite nach DIN EN 1610

    Einbau in Gräben mit Verbau bis 4,00 m Tiefe, 
    Verdichtungsgrad DPr mind. 98 %.

          30,000 m3 ......................... .........................
    

    1.3.190. Boden liefern und einbauen
    Verfüllung Leitungsgraben, einschließlich Schachtbaugruben, 
    mit vom AN geliefertem Boden. Boden einbauen und verdichten.

  Material:
   nichtbindiger, gut verdichtungsfähiger Boden
 Bodenmaterialklasse gemäß Vorbemerkungen Erdarbeiten

 Boden nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der 
  Leitungszone lagenweise einbauen und verdichten, 
    nachzuweisender Verdichtungsgrad DPr = 98%.

  Einbau in Rohrgraben und in Baugruben mit Verbau.

      Einbauhöhe: bis 2,80 m
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      Baugrubentiefe: bis 4,00 m

  Leistung in Teilmengen.

          40,000 m3 ......................... .........................
    

    1.3.200. Boden liefern und einbauen Rohrleitungen

    Verfüllung Leitungsgraben, einschließlich Schachtbaugruben, 
    mit vom AN geliefertem Boden. Boden einbauen und verdichten.

  Material:
   nichtbindiger, gut verdichtungsfähiger Boden
 Bodenmaterialklasse gemäß Vorbemerkungen Erdarbeiten

 Boden nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der 
  Leitungszone lagenweise einbauen und verdichten, 
    nachzuweisender Verdichtungsgrad DPr = 98%.

  Einbau in Rohrgraben und in Baugruben mit Verbau.

       Einbautiefe: 1,50 bis 4,00 m
      Baugrubentiefe: bis 4,00 m

  Leistung in Teilmengen.

          30,000 m3 ......................... .........................
    

    1.3.210. Boden liefern und einbauen Baugruben

   Verfüllung Baugruben mit vom AN geliefertem Boden. Boden 
  einbauen und verdichten.

  Material:
   nichtbindiger, gut verdichtungsfähiger Boden
 Bodenmaterialklasse gemäß Vorbemerkungen Erdarbeiten

 Boden nach Errichtung der Bauwerke lagenweise einbauen und 
      verdichten, nachzuweisender Verdichtungsgrad DPr = 98%.

  Einbau in Baugruben mit Verbau.

      Einbautiefe: bis 7,00 m
      Baugrubentiefe: bis 7,00 m

  Leistung in Teilmengen.

          150,000 m3 ......................... .........................
    

    Abwasserzweckverband "Wilde Sau" 
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 Freiberger Straße in Mohorn
    Los 1: Bau
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    1.3.220. Bodenmörtel liefern und einbauen  
         Boden-Bindemittel-Gemisch (Bodenmörtel, weichplastische
     Konsistenz, dauerhaft spatenlösbar, Druckfestigkeit
            nach 28 Tagen ca. 0,5 N/mm²) aus geprüftem Grundmaterial,
  nach vorgegebener Rezeptur des Lizenzgebers herstellen.

    Frei Einbauort liefern und in (verbauten bzw.
     unverbauten) Rohrgraben als Verfüllmaterial, nach 
  Einbauvorschrift des Lizenzgebers profilgerecht einbauen.

      Baugrubentiefe: bis 4,00 m
      Baugrubenbreite: bis 1,50 m

  Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

  Leistungen in Teilmengen.

          10,000 m3 ......................... .........................
    

      1.3.230. Beton C 12/15 liefern und einbauen
       Beton Klasse C 12/15 Expositionsklasse X0 liefern, fachgerecht 
    einbauen, verdichten und glatt abziehen.

  Einschließlich aller Geräte und der erforderlichen Schalung.

  Leistungen in Teilmengen.

          15,000 m3 ......................... .........................
    

    

         Summe 1.3. Erdarbeiten .........................

    Abwasserzweckverband "Wilde Sau" 
 Ertüchtigung Schmutzwasserpumpwerk 

 Freiberger Straße in Mohorn
    Los 1: Bau
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 Stadtentwässerung Dresden GmbH
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    1.4. Sicherungsarbeiten Medien

   Mehrere kreuzende Leitungen, bei denen der
 Achsabstand der beiden äußeren Leitungen nicht größer
      als 1 m ist, gelten als eine Kreuzung.

    Kabel bis zu einem Abstand von inkl. 30 cm gelten als
     Kabelbündel (1 Kabel).

  Nachfolgende Positionen gelten für alle Tiefenlagen.

 Bei einer größeren Anzahl von Querbehinderungen über
    1 m äußerer Achsabstand, bei denen Maschinenarbeit
   zwischen den Hindernissen nicht möglich ist, findet
    die Position "Bodenaushub unter Hindernissen"
  Anwendung.
     Aufgemessen wird von 30 cm vor dem ersten bis 30 cm
   hinter dem letzten Hindernis sowie von 20 cm über dem
  höchsten bis Grabensohle.

 Die Arten der Sicherungsmaßnahmen müssen den
  Anforderungen des jeweiligen Medienträgers entsprechen.

    Leitung bzw. Kabel ist in Betrieb.

 Kabel oder Leitungen mit einem Winkel der Trassenrichtung
   zur Verbauachse von 45 Grad oder darüber sind als
   Quersicherung bei einem Winkel von weniger als 45 Grad als
  Längssicherung abzurechnen.
  
 Mit den nachfolgenden Positionen sind alle Erschwernisse bei
       Erdaushub, Verbau, Rohrverlegung, Bodeneinbau und
   Verfüllung, Verdichtung einschließlich Handschachtung
  abgegolten.

    

      1.4.10. Zulage: Bodenaushub unter Hindernissen
  Bodenaushub und Wiedereinbringen unter Hindernissen.
  Diese Leistungsposition findet nur dann Anwendung,
 wenn die in den Vorbemerkungen genannten Bedingungen
 erfüllt sind und nicht durch Leistungspositionen
  zur Mediensicherung abgedeckt sind.

   Als Zulage zu den Erdaushubpositionen, soweit die Leistung
 nicht bereits in anderer Position ausdrücklich einzukalkulieren
  ist.

    Abwasserzweckverband "Wilde Sau" 
 Ertüchtigung Schmutzwasserpumpwerk 
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 Diese Position ist in den Aufmaßskizzen gesondert
  auszuweisen.

          10,000 m3 ......................... .........................
    

          1.4.20. Rohrleitungen sichern bis inkl. DN 150 (Parallelverlegung)
    Parallel zum Kanal verlaufende Ver- und Entsorgungs-
     rohrleitung (keine Kabelschutzrohre) aus allen Materialien in
   einzelnen Abschnitten freilegen, unterfangen und während der
       Bauzeit so sichern (z.B. durch Abhängen mittels Gurtband und
      Querhölzern, Untermauerung oder Aussteifung), dass sich ihre
  Lage nicht verändern kann.

     Rohr <= DN 150

 Nach der Kanalverlegung ist für die Rohrleitung gemäß den
 Vorschriften des Versorgungsunternehmens wieder die
 Rohrzone herzustellen und die Leitung mit Abdeckungen und
   Warnband zu sichern, diese Leistungen sind in den EP
  einzurechnen.

         10,000 m ......................... .........................
    

    1.4.30. Kabelkreuzung sichern
    Kreuzung mit Kabel oder Kabelbündel, verlegt in Formsteinen,
   Schutzrohren oder erdverlegt, abschnittsweise von Hand
   freilegen und so sichern, dass sich ihre Lage nicht verändern
       kann (z.B. durch Abhängen mittels Gurtband und Querhölzern
  oder Aussteifung).

 Vorhandene Abdeckungen sind aufzunehmen und nach
   Zwischenlagerung wiederzuverwerten bzw. gemäß Kapitel
   Abfälle der Baubeschreibung durch den AN zu entsorgen, diese
  Leistungen sind in den EP einzurechnen.

     Länge der Einzelabschnitte über 1 bis 2 m

 Nach der Kanalverlegung ist für das Kabel gemäß den
 Vorschriften des Versorgungsunternehmens wieder die
 Leitungszone herzustellen und das Kabel mit Abdeckungen und
   Warnband zu sichern, diese Leistungen sind in den EP
  einzurechnen.

         5,000 St ......................... .........................
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    1.4.40. Zulage Bodenmörtel Leitungszone
 Zulage für das Herstellen der Leitungszone mit Bodenmörtel

         Boden-Bindemittel-Gemisch (Bodenmörtel, weichplastische
     Konsistenz, dauerhaft spatenlösbar, Druckfestigkeit
            nach 28 Tagen ca. 0,5 N/mm² ) aus geprüftem Grundmaterial,
  nach vorgegebener Rezeptur des Lizenzgebers herstellen.

 Frei Einbauort liefern und als Verfüllmaterial in die Leitungszone 
  einbauen.

  Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

  Leistungen in Teilmengen.

          5,000 m3 ......................... .........................
    

    

         Summe 1.4. Sicherungsarbeiten Medien .........................
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    1.5. Umverlegungsarbeiten Medien

 Umverlegungen und Rückbauleistungen erfolgen nur auf direkte 
 Anweisung des AG sowie in Abstimmung mit den einzelnen 
  Versorgungsunternehmen.

    

 Vorbemerkung
 Aufgrund der beengten Platzverhältnisse des Baufeldes ist die 
 gesamte Bauausführung wie auch die Preisbildung auf diesen 
  Umstand abzustellen.
 Alle benötigten Baustoffe und Materialien sind erst zum 
  jeweiligen Einsatzzeitpunkt anzufahren.
   Sämtliche Abbruch- und Erdstoffmaterialien dürfen hier nicht 
   zwischengelagert werden, sondern sind auf ein geeignetes 
  Zwischenlager des AN abzufahren.

    

 Vorbemerkung Einmessung
   Lage- und höhenmäßiges Einmessen bei neu hergestellten oder 
 baulich veränderten Leitungen oder Rohranlagen müssen durch 
 ein vom jeweiligen Versorgungsunternehmen benanntes und 
 zugelassenes Vermessungsbüro oder durch Mitarbeiter der 
 jeweiligen Versorgungsunternehmen am offenen Graben 
  erfolgen.
 Die dazu erforderlichen Vermessungsarbeiten sind in den 
   Bauablauf zu integrieren und zu gewährleisten, notwendige 
 Koordinierungsleistungen sind in die Leistungspositionen 
  einzukalkulieren.
 Die Abforderung der Einmessung ist mit mindestens einem Tag 
  Vorlaufzeit dem verantwortlichen Einmesser anzuzeigen. 
  Eventuell entstehende Kosten sind in die  allgemeinen Tiefbau-
  Leistungspositionen einzukalkulieren.

    

    1.5.10. Kabel abbrechen
      In der Baugrube vorhandene Kabel trennen, abbrechen, laden, 
  abfahren und entsorgen.

  Entsorgung gemäß Kapitel Abfälle der Baubeschreibung.

         200,000 m ......................... .........................
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      1.5.20. Einsanden von Kabel- und Leitungstrassen
    Material liefern, in Leitungsgraben einbauen und verdichten.
       Material: Sand, Körnung 0/2 mm

      Leitungs-/ Rohrtrasse mit Sand allseits 10 cm dick ummanteln.

 Übereinander liegende Medien sind lagenweise einzusanden 
  und zu verdichten.
  
  Leistung in Teilmengen.

          200,000 m3 ......................... .........................
    

    

         Summe 1.5. Umverlegungsarbeiten Medien .........................

    Abwasserzweckverband "Wilde Sau" 
 Ertüchtigung Schmutzwasserpumpwerk 
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      1.6. Hinweis Verbau - allgemein

 Der Verbau zur Herstellung der Rohrgräben und Baugruben ist 
 vom AN unter Kenntnis und mit Berücksichtigung des als Anlage 
   beigefügten Baugrundgutachtens, des vorhandenen 
 Medienbestandes sowie der örtlichen Verhältnisse und den 
  ungünstigsten Lastannahmen herzustellen.

   Alle Arbeiten sind unter Beachtung der Normen DIN EN 1610 
     und DIN 4124 auszuführen. Absturzsicherungen sind nach DIN 
     4420-1 und DIN EN 12811-1 auszuführen.

   Der AN hat die Statik für den Rohrgraben- und 
 Baugrubenverbau spätestens zwei Wochen vor dem Einbau 
  dem AG vorzulegen.

   Der AN hat dafür zu sorgen, dass die Standsicherheit des 
   Verbaus in jedem Bauzustand gewährleistet ist. Der Verbau und 
 seine Teile müssen vom AN während der Bauausführung 
  regelmäßig überprüft werden.

   Der Verbau ist während der Verfüllung fortlaufend zu ziehen, die 
   Hohlräume sind sorgfältig zu verfüllen und zu verdichten. Die 
 Erschwernisse durch die schrittweise Absenkung des Verbaus 
       im Zuge der Aushubarbeiten, evtl. Umsteifungen, das 
 abschnittsweise Ziehen des Verbaus bei der lagenweise 
 Verfüllung und Verdichtung der Baugrube sind in den EP 
  einzurechnen.
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      1.7. Normverbau- Grabenbauelemente

            1.7.10. Rohrgrabenverbau mit Verbauboxen, lichte Tiefe bis 4,00 m, lichte Breite bis 1,50 m
   Herstellen eines Rohrgrabenverbaus mit Verbauboxen, nach 
 den gültigen Unfallverhütungsvorschriften als waagerechter 
   oder senkrechter Rohrgrabenverbau, entsprechend den 
 statischen und konstruktiven Erfordernissen sowie unter 
    Berücksichtigung der Baugrund- und Grundwasserverhältnisse, 
 des vorhandenen Medienbestandes sowie der örtlichen 
  Verhältnisse und den ungünstigsten Lastannahmen.

        Rohrgrabentiefe:   bis 4,00 m
        Rohrgrabenbreite:   bis 2,00 m
       Hauptkanal:   DN 300
       Schächte:   DN 1500
      Homogenbereich:   2-4
      Straßenverkehrslast:  SLW60

   Die nach Einheit m² vergütete Leistung beinhaltet gleichzeitig 
      die Aussteifung mit entspr. Querstreben, Kanalspindeln etc.

   Beim Einbringen des Verbaus ist darauf zu achten, dass 
 Umsprießungen für das Einbringen von verschiedenen 
 Materialien und Rohrleitungen keine besondere Vergütung 
   erfolgt. Mehraufwendungen wegen querender 
 Versorgungsleitungen sowie die Aufweitungen in 
  Schachtbereichen sind in den Einheitspreis einzurechnen, 
  desgleichen der Stirnwandverbau.

 Der Verbau ist für die Dauer der Bauzeit vorzuhalten und im 
 Zuge der Verfüllung wieder zu ziehen und von der Baustelle zu 
  entfernen.

 Das Aufmaß erfolgt von der tatsächlichen Grabensohle bis 
  Grabenoberkante zuzüglich Überstand gemäß DIN.

          40,000 m2 ......................... .........................
    

    

           Summe 1.7. Normverbau- Grabenbauelemente .........................
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      1.8. Verbau- Trägerbohlwand

 Vorbemerkungen Trägerbohlwand
 Der Verbau mit Sonderverbauelementen zur Herstellung der 
 Rohrgräben und Baugruben ist vom AN unter Kenntnis und mit 
 Berücksichtigung des als Anlage beigefügten 
   Baugrundgutachtens, des vorhandenen Medienbestandes sowie 
 der örtlichen Verhältnisse und den ungünstigsten 
  Lastannahmen herzustellen.

   Alle Arbeiten sind unter Beachtung der Normen DIN EN 1610 
     und DIN 4124 auszuführen. Absturzsicherungen sind nach DIN 
     4420-1 und DIN EN 12811-1 auszuführen.

 Der AN hat die Prüfung der Verbaustatik von einem 
     zugelassenen Prüfingenieur, einschl. Prüfbericht zu veranlassen 
 und diesen spätestens zwei Wochen vor dem Einbau dem AG 
   vorzulegen. Die Prüfgebühren sind in den Einheitspreis 
  einzurechnen.

   Der AN hat dafür zu sorgen, dass die Standsicherheit des 
   Verbaus in jedem Bauzustand gewährleistet ist. Der Verbau und 
 seine Teile müssen vom AN während der Bauausführung 
  regelmäßig überprüft werden.

 Die beim Einsatz der Sonderverbauarten erforderliche 
     Einbindetiefe unterhalb der Baugruben- bzw. Rohrgrabensohle 
  in die entsprechende Position Verbauarbeiten einzurechnen. 
 Diese Flächen sind mit den Einheitspreisen abgegolten und 
  werden nicht gesondert vergütet.

   Der Verbau ist während der Verfüllung fortlaufend zu ziehen, die 
   Hohlräume sind sorgfältig zu verfüllen und zu verdichten. Die 
 Erschwernisse durch die schrittweise Absenkung des Verbaus 
       im Zuge der Aushubarbeiten, evtl. Umsteifungen, das 
 abschnittsweise Ziehen des Verbaus bei der lagenweise 
 Verfüllung und Verdichtung der Baugrube sind in den EP 
  einzurechnen.

    Trägerbohlwandverbau, offene Wasserhaltung,
    Bohlträger bis HEB 300 nach statischer Erfordernis,
          Bohlen, NH C24, d = 12 cm,
 Auflockerungsbohrungen für das Einbringen der Bohlträger 
    (verrohrt),
  Holzausfachungen werden vollständig zurückgebaut,
      Bohlträger sind mind. bis 0,5 m unter GOK einzukürzen,
       Belastung gem. EAB, EB 57 für Hebefahrzeuge und Bagger mit 
       einer max. Fahrzeuglast 30 t, der Mindestabstand zum Verbau 
    von mind. 2,5 m ist einzuhalten und sicherzustellen
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    1.8.10. Trägerbohlwandverbau mit Holzbohlenausfachung
   Herstellen eines Rohrgraben-/Baugrubenverbaus mit 
      Trägerbohlwandverbau (Berliner Verbau), nach den gültigen 
   Unfallverhütungsvorschriften, entsprechend der statischen und 
 konstruktiven Erfordernissen und unter Berücksichtigung der 
     Baugrund- und Grundwasserverhältnisse, des vorhandenen 
 Medienbestandes sowie der örtlichen Verhältnisse und den 
  ungünstigsten Lastannahmen wie folgt:

          - Herstellen von Lockerungs-, Zerkleinerungs- bzw. Spül-
    bohrungen nach Wahl des AN in der erforderlichen An-
   zahl und notwendigem Durchmesser auf die statisch
    notwendige Tiefe.
  - Einbau der Träger bis in die statisch erforderliche
     Einbindetiefe, einschließlich angeschweißter Fußplatte
        - Einbringverfahren mit Einpressen (Silent Piler o.ä.),
      mit Lärmschutz, erschütterungsfrei und vibrationsarm,
      mit dynamischer Anregung mittels Hochfrequenz-Vibration,
     mit An- und Ablaufunterdrückung
     - Auffüllen der Einspannstrecken mit Sand/Kiesgemisch,
   wenn aus statischen Gründen notwendig mit Sandbeton
       einschl. Lieferung des Materials, Auffüllen der übrigen
    Bohrstrecken mit Bohrgut und Verdichten durch Ein-
   schlämmen
  - Herstellen der Verbauwand durch Ausfachungsarbeiten
    mit Kanthölzern und Keilen.
       - Herstellung einer Ausfachung ca. 1,00 x 1,00 m in einer Tiefe 
      von bis zu ca. 7,5 m unter GOK

 Für die Kalkulation ist von folgenden Angaben
  auszugehen:

  Träger:
      - HEA 300, nach statischer Erfordernis
     - Trägerabstand:   gemäß statischem Erfordernis
        - Länge der Träger:   ca. 8,5 m
        - frei Wandhöhe:  bis ca. 7,5 m

  Ausfachung:
         - Holzbohlen 12x12 cm, C24

  Gurtung:
     -  HEB 340 und HEA 280

  Baugrundverhältnisse:
                - Homogenbereiche: 2 bis 4, ab ca. 5,0 m: 6 
                - GW-Stand: gem. Baugrundgutachten, ca. ab 3,0 m

      Tiefe der Baugrubensohlen: bis ca. 7,50 m

  Einzurechnen sind außerdem:
        - mehrmaliges Anfahren, Anliefern, Einrichten, Einbauen

    Abwasserzweckverband "Wilde Sau" 
 Ertüchtigung Schmutzwasserpumpwerk 

 Freiberger Straße in Mohorn
    Los 1: Bau
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   und Wiederabfahren entsprechend der abschnittsweisen
    Kanalverlegung,
     - Vorhalten über die gesamte, erforderliche Bauzeit,
  - sämtliche Gerätekosten für das Einbringen der Träger
        und das Herstellen des Verbaus (Aufstellen, Abbauen,
    Umsetzen im Baufeld)
   - Herstellung sämtlicher Aussteifungen und Vergurtungs-
   konstruktionen zum Übertragen der Aussteifungskräfte
        einschl. aller  Materiallieferungen wie Konsolen, Längsträger,
     usw. in den statisch erforderlichen Dimensionen
   - Mehrmaliges Umsetzen der Gurtungskonstuktion ent-
   sprechend dem Baufortschritt und Ausbau nach Bauende
  - Mehraufwendungen infolge Medienquerungen
  - Absturzsicherung
    - Laden, Abfuhr und fachgerechte Entsorgung von
   überschüssigen Materialien

  Abgerechnet wird der Verbau von OK Träger bis zur Bau-
   grubensohle. Maximaler Überstand über vorhandenes
   Gelände gemäß DIN. Die erforderliche Einbindetiefe der Träger
  wird nicht besonders vergütet.

 Die Position versteht sich als Komplettposition aller
 notwendigen Arbeitsschritte für eine ordnungsgemäße und
  fachgerechte Ausführung der Bauleistung.

          100,000 m2 ......................... .........................
    

    1.8.20. Rückbau Trägerbohlwandverbau mit Holzbohlenausfachung
 Trägerbohlwandverbau mit Holzbohlenausfachung
  zurückbauen.

 Abbruchmaterial laden und abfahren

          100,000 m2 ......................... .........................
    

    

           Summe 1.8. Verbau- Trägerbohlwand .........................
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      1.9. Verbau- Sonstige Leistungen

    1.9.10. Geprüfte statische Berechnungen aufstellen und liefern
  Die geprüfte statische Berechnungen ist für den Baugruben-/ 
   Rohrgrabenverbau, unter Berücksichtigung aller Bauzustände 
 sowie des Baugrundgutachtens aufzustellen und dem AG 
      spätestens zwei Wochen vor Einbau, in 1-facher Ausfertigung 
      als Papierplot und 1 x digital auf CD, zu übergeben.

   Die Statik des Verbaus muss so ausgelegt werden, dass der 
        unmittelbar (75 cm Abstand) an den Graben-/Baugrubenwänden 
   vorbeigeführte Verkehr bis SLW 60 die Standsicherheit nicht 
  beeinträchtigt.

        1,000 Psch  .........................
    

    

           Summe 1.9. Verbau- Sonstige Leistungen .........................
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    1.10. Wasserhaltung Grundwasser

 Offene Wasserhaltung für den Rohrgraben sowie die 
 Baugruben der Schachtbauwerke und Baugruben der Bauwerke 
  ab Geländeoberfläche ausführen.

 Bereich Abwasserpumpwerk

 Die Ableitung des geförderten Wassers erfolgt über 
  Rohrleitungen in die genehmigten Schächte und Vorfluter.

    

    1.10.10. Offene Wasserhaltung nach Wahl des AN
 Offene Wasserhaltung zum Freihalten des Rohrgrabens von 
     Bodenwasser (Schichtenwasser) sowie zum schadlosen 
  Ableiten des geförderten Wassers durchführen. 

   Komplette Wasserhaltungsanlage einschl. aller erforderlichen 
        Aggregate, Rohrleitungen etc. liefern, aufbauen und abbauen.

       Erforderliche Erdarbeiten, Wasserfassungen, Zu- und 
       Ableitungen, Sand- und Schlammfänge, Reserveeinrichtungen 
   sowie Umbauen bzw. Umsetzen der Anlage entsprechend der 
  vom AN gewählten Haltungslängen sind einzurechnen.

 Baugrube für Abwasserpumpwerk

  Ableitung mittels Rohrleitung zum Vorfluter herstellen.

       Entfernung zum Vorfluter: max. 75 m
      Vorfluter:   offene Vorflut
         Pumpenleistung:  bis 25 l/s

        1,000 Psch  .........................
    

    1.10.20. Offene Wasserhaltung vorhalten
   Vorhalten aller unter Pos. wie vor aufgeführten Einrichtungen 
  der Wasserhaltung während der Bauzeit.

         60,000 d ......................... .........................
    

    1.10.30. Offene Wasserhaltung betreiben  
   Betreiben aller unter Pos. wie vor aufgeführten Einrichtungen 
  der Wasserhaltung während der Bauzeit.
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    Einzurechnen sind alle Aufwendungen für Personal, Material, 
   Betriebsstoffe, sowie bei Bedarf Betriebsführung der 
  Wasserhaltung außerhalb der Normarbeitszeit.

         60,000 d ......................... .........................
    

    

         Summe 1.10. Wasserhaltung Grundwasser .........................
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      1.11. Wasserhaltung- Abwasser

 Die Wasserhaltungsarbeiten umfassen alle erforderlichen 
   Maßnahmen zur Freihaltung der Baustrecke von Abwasser, wie 
         Lieferung, betriebsbereite Aufstellung, Installation, Vorhalten, bei 
       Bedarf umbauen, Betreiben, Unterhalten, Abbauen und 
 Abtransport aller für die Abwasserhaltung erforderlichen 
        Pumpen, Armaturen, Maschinen, Reserveaggregate, 
       Rohrleitungen, Kabel einschl. der Anschlüsse, Schaltanlagen 
 und Steuerungstechnik sowie Materialien und Betriebsmittel 
    (Strom etc.). Die Pumpwerke sind mit Betriebsstundenzähler 
  auszurüsten.

 Alle Teile der Abwassererhaltung verbleiben im Eigentum des 
 AN und sind nach Abschluss der Arbeiten rückstandslos zu 
    beseitigen, der ursprüngliche Zustand ist wiederherzustellen.

 Die Druckrohrleitungen der einzelnen Pumpwerke sind auf 
 kürzestem Wege durch die vorhandenen Schächte und 
 Baugruben aus dem Kanal zu führen und in die entsprechenden 
  Nebenkanäle einzubinden.

 Im Straßenbereich sind die Druckleitungen abzusenken und 
 durch geeignete Maßnahmen gegen Beschädigungen durch 
   Überfahren und gegen Einfrieren zu schützen. Alle 
 Aufwendungen dafür sind in die Preise dieses Titels 
  einzurechnen.

   Alle elektrischen Aggregate sind in ex-geschützter Ausführung 
  nach Explosionsschutzgruppe EExll A einzusetzen.

 Die Pumpwerke sind für einen teilweisen Mischwasserabfluss 
   ausgelegt und in überflutbarer Ausführung aufzustellen. Bei 
  Flutung der Kanalstrecke sind die Pumpwerke abzuschalten.

 Zum Leistungsumfang zugehörig und in die EP einzurechnen 
    sind ebenfalls alle Bauleistungen (Abmauerungen, 
        Verankerungen, Bohr- und Stemmarbeiten, Dübel setzen, 
     Abbruch, Herstellung Pumpensumpf etc.) für die Herstellung der 
  Funktionsfähigkeit der Pumpwerke.

 Einzurechnen sind ebenfalls Maßnahmen zur 
 vorrausschauenden Beobachtung des Mischwasseranfalles bei 
    Niederschlagsereignissen, Verfolgung der Wettervorhersage, 
   rechtzeitige Warnung der Baukolonnen etc. im Zusammenhang 
  mit einer möglichen Baustreckenüberflutung. 

   Für die Einordnung der Druckleitungen usw. sind die 
 Festlegungen der Verkehrsführung während der Bauzeit und die 
   dafür erforderlichen Flächen zu berücksichtigen. Die Anlagen 
 der Abwasserumleitung dürfen die Verkehrsführung nicht 
    behindern. Notwendige zusätzliche Verkehrs-
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 sicherungsmaßnahmen für die herzustellenden und zu 
  betreibenden Abwasserumleitungen sind einzurechnen.
 Die Behinderungen durch die beengten örtlichen Verhältnisse 
  sind einzurechen.

 Der AN ist für den ordnungsgemäßen und störungsfreien 
 Betrieb der Abwasserhaltung verantwortlich und haftet für alle in 
  diesem Zusammenhang auftretenden Schäden.

    

    1.11.10. Abwasserhaltung Arbeiten an Schächten
        Abwasserhaltung für Arbeiten an Schächten liefern, auf-, ab-, 
 umbauen und nach Beendigung der Baumaßnahme wieder 
  beseitigen.

     Kanalart:  Mischwasser
       Kanal:   DN 300
     Tiefenlage Kanal bis: 4,00 m
        Fördermenge:  25 l/s
       Länge Sammelrohrltg.: ca. 25 m
 Anschluss an bestehende Druckleitung

  In den EP sind einzukalkulieren:

  - Aufbau der Abwasserpumpenanlage
  - Aufbau einer Sammelrohrleitung als geschlossene 

   Rohrleitung, fachgerecht und verschiebesicher zu verlegen
  - Bauzeitlicher Verschluss des freizuhaltenden Kanals
  - Anschlussstutzen für seitliche Zuläufe in der erforderlichen 

 Anzahl
  - Einbindung der Kleinpumpenanlage in die Sammelleitung 

   bzw. Stutzen
  - Einbindung in die Vorflut
  - Herstellung Pumpensumpf
  - Erdüberdeckte Querung von Straßen
  - Überfahrten vor jeder Grundstückseinfahrt sowohl für die 

  Sammelrohrleitung als auch für die prov. 
   Hausanschlussleitungen bis SLW 60 herstellen

   - Schutzmaßnahmen vor Zerstörung durch Fremdeinwirkung, 
  Frost etc.

    - sämtliche Materialien, Geräte und Aufwendungen
  - Stromzuführungen zu den Pumpanlagen
  - wasserstandsabhängige Pumpensteuerung in redundanter 

 Ausführung

   Festlegung der Umleitungsstrecken, Nennweiten der 
   Druckleitung, Art des Pumpensumpfes sowie die erforderliche 
   Anzahl der Pumpen erfolgt nach Wahl des AN. Alle Schäden 
   und Schadensersatz- forderungen Dritter aus unsachgemäßer 
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  Abwasserüberleitung gehen zu Lasten des AN.

         1,000 St ......................... .........................
    

    1.11.20. Abwasserhaltung Schächte vorhalten und betreiben
 Abwasserhaltungsanlage wie vor beschrieben über die Bauzeit 
  vorhalten und betreiben.

      Rohrleitungen, Armaturen, Schläuche etc.
   In den Einheitspreis einzurechnen sind alle Hilfs- und 
   Betriebsstoffe, tägliche Pumpenkontrollgänge in entsprechender 
        Häufigkeit (ggf. auch nachts, an Wochenenden und Feiertagen) 
    sowie erforderliche Bedienungs- und Wartungskosten.

 Die Kontrolle umfasst die Prüfung aller Anlagenteile auf 
  ordnungsgemäßen Zustand und Funktion. 

 Für die Dokumentation der Kontrollgänge ist auf der Baustelle 
  ein Nachweisbuch ist täglich zu führen.

         3,000 d ......................... .........................
    

    1.11.30. Pumpenanlage einsetzen
  Pumpenanlage für Förderung nicht vorgereinigten Abwassers. 
 Pumpen einschließlich automatischer Steuerungseinrichtung 
     liefern, aufstellen und nach Einsatz entfernen, vorhandene 
  Leitung abdichten. 

       Erforderliche Pumpensümpfe, Förderleitungen, Zu- und 
         Ableitungen (bis ca. 100 m Länge), Kabel für 
   Energieversorgung, Reserveeinrichtungen sowie Umbauen und 
 Umsetzen sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert 
  berechnet.

      Einsatzstelle:  Schacht DN 1.500
      Förderhöhe:   75 m
         Pumpenleistung: ca. 25 l/s

         1,000 St ......................... .........................
    

    1.11.40. Pumpenanlage vorhalten
  Pumpenanlage wie vor betriebsbereit vorhalten.

 Pumpen
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   Abgerechnet wird nach Kalendertagen, an denen die Anlage 
  betriebsbereit vorgehalten werden muss.

         3,000 d ......................... .........................
    

    1.11.50. Pumpenanlage betreiben
  Pumpenanlage wie vor betreiben.

  Abgerechnet werden die erforderlichen Betriebsstunden.

  Einzurechnen sind die Herstellung der Energieversorgung, 
     sämtliche Strom- und Betriebskosten, das Unterhalten und 
  Warten der Pumpenanlage.

 Es sind tägliche Pumpenkontrollgänge in entsprechender 
        Häufigkeit (ggf. auch nachts, an Wochenenden und Feiertagen) 
  durchzuführen.

 Die Kontrolle umfasst die Prüfung aller Anlagenteile auf 
  ordnungsgemäßen Zustand und Funktion. 

 Für die Dokumentation der Kontrollgänge ist auf der Baustelle 
  ein Nachweisbuch ist täglich zu führen.

         75,000 h ......................... .........................
    

 Abwasserdruckleitung entleeren für Umbindung

    

        1.11.60. Druckleitung entleeren ca 60 m³ mobile Pumpe
 Entleerung einer mit Abwasser gefüllte Druckleitung  
            PE100 225 x 20,5, Länge bis zum Hochpunkt ca. 2,0 km, 
  stetig ansteigend verlegt,
   bis zum automatisch be- und entlüfteteten Hochpunkt voll gefüllt 
           mit Abwasser, anfänglicher Vordruck ca. 7 bar (ca. 70 m 
  geodätische Höhe der Wassersäule)
   am vorhandenen Spülschach kontrolliert, schrittweise entleeren 
 und mit mobiler Pumpenanlage des AN in den Saugraum des 
   neu errichteten Pumpwerks fördern (geodätische Förderhöhe 
           bis ca. 4 m, Länge mobile Druckleitung ca. 20 m),
  kommunales Abwasser mit biogener Belastung,
 einschließlich Absperren Zulauf neues Pumpwerk mit 
         Hochdruck-Rohrblase DN300 für die Zeit der o. g. Entleerung 
 Druckleitung und der Umbindung Zulaufleitung vom alten auf 
  das neue Pumpwerk. 

        1,000 Psch  .........................
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           Summe 1.11. Wasserhaltung- Abwasser .........................
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    1.12. Kanalbau

  Vorbemerkungen Kanalbau
           
            Es gelten die DIN EN 752, DIN 4124, DIN EN 1916, DIN EN 
      1610, ZTV-Ing. 
   Für Betonrohre gilt zusätzlich die DIN EN 1916 und die 
      DIN V 1201, für Steinzeugrohre die DIN EN 295 und die ZP WN 
  295. 

 Die Tragfähigkeit der Rohre muss folgender Belastung 
  standhalten: 
  

      - GW-Stand = Geländehöhe 
    - Verkehrslast SLW 60 

 Auflagerwinkel gemäß statischem Erfordernis 
   
 Vor Verlegung der Rohre hat der AN eine Rohrstatik 
    (Regelstatik) entsprechend der örtlichen Gegebenheiten 
   aufzustellen. Die Rohrstatik ist dem AG spätestens zwei 
 Wochen vor dem Einbau der Rohre unaufgefordert zu 
  übergeben. 
 Die Kosten für die Erstellung der Rohrstatik sind mit den 
  Einheitspreisen abgegolten. 
  
   Die Rohre sind zu liefern und fachgerecht zu verlegen. Die 
   Verlegehinweise der Rohrhersteller sind zu beachten. Verschnitt 
   ist einzukalkulieren. Alle Schachtanschlüsse sind 
  doppelgelenkig auszuführen. 
   
  

    

 Abbruch Bauwerke

    

      1.12.10. Altkanal DN 300 abbrechen
 In der Baugrube vorhandenen Altkanal abschnittsweise 
      abbrechen, laden, abfahren und entsorgen.

    bis DN 300, GGG

  Entsorgung gemäß Kapitel Abfälle der Baubeschreibung.
  Leistungserbringung in Teilmengen.

         20,000 m ......................... .........................
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         1.12.20. Trennschnitte an (Stahl-)Betonrohr DN 300
        Trennschnitte an (Stahl-) Betonrohren mit Fuß, wandverstärkt, 
 mittels Schneidkette rechtwinklig zur Rohrachse in der 
  Baugrube ausführen und Schnittkanten glätten.
 Bei Stahlbetonrohren sind die Schnittflächen mit 
  abwasserresistenter Beschichtung vollflächig zu versiegeln.

     Kanal: DN 300

         2,000 St ......................... .........................
    

   Vorbemerkungen PP-Kanalrohr

       Die PP-Rohre und -Formstücke haben der DIN EN 1852 zu 
   entsprechen. Die Zertifikate zum Nachweis der Güte der Rohre 
 sind dem AG spätestens zwei Wochen vor dem Einbau 
  vorzulegen.

    

           1.12.30. Hochlast-Vollwand-PP-Kanalrohr DN 300
       Entwässerungskanal DN 300 aus Hochlast-Vollwand-Kanalrohr 
 nach statischen und konstruktiven Erfordernissen nach DIN EN 
   1610 liefern und verlegen.
  Anschluss an Schächte wird gesondert vergütet.

   PP-Rohre mit Steckmuffe und fest eingelegter Dichtung aus 
             EPDM (Standard), Ringsteifigkeit mind. 10 kN/m² 
        nachgewiesen. Rohre innen mit Hersteller-, Durchmesser- und 
  Rohstoffangabe signiert.

       Baulänge: 1,0 m bis 6,0 m
     Werkstoff: nach DIN EN 1852
     Farbe:  orangebraun

  In vorhandenen Rohrgraben mit Verbau und Aussteifungen.

  Die Verlegerichtlinien des Rohrherstellers sind zu beachten.

         30,000 m ......................... .........................
    

        1.12.40. Zulage: Passstück DN 300 PP
          Passstück für PP-Hochlast-Vollwand-Kanalrohr DN 300 einschl. 
     Steckmuffe mit EPDM-Dichtung liefern und verlegen, als Zulage 
  zur Rohrleitung.

     Fabrikat, Materialeigenschaften, Materialgüte und Farbe wie 
  Rohrleitung.

         Ausführung: Spitzende-Spitzende oder Spitzende-Muffe, mit 
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  integrierter Dichtung aus Elastomeren.

 Baulänge entsprechend den örtlichen Gegebenheiten 
      anpassen, einschl. notwendiger Rohrschnitte und Materialien.

         2,000 St ......................... .........................
    

        1.12.50. Edelstahlmanschette DN 300 Guss/ PP
       Edelstahlmanschette, lange Bauform, Guss/ PP

   Manschette komplett mit Dichtung aus EPDM, Spannband und 
  den zugehörigen Befestigungsmaterialien.

         2,000 St ......................... .........................
    

        1.12.60. Edelstahlmanschette DN 300 Guss/ STZG
       Edelstahlmanschette, lange Bauform, Guss/STZG

   Manschette komplett mit Dichtung aus EPDM, Spannband und 
  den zugehörigen Befestigungsmaterialien.

         2,000 St ......................... .........................
    

     Vorbemerkung Kunststoffdruckrohr PE  100 - RC

       Die Druckrohre aus PE 100-RC (Rohre mit Schutzeigen- 
   schaften) müssen in ihren Maßen und Toleranzen der DIN EN 
    12201-2 entsprechen. Die Güteanforderungen sind gemäß PAS 
         1075, DIN 8075 sowie die DIN EN 12814-3 und DVS 2203-4 
       Beiblatt 2 (FNCT) zu erfüllen. 
  Die Dokumentation der Rohrqualität durch ein Abnahmeprüf-
     zeugnis 3.1 gemäß DIN EN 10204 sind vom Bieter 
  einzureichen. 

 Die eingesetzten Rohre müssen folgende Anforderungen 
  erfüllen:
     - Außendurchmesser da nach DIN EN 12201-2, die
      Schweißbarkeit muss auf Standard-Stumpfschweiß- 
    maschinen gewährleistet sein,
     - gültige DVGW-Zulassung,
     - verfügt über ein aktuelles PAS 1075 Zertifikat, 
  - Nachweis der Eignung für alle alternative Verlegetechniken
        über FNCT (geforderte Mindeststandzeit von > 8.760 h für jede
                 Rohstoffcharge, Prüfbedingungen: 80°C, 4 N/mm2,  2 % 
       Arkopal N-100),
  - eine zulässige Freilagerdauer von mindestens zwei Jahren
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    muss gegeben sein.

 Für die Produktion der angebotenen Rohre gelten folgende 
  Mindestanforderungen:
  - Vor der Verarbeitung der Rohstoffe hat generell eine
      Vortrocknung des Granulats bei 60°C zu erfolgen.
  - Durch Metallabscheider vor der Extrusionsanlage ist 
     sicherzustellen, dass keine Metallpartikel mit dem  
    Granulat den Verarbeitungsmaschinen zugeführt werden.
    - Die Rohre sind auf Extrusionsanlagen herzustellen, die mit 
    Schmelzefilter ausgerüstet sind.
  - Durch die Verwendung eines Ultraschallmesssystems ist 
       sicherzustellen, dass Außendurchmesser, Wanddicke und 
   Ovalität über die gesamte Rohrlänge den Vorgaben 
    entsprechen.
    - Die Verwendung von Rücklauf- oder Umlaufmaterial für die
    Herstellung der Rohre ist nicht zulässig.

    

         1.12.70. PE- Leitung da 225x20,5
      PE- Leitung da 225x20,5

 liefern und einbauen

         30,000 m ......................... .........................
    

      1.12.80. Edelstahlmanschette da 225 PE
    Edelstahlmanschette, lange Bauform,

   Manschette komplett mit Dichtung aus EPDM, Spannband und 
  den zugehörigen Befestigungsmaterialien.
   PE da 225 

         1,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 1.12. Kanalbau .........................
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    1.13. Rückbauarbeiten

  Abbruch Einfriedung

    

          1.13.10. Zaun Viereck-Drahtgeflecht Stahl abbrechen H 2m v.Hand laden LKW AN nicht 
      schadstoffbelastet ges.Vergüt.Entsorg.
       Abbruch des Zaunes aus Viereck-Drahtgeflecht, aus Stahl, im 
      Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, Höhe 2 m,
    Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
    aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
    Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet,
  der Abbruch der Pfosten wird gesondert vergütet,

  Entsorgung gemäß Kapitel Abfälle der Baubeschreibung.

         90,000 m ......................... .........................
    

           1.13.20. Tor Viereck-Drahtgeflecht Stahl abbrechen Weite 300cm H 2m Geräteeinsatz mgl. 
      laden LKW AN nicht schadstoffbelastet ges.Vergüt.Entsorg.
      Abbruch des Zauntores aus Viereck-Drahtgeflecht, aus Stahl, 
      im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, lichte Weite 300 cm, 
      Höhe 2 m, Geräteeinsatz ist möglich,
    aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
    Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet,
  der Abbruch der Pfosten wird gesondert vergütet,

  Entsorgung gemäß Kapitel Abfälle der Baubeschreibung.

         1,000 St ......................... .........................
    

            1.13.30. Zaunpfosten Stahl abbrechen 60/60mm WD 2,5mm L 250cm Geräteeinsatz mgl. laden 
      LKW AN nicht schadstoffbelastet ges.Vergüt.Entsorg.
   Abbruch des Zaunpfostens aus Stahl, in Fundament 
    eingegossen, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, 
           Querschnitt 60/60 mm, Wanddicke 2,5 mm, Gesamtlänge 250 
    cm, Geräteeinsatz ist möglich,
    aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
     Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, der Abbruch 
  des Fundamentes wird gesondert vergütet,

  Entsorgung gemäß Kapitel Abfälle der Baubeschreibung.

         32,000 St ......................... .........................
    

            1.13.40. Torpfosten Stahl abbrechen 100/100mm WD 2,5mm L 280cm Geräteeinsatz mgl. laden 
      LKW AN nicht schadstoffbelastet ges.Vergüt.Entsorg.
    Abbruch des Torpfostens aus Stahl, in Fundament eingegossen, 
     im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, Querschnitt 100/100 
           mm, Wanddicke 2,5 mm, Gesamtlänge 280 cm, Geräteeinsatz 
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  ist möglich,
    aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
     Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, der Abbruch 
  des Fundamentes wird gesondert vergütet,

  Entsorgung gemäß Kapitel Abfälle der Baubeschreibung.

         2,000 St ......................... .........................
    

                1.13.50. Köcherfundament Beton abbrechen 24kN/m3 0,25-0,5m3 Geräteeinsatz mgl. laden 
      LKW AN nicht schadstoffbelastet ges.Vergüt.Entsorg.
  Abbruch des Köcherfundaments aus unbewehrtem Beton, 
  Normalbeton, 
   ohne Bekleidungen und Beschichtungen, im Rahmen einer 
   Totalabbruchmaßnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 
               1991-1-1 24 kN/m3, Abbruchvolumen über 0,25 bis 0,5 m3, 
  Ausführung im Freien,
         Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 5 t, ohne 
  Zerkleinerung,
    aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
    Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, 

  Entsorgung gemäß Kapitel Abfälle der Baubeschreibung.

         2,000 t ......................... .........................
    

         1.13.60. Rasengitterst./Rasenfugenst. aufn.
   Rasenfugenst.*Verwertung AN
   Rasengittersteine / Rasenfugensteine aus Beton einschließlich
  Kammerverfüllung aufnehmen.
        Art = Rasenfugensteine, bis 12 cm dick.

  Entsorgung gemäß Kapitel Abfälle der Baubeschreibung.

          160,000 m2 ......................... .........................
    

     1.13.70. Bordstein aufnehmen.
        Hochbord Beton*Fund. ü. 10-20 cm
   alles Verw. AN
  Bordstein aufnehmen.
       Bordstein = Hoch- und Rundbordstein aus Beton, Breite
        bis 18 cm, Höhe bis 30 cm.
          Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, aufbre-
  chen.
 Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut 
  entsorgen gemäß Kapitel Abfälle der Baubeschreibung.

         90,000 m ......................... .........................
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  Abbruch Betriebsgebäude

    

            1.13.80. Bitumenschindeldeckung abbrechen 0,11kN/m2 v.Hand laden LKW AN 
      schadstoffbelastet ges.Vergüt.Entsorg.
       Abbruch der Bitumenschindel-Dachdeckung, genagelt, Abbruch 
   Unterkonstruktion wird gesondert vergütet, im Rahmen einer 
        Totalabbruchmaßnahme, Dachneigung über 20 bis 25 Grad, 
         Flächenlast des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 0,11 kN/m2, 
   Arbeitshöhe bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür 
  erforderlichen Gerüstes,
    Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, 
     aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, auf 
  LKW des AN laden,
      Abfall ist gefährlich, schadstoffbelastet, Schadstoff teerhaltig,

  Entsorgung gemäß Kapitel Abfälle der Baubeschreibung.

          18,000 m2 ......................... .........................
    

    1.13.90. Gebäude beräumen und entkernen
  Gebäude beräumen und entkernen: 
          - 2 St. Dachrinnen aus ZInkblech, Länge ca. 7,5 m
          - 4 St. Ortgangblech aus Zinkblech, Länge ca. 1,2 m
               - 3 St. Fenstergitter, Stahl, H x B ca. 1,0 x 1,0 m,
             - 3 St. Kunststofffenster, H x B ca. 1,0 x 1,0 m, 
            - 1 St.Kunststofffenster, H x B ca. 0,5 x 0,5 m
              - 2 St.Außentür mit Zarge, Stahlblech, H x B ca. 2,0 x 1,0 m
               - 3 St. Fenstergitter, Stahl, H x B ca. 1,0 x 1,0 m,
             - 1 St Innentür mit Zarge, Holzwerkstoff, H x B ca. 2,0 x 1,0 m,
          - 1 Toilettenbecken (Porzellan) mit Spülkasten, Rohrinstallation, 
           - 1 Handwaschbecken (Porzellan), Armaturen, Rohrinstallation,
                - 3 St. Fassadenleuchte, 4 St. Deckenleuchte,  3 E-Heizer,
        - 1 psch Elektroinstallation mit Schaltern, Steckdosen, Kabeln,  
                        Klemmendosen, 1 Sicherungsverteiler, 1 E-Durchlauf-
                  erhitzer, 2 Wandeinbauventilatoren
        - 1 Schreibtisch aus Stahl / Holzwerkstoff, 1 Stuhl
  - Kleinmaterial

   getrennt nach Material sammeln, laden und gemäß Kapitel 
 Abfälle der Baubeschreibung entsorgen

        1,000 psch  .........................
    

              1.13.100. Dachkonstruktion Holz/Holzwerkstoff abbrechen 7,5kN/m3 Geräteeinsatz mgl. laden 
      LKW AN schadstoffbelastet ges.Vergüt.Entsorg.
     Abbruch der Dachkonstruktion aus Holz/Holzwerkstoff, im 
   Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, Wichte des 
          Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 7,5 kN/m3, Ausführung 
      innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3,65 m,
        Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 5 t,
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    aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
      Abfall ist gefährlich, schadstoffbelastet, Altholzkategorie A IV, 
  Schadstoff Holzschutzmittel,

  Entsorgung gemäß Kapitel Abfälle der Baubeschreibung.

         1,000 t ......................... .........................
    

    1.13.110. Gebäude abbrechen ohne Dach ohne Bodenplatte
    Gebäude abbrechen. Abfall trennen und entsorgen. 
    ohne Dach und ohne Bodenplatte (siehe separate Positionen)

      Wände: Ziegelmauerwerk verputzt, teilweise gefliest, 
    Boden: gefliest,
    Wanddicke Außenwände ca. 30 cm
      Wanddicke Innenwände ca. 15 bis 20 cm

  Gebäudeabmessungen außen:
        Länge ca. 6, 6 m, ohne Dachüberstand
      Breite ca. 3,7 m, ohne Dachüberstand
        Höhe ca. 2,8 m , ohne Bodenplatte, ohne Dach
      Gebäudeaufteilung innen: 3 Räume, durch Wände abgetrennt

      Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 
   170102 Ziegel,

  Entsorgung gemäß Kapitel Abfälle der Baubeschreibung.

 Abgerechnet wird nach umbautem Raum

          70,000 m3 ......................... .........................
    

                1.13.120. Bodenpl. Stahlbeton abbrechen 24kN/m3 D 35 cm Geräteeinsatz mgl. laden LKW AN 
      nicht schadstoffbelastet ges.Vergüt.Entsorg.
    Abbruch der Bodenplatte aus Stahlbeton, Normalbeton,
       einschl. Fliesen, einseitig, im Rahmen einer 
   Totalabbruchmaßnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 
        1991-1-1 24 kN/m3,
       Abbruchdicke 30 bis 40 cm, Ausführung im Freien 
  Geräteeinsatz ist möglich,
     aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW 
  des AN laden,
    Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet,

  Entsorgung gemäß Kapitel Abfälle der Baubeschreibung.

          28,000 m2 ......................... .........................
    

  Abbruch Schauer Netzersatzanlage
 Der Schauer ist ähnlich einem Carport aufgebaut und besteht 
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     aus einer Holzkonstruktion mit 4 Stützen und einem, mit 
 Bitumenschindeln gedeckten Satteldach mit einer 
  Unterkonstruktion aus Holz.

    

              1.13.130. Bitumenschindeldeckung abbrechen 0,11kN/m2 v.Hand laden transp. LKW AN 
       entsorgen nicht schadstoffbelastet AVV170904 Vergüt.Entsorg. AN
       Abbruch der Bitumenschindel-Dachdeckung, genagelt, Abbruch 
   Unterkonstruktion wird gesondert vergütet, im Rahmen einer 
        Totalabbruchmaßnahme, Dachneigung über 20 bis 25 Grad, 
         Flächenlast des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 0,11 kN/m2, 
   Arbeitshöhe bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür 
  erforderlichen Gerüstes,
    Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, 
     aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, auf 
  LKW des AN laden,
      Abfall ist gefährlich, schadstoffbelastet, Schadstoff teerhaltig,

  Entsorgung gemäß Kapitel Abfälle der Baubeschreibung.

          11,000 m2 ......................... .........................
    

              1.13.140. Dachkonstruktion Holz/Holzwerkstoff abbrechen 7,5kN/m3 Geräteeinsatz mgl. laden 
      LKW AN schadstoffbelastet ges.Vergüt.Entsorg.
     Abbruch der Dachkonstruktion aus Holz/Holzwerkstoff, im 
   Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, Wichte des 
         Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 7,5 kN/m3, 
      Arbeitshöhe bis 3,65 m ü. GOK,
        Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 5 t,
    aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
      Abfall ist gefährlich, schadstoffbelastet, Altholzkategorie A IV, 
  Schadstoff Holzschutzmittel,

  Entsorgung gemäß Kapitel Abfälle der Baubeschreibung.

         0,600 t ......................... .........................
    

                1.13.150. Bodenpl. Stahlbeton abbrechen 24kN/m3 D 25 cm Geräteeinsatz mgl. laden LKW AN 
      nicht schadstoffbelastet ges.Vergüt.Entsorg.
    Abbruch der Bodenplatte aus Stahlbeton, Normalbeton, 
   ohne Bekleidungen und Beschichtungen, im Rahmen einer 
   Totalabbruchmaßnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 
        1991-1-1 24 kN/m3,
      Abbruchdicke ca. 25 cm, Ausführung im Freien
  Geräteeinsatz ist möglich, 
     aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW 
  des AN laden,
    Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet,

  Entsorgung gemäß Kapitel Abfälle der Baubeschreibung.

          4,200 m2 ......................... .........................
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  Pumpschacht teilweise abbrechen

    

    1.13.160. Schacht teilweise abbrechen
   Schacht freilegen und einschließlich Abdeckung bis 2,00 m 
  unter GOK abbrechen.

  DN 1.500
 Stahlbeton
  Entsorgung gemäß Kapitel Abfälle der Baubeschreibung.

         1,000 St ......................... .........................
    

      1.13.170. Schacht verdämmen, Bodenmörtel
  Schacht fachgerecht verfüllen mit hydraulisch gebundenem, 
     fließfähigem Spezialfüllmaterial (plastifizierter Bodenfüllstoff) bis 
    2,0 m unter Gelände. Werkmäßig hergestelltes Füllmaterial 
  anliefern und einbauen.

      DN 1.500, Tiefe bis 4 m

  Anforderungen an das Verfüllmaterial:
         - Tragfähigkeit EV2 45 MN/m²
  - spatenlösbar
          - Volumenänderung max. -0,5 Vol.% nach DIN EN 445, DIN EN 
   446 und DIN EN 447
      - nicht entmischend, fließfähig, selbstverfestigend

 Vor dem Einfüllen des Dämmers sind alle Schachtanschlüsse 
      (ggf. außer Ablauf) sowie Undichtigkeiten aller Art mit 
   geeigneten Mitteln sorgfältig zu schließen. Sämtliche 
    Aufwendungen dafür sind einzurechnen, ebenso wie für die evtl. 
  erforderlichen Abschalungen.

 Bei der Verfüllung ist eine ausreichende Entlüftung der noch 
   nicht verfüllten Räume zu gewährleisten, um eine vollständige 
  Verdämmung zu erreichen.

     Die Verfüllmengen- und -geschwindigkeiten sind dem zu 
   verfüllenden Hohlraum anzupassen, einzurechnen ist das 
   Arbeiten in Teilmengen. Es ist stufenweise in mehreren 
  Abschnitten zu verdämmen.

          5,000 m3 ......................... .........................
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         Summe 1.13. Rückbauarbeiten .........................
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    1.14. Schachtneubau

     Einzubauen sind Einsteigeschächte aus Polypropylen (PP) nach 
   DIN EN 13598-2 mit vorgefertigter Gerinneführung 
  entsprechend der Schachtliste. 

 Die Wasserundurchlässigkeit aller Schächte und Bauwerke ist 
  zu gewährleisten.

 Anschlüsse an Schächte sind dicht und mit doppelgelenkiger 
  Anbindung auszuführen und einzurechnen. 

        Im Schacht ist, ein Längsgefälle von 1 % auszubilden. Bei 
  Dimensionsänderungen ist scheitelgleich einzubinden. 
 Sämtliche Einbindungen sind mit der Schachtwand innenbündig 
  abzuschließen.

 Die Abwinklung des Gerinnes ist der Schachtliste zu entnehmen 
   und in der Örtlichkeit zu überprüfen. Alle vorhandenen 
   Sohlhöhen sind vor Baubeginn vom AN zu überprüfen. Diese 
  Leistung wird nicht gesondert vergütet und ist einzurechnen.

 Vor dem Versetzen der Schächte hat der AN eine 
        Bauwerksstatik (Regelstatik), einschließlich ggf. erforderlicher 
      Auftriebsberechnung, für alle Einstiegsschächte, incl. 
     Fundament- und Abdeckplatten, entsprechend der örtlichen 
   Gegebenheiten aufzustellen. Der statische Nachweis ist dem 
  AG spätestens zwei Wochen vor dem Einbau zu übergeben.
 Die Kosten für die Erstellung der Statik sind mit den 
  Einheitspreisen abgegolten.

 Die Schachttiefe wird definiert als lichter Abstand zwischen 
  tiefster Rohrsohle und Oberkante Schachtabdeckung.

    

         1.14.10. Fertigteilschacht PP DN 800, Tiefe bis 3,00 m
        Fertigteilschacht DN 800 aus PP (Polypropylen), Farbe 
     orangebraun, mit Schachthals und den Rohranschlüssen, aus 
     100 % Neumaterial ohne Recyclinganteile, ohne Füllstoffe und 
    ohne Schäumungszusätze, liefern und einbauen.

 Sickerschacht

  Die Leistung umfasst:

   -  Betonauflagering zur Lastentkopplung und verschiebe-
           sicheren Aufnahme der Auflagerringe/Abdeckung (DN 625),
       einschl. Betonauflager,
  -  Schacht aus vollwandigen Fertigteilen mit horizontalen und 
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             vertikalen Verstärkungsringen, Ringsteifigkeit >=2 kN/m²
    -  Schachtringe DN 800 mit integrierten korrosionsfesten
    Steigstufen aus GFK gemäß Anforderungen der
    Berufsgenossenschaft  
      -  Belastbarkeit Klasse B 125 (Abdeckung)
   -  Schachtelementeverbindung über lastentkoppelte Mehrfach-
        Lippendichtung nach DIN 4060 und DIN EN 681-1, 
          -  Schachtsohle-Auftritt entsprechend ATV-DVWK-A 157 bis 
         Rohrscheitel ausbilden, Bermenfläche strukturiert, rutsch- 
    hemmend ausgeführt
   -  Schachtboden mit einem Zulauf mit fest eingebauten SL-  
         Dichtringen (Safety-Look)
  -  Schachtabdeckung Klasse B
       -  Sauberkeitsschicht aus C 12/15, Dicke 10 cm

       lichte Schachttiefe:       ca. 2,80 m
          Anschlüsse:  1 Zulauf DN/OD 300 PP

         Einzurechnen sind Liefern, Abladen, Abfahren, Einbau- und 
        Montage-, Stütz- und Aussteifungsarbeiten, Zuschnitte und 
   Anpassungsarbeiten, einschließlich alle für die Bauleistung 
     benötigten Materialien, Baustoffe und Geräte. Die Abwinklung 
 des Zulaufes und des Gerinnes sind der Schachtliste zu 
   entnehmen sowie in der Örtlichkeit, als auch vor dem 
  Schachteinbau zu überprüfen.

  Statik gemäß Vorbemerkung.

         1,000 St ......................... .........................
    

      1.14.20. Zulage: Auftriebssicherung für Fertigteilschacht PP
 Werkseitige Herstellung der Auftriebssicherung des 
 Fertigteilschachtes aus PP durch auskragende Bodenplatte 
  gemäß Herstellervorgaben.

  Als Zulage zu den Schachtpositionen.

         1,000 St ......................... .........................
    

       1.14.30. Konus PP, DN 800/625
      Teilexzentrischer Konus aus PP (Polypropylen), Farbe 
       orangebraun, aus 100 % Neumaterial ohne Recyclinganteile, 
   ohne Füllstoffe und ohne Schäumungszusätze, liefern und 
  einbauen.

    -  Teilexzentrischer Konus DN 800/625 und Schachtringe
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      DN 1000 mit integrierten korrosionsfesten Steigstufen aus
    GFK gemäß Anforderungen der Berufsgenossenschaft  
   -  Belastbarkeit SLW 60
   -  Schachtelementeverbindung über lastentkoppelte Mehrfach-
        Lippendichtung nach DIN 4060 und DIN EN 681-1, 

         1,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 1.14. Schachtneubau .........................
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    1.15. Pumpwerk Ortbeton

 Die folgenden Positionen betreffen den Bau des 
     Sonderbauwerkes (Pumpenvorlage und Pumpenkammer) als 
 Ortbetonbauwerk

     Die Aufwendungen für alle Arbeits- und Traggerüste, auch über 
     2 m Höhe, sind in die Einheitspreise einzurechnen.

   Unter Berücksichtigung der TR3.1 der SEDD sind folgende 
  Leistungen für die Errichtung zu berücksichtigen:

    - Abstandhalter auf Zementbasis, Kunstoffteile sind unzulässig
    - Ausbildung von Fugen nach WU- Richtlinie des DAfStb
    - bei Einsatz von Fertigteilen gelten die FBS- Richtlinien

    

    1.15.10. Werksplanung Bauwerk
  Werksplanung einschließlich geprüfter Statik, 
   Werkszeichnungen, Bewehrungspläne für Pumpenkammer und 
   Pumpenvorlage anfertigen. Grundlage der Werksplanung ist die 
  Zeichnung des AG.

     Grundwasserstand bis OK- Gelände (bezogen auf die Straße 
  unterhalb der Becken).
         Verkehrslast 2,0 kN/m² (Decke Maschinenraum)

   Die Unterlagen  sind dem AG 4 Wochen nach Freigabe des 
  Bauzeitenplanes zu übergeben.

        1,000 Psch  .........................
    

    1.15.20. Fremdüberwachte Baugrundabnahme Pumpwerk
 Fremdüberwachte Baugrundabnahme und Protokollierung 
  durch unabhängigen Baugrundsachverständigen.
 Für Pumpwerk

  Die Protokolle sind dem AG unaufgefordert vorzulegen.

        1,000 Psch  .........................
    

    1.15.30. Betonierplan erstellen
 Betontechnologische Unterlagen erstellen
 und dem AG rechtzeitig vor Beginn der Betonierarbeiten zur 
        Bestätigung 2-fach analog und 1-fach digital vorlegen.
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  - baustellenbezogenes Sortenverzeichnis
  - Angabe der Rezepturen aller verwendeten Betonsorten

  Bauteilbezogener Betonierplan mit Angaben zu:
  - Baustelle
  - Bauteil
  - Datum der Betonage
  - Beginn
  - Betonmenge gesamt
  - Betonierabschnitte
  - Betonsorte
  - Lieferwerk
  - Ersatzlieferwerk
  - Einbautechnologie
  - Transportfrequenz
  - Eigenüberwachung mit Ansprechpartner
  - Anzahl Probewürfel
  - Verdichtungstechnologie
  - Eingesetzte Arbeitskräfte mit Kontakt des Verantwortlichen
  - Arbeitsablauf
  - Besonderheiten
    - Nachbehandlungstechnologie und -dauer
         - Prüfplan nach DIN 1045-3, DIN EN 1536 und ZTV-Ing 

        1,000 psch  .........................
    

     *** Ausführungsbeschreibung 1
   Hinweis für alle Betonpositionen

    

   Hinweis für alle Betonpositionen

 Betonzusammensetzung

 Der zu verwendende Beton wird als Beton nach Eigenschaften 
  definiert.
 Für bewehrte Teile ist im allgemeinen Beton der Güteklasse 
     C35/45 vorgeschrieben. Die geplanten Betonrezepturen sind 
  dem Auftraggeber rechtzeitig zur Genehmigung vorzulegen.

   Überfestigkeiten des Betons sind zu vermeiden, da die 
 Beschränkung der Rissbreite wesentlich von der erreichten 
  Betonzugfestigkeit abhängt.
 Überfestigkeiten müssen daher unter der Serienfestigkeit der 
   nächst höheren Festigkeitsklasse bleiben. Zur Begrenzung der 
  Rissbreiten der Betonbauteile ist ein Beton zu verwenden, 
       dessn Betonfestigkeit fct,eff nach 3 Tagen höchstens 67% der 
            mittleren Zugfestigkeit fdtm erreicht. (max fct,eff, 3d = 0,67 fctm, 
    28d). Darüber hinaus ist ein langsam erhärtender zu 
   verwenden, dessen Kennwerte für die Festigkeitsentwicklung r 
           = fcm2 / fcm28 <= 0,3 beträgt.
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 Die diesbezüglichen Angaben sind in den bauteilbezogenen 
  Betonierplänen auszuweisen.
  Dies gilt nicht für den Beton der Stützen.

       Zusätze zum Beton (Verflüssiger, Frostschutzmittel usw.) dürfen 
 nur mit besonderer Zustimmung der Bauleitung des 
   Auftraggebers verwendet werden. Die Eignung ist durch 
  amtliche Prüfzeugnisse zubelegen.

   Wenn in den Positionen nichts anderes angegeben ist, sind alle 
  Betonpositionen einschließlich Schalung anzubieten.

   Das Biegen, Zuschneiden und Anpassen einzelner 
       Bewehrungspositionen vor Ort, z.B. an Durchbrüchen und 
   Öffnungen wird nicht gesondert vergütet. Anpassungen der 
      Verlegung an Einbauteile, Grundleitungen, etc.

  Sichtbeton:
 Soweit in den Positionen nicht anders angegeben sind alle 
                 Bauteile in der Sichtbetonklasse SB2,P2,FT2,E1AF2,SHK2 
   auszuführen. Die Aufwendungen dafür sind in die Einheitspreise 
  einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

      Beton mit hohem Wassereindringwiderstand (WU-Beton):
      - Ausführung nach DIN EN   206 und DIN 1045, 
         Expositionsklasse XA2, mind C35/45,  Verwendung von 
     HS- Zement
    - Nennmaß der Betondeckung 50 mm
    - Beanspruchungsklasse A nach WU- Richtlinie des DAfStb
        - Mindestbauteildicken Wände 250 mm, Decken 250 mm
    - Nachweis der Wassereindringtiefe 30 mm

    

    1.15.40. Sauberkeitsschicht unter der Bodenplatte
  Unbewehrten Beton nach Unterlagen des AG herstellen.
 Beton Sauberkeitsschicht unter Bodenplatte
  Druckfestigkeitsklasse C16/20
    Expositionsklasse X0,WF
   Dicke 10 cm
    Beton einschließlich Schalung herstellen. Schalung vor-
  halten und beseitigen.

          12,000 m3 ......................... .........................
    

    1.15.50. Dichtungsschicht herstellen
 Dichtungsschicht herstellen
   PE-Folie doppellagig
   Dicke 0,2 mm

          120,000 m2 ......................... .........................
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      1.15.60. Bodenplatte Pumpervorlage,  Bodenplatte Pumperkammer
 Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
    des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.

    Art der Verwendung = Stahlbeton.
   Druckfestigkeitsklasse C35/45.
 Bodenplatte Pumpenvorlage
 Bodenplatte Pumpenkammer 
               Expositionsklasse wu,XC4,XD1,XA1,XF3,WA
    Sichtflächenschalung = Schaltafeln.
   Schalungsverlauf horizontal.beidseitig
 Saugende Schalung
   Arbeitsebene bis über 8 m

          45,000 m3 ......................... .........................
    

    1.15.70. Aufgehende Wände Pumpenvorlage und Pumpenkammer
 Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
    des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
   Bauteil : Aufgehende Wände Pumpenvorlage und 
 Pumpenkammer
    Art der Verwendung = Stahlbeton.
   Druckfestigkeitsklasse C35/45.

               Expositionsklasse wu,XC4,XD1,XA1,XF3,WA 
    Sichtflächenschalung = Schaltafeln.
  Schalungsverlauf vertikal beidseitig.
 Saugende Schalung
   Arbeitshöhe bis über 8 m unter GOK

          32,000 m3 ......................... .........................
    

    1.15.80. Decke Pumpenvorlage und Pumpenkammer
 Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
    des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
   Bauteil : Decke Pumpenvorlage und Pumpenkammer
    Art der Verwendung = Stahlbeton.
   Druckfestigkeitsklasse C35/45.

               Expositionsklasse wu,XC4,XD1,XA1,XF3,WA 
    Sichtflächenschalung = Schaltafeln.
  Schalungsverlauf horizontal beidseitig.
 Saugende Schalung
   Arbeitshöhe bis über 8 m unter GOK

          50,000 m3 ......................... .........................
    

    1.15.90. Zulage für alle Betonpositionen
 Zulage zu den Betonpositionen
       für verlängerte Nachbehandlung nach ZTV-Ing, Teil 3 
       Massivbau, Abschnitt 2, Punkt 7.5
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 Wagerechte Bauteile

        1,000 Psch  .........................
    

    1.15.100. Zulage für alle Betonpositionen
 Zulage zu den Betonpositionen
       für verlängerte Nachbehandlung nach ZTV-Ing, Teil 3 
       Massivbau, Abschnitt 2, Punkt 7.5

 senkrechte Bauteile

        1,000 Psch  .........................
    

    1.15.110. Arbeitsfuge aufrauhen
 Arbeitsfuge aufrauhen

 vor Einbringen des Injektionsschlauches aufrauhen und 
 Räumgut beseitigen
     Arbeitsfugenbreite 30 - 40 cm

         150,000 m ......................... .........................
    

    1.15.120. Injektionsschlauchsystem
 Injektionsschlauchsystem
 zum planmässigen Abdichten von Arbeitsfugen liefern und nach 
 Einbaurichtlinien des Herstellers fachgerecht einbauen

   In den Einheitspreis einzurechnen sind die Verpress- und 
    Entlüftungsenden, Verwahrdosen und Befestigungsmaterialien.

  Produkt mit Baustoffzulassung]

         150,000 m ......................... .........................
    

      1.15.130. Verpressen mit PUR- Harz
   Verpressen mit PUR- Harz
   Fachgerechtes Verpressen mit PUR- Harz
 Im Einheitspreis enthalten sind die Gestellung des 
   Fachpersonals, der Verpressgeräte nebst erforderlichem 
     Zubehör und ein Materialverbrauch von 0,15 kg/lfm sowie das 
  Nachpressen der Injektionsschläuche innerhalb der Gehzeit.

  Das Verpressen soll zum spätmöglichsten Zeitpunkt, 
 mindestens ist im Ausnahmefall das Erreichen der 
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  planmässigen Endfestigkeit abzuwarten.

 Produkt mit Baustoffzulassung

         150,000 m ......................... .........................
    

    1.15.140. Betonfertigteil
 Bewehrte Betonfertigteile entsprechend statischen und
 konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
  herstellen und einbauen.
 Bauteil Abdeckplatte Pumpenvorlage
  Fertigteile aus Stahlbeton.
   Druckfestigkeitsklasse C35/45 
               Expositionsklasse wu,XC4,XD1,XA1,XF3,WA 
    Dicke ca. 30 cm
    Breite ca. 1,20 m
    Länge ca. 5,30 m
               einschl. 4 Dollen aus Mat. 1.4301 D = 20 mm, Länge = 500 mm 
 liefern und in aufgehender Wand befestigen
       4 Hüllrohre im Fertigteil mit D = 80 mm einschl. Bohrung 
 herstellen und mit abwasserbeständiger Vergussmasse 
 vergießen
   Elastomerstreifen 10 cm breit über gesamte Auflagefläche 
 liefern und einbauen
    Sichtflächenschalung = Schaltafeln.
      Oberfläche Laufweg mit Besenstrich (Rosshaar) versehen.
   Einbauhöhe über 6 m unter GOK

         1,000 Stck ......................... .........................
    

    1.15.150. Beton abtragen waagerecht
 Beton abtragen
   Beton abtragen/aufrauen
   Betonuntergrund durch Abtragen vorbehandeln. Anfallende 
    Stoffe aufnehmen. Entsorgung wird nicht gesondert vergütet.
  Bauteil:
 Bodenplatte Pumpenvorlage
 Bodenplatte Pumpenkammer
  Fläche waagerecht.
       Oberflächennahe Gesteinskörner, Durchmesser > 4 mm,
  kuppenartig freilegen.
   Abtrag durch Hochdruckwasserstrahlen bis 800 bar ohne
  Strahlmittel.
 Nachbearbeitung durch Niederdruckwasserstrahlen bis
   100 bar ohne Strahlmittel.
  Keine Bewehrung im Abtragsvolumen.
   Material = Stahlbeton

          40,000 m2 ......................... .........................
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    1.15.160. Beton abtragen senkrecht
 Beton abtragen
   Beton abtragen/aufrauen
   Betonuntergrund durch Abtragen vorbehandeln. Anfallende 
    Stoffe aufnehmen. Entsorgung wird nicht gesondert vergütet.
  Bauteil:
 aufgehende Wand Pumpenvorlage
 aufgehende Wand Pumpenkammer
 Fläche senkrecht
       Oberflächennahe Gesteinskörner, Durchmesser > 4 mm,
  kuppenartig freilegen.
   Abtrag durch Hochdruckwasserstrahlen bis 800 bar ohne
  Strahlmittel.
 Nachbearbeitung durch Niederdruckwasserstrahlen bis
   100 bar ohne Strahlmittel.
  Keine Bewehrung im Abtragsvolumen.
   Material = Stahlbeton

          20,000 m2 ......................... .........................
    

    1.15.170. Profilbeton in Speicherbecken
  Unbewehrten Beton nach Unterlagen des AG herstellen.
   Beton Profilbeton in Speicherbecken, auf Bodenplatte
  Druckfestigkeitsklasse C25/30
       Expositionsklasse XA1,XF1,WA
 Einbau nach Unterlage des AG mehrfach ungleichförmig 
 geneigt
    Beton einschließlich Schalung herstellen. Schalung vor-
  halten und beseitigen.
  Oberfläche glätten.

          20,000 m3 ......................... .........................
    

      1.15.180. Betonstahl B500B liefern und einbauen Stabstahl
   Betonstahl B500B liefern und einbauen
       Liefern, Schneiden, Biegen, Verankern
   Stäbe alle Durchmesser, alle Längen

         12,000 t ......................... .........................
    

      1.15.190. Betonstahl B500B liefern und einbauen Mattenstahl
   Betonstahl B500B liefern und einbauen
       Liefern, Schneiden, Biegen, Verankern
  Matten BT22

         12,000 t ......................... .........................
    

    

         Summe 1.15. Pumpwerk Ortbeton .........................

    Abwasserzweckverband "Wilde Sau" 
 Ertüchtigung Schmutzwasserpumpwerk 

 Freiberger Straße in Mohorn
    Los 1: Bau

 Ausschreibende Stelle
 Stadtentwässerung Dresden GmbH
      Scharfenberger Str. 152, 01139 Dresden
         Vergabe-Nr. 110.1/KN/23

          Druckdatum: 06.03.2025 Seite: 59 von 91



 Angebotsaufforderung

          Projekt: 13880-41416 SEDD, Ertüchtigung SW-PW Freiberger Straße Mohorn
           LV: 01A01 Los 1 - Bau
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      1.16. Betriebsgebäude- Fertigteil

 Die folgenden Positionen betreffen den Bau des 
 Betriebsgebäudes

     Die Aufwendungen für alle Arbeits- und Traggerüste, auch über 
     2 m Höhe, sind in die Einheitspreise einzurechnen.

   Unter Berücksichtigung der TR3.1 der SEDD sind folgende 
  Leistungen für die Errichtung zu berücksichtigen:

  - Beton mit hohem Wassereindringwiderstand nach DIN EN 
             206-1 und DIN 1045, Expositionsklasse XA2, mind C35/45,
      Verwendung von HS- Zement.
    - Nennmaß der Betondeckung 50 mm
    - Beanspruchungsklasse A nach WU- Richtlinie des DAfStb
        - Mindestbauteildicken Wände 250 mm, Decken 250 mm
    - Nachweis der Wassereindringtiefe 30 mm 
    - Zulässige Rissbreite 0,2 mm
    - Abstandhalter auf Zementbasis, Kunstoffteile sind unzulässig
    - Ausbildung von Fugen nach WU- Richtlinie des DAfStb
    - bei Einsatz von Fertigteilen gelten die FBS- Richtlinien

    

    1.16.10. Statische Berechnung Betriebsgebäude
 Statische Berechnung des Betriebsgebäudes
   einschließlich Abdeckplatte gemäß HOAI § 49 
    einschl. Vorlage einer geprüften Statik. 
 Das Honorar für die Prüfstatik ist
  in den Einheitspreis einzurechnen.

 Grundwasserstand bis OKG
  Verkehrsbelastung SLW 60

   Die geprüfte Statik ist dem AG 10 Werktage vor der
  Ausführung vorzulegen.

         1,000 St ......................... .........................
    

    1.16.20. Werksplanung Bauteil Betriebsgebäude
     Werksplanung, Werkszeichnungen für Bau- und Ausrüstung
  des Betriebsgebäudes anfertigen.
   Die Werkszeichnungen sind 4 Wochen nach Bauanlaufberatung 
  zu übergeben.

         1,000 St ......................... .........................
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      1.16.30. Sauberkeitsschicht Beton C12/15 Betriebsgebäude
 Ortbeton als Sauberkeitsschicht für Betriebsgebäude
        C12/15, Dicke 10 cm liefern, einbauen und eben
  abziehen.
  Der Aufwand für die Schalung ist einzurechnen.
 Aufbau auf Bauwerk Pumpwerk

          4,000 m3 ......................... .........................
    

    1.16.40. Fertigteilbauwerk Betriebsgebäude

 Das Betriebsgebäude ist auf der 
     Pumpenvorlage/Pumpenkammer angeordnet. Es wird als 
     Betonfertigteilzelle(n) in Einzelelementen mit Bauartzulassung 
  ausgeführt.

  Raumaufteilung nach Unterlage des AG:
     1 x Raumzelle für Aufnahme eine Netzersatzanlage (NEA) 
       mit Vorsorgemaßnahmen für den Einsatz 
          wassergefährdender Stoffe (Dieselkraftstoff).
    1 x Raum für EMSR- Technik
  1 x Raum für Treppenzugang zur Pumpenkammer

  Außenmaße:
           L x B x H = ca. 11,5 m x ca. 3,3 m x 3,5 m

  Aufbau und Ausführung des Fertigteilgebäudes:

     - Stahlbetonelemente: Druckfestigkeitsklasse C35/45
  - einzeln in Stahlbeton und der erforderlichen Wärmedämmung 
     gefertigt, montiert und nach statischen Erfordernissen
     verbunden.
  - Fugen verschlossen

   Bedienung/Wartung der Ausstattungskomponenten erfolgt 
 witterungsunabhängig im Trockenen

  Dach: 
      - Massivdach aus Beton, als Flachdach, auf Elastomerlager 
      aufgelegt (Vermeidung Wärmespannungen auf Wände)
        - UV-beständiger, luftdurchlässiger Filterschaum (Abdichtung
        Dach/Wand, Unterdachentlüftung)
    - Führung gegen seitliche Dach-Verschiebungen
    - feste Verbindung Dach/Baukörper
  - zusätzlich auf Flachdach aufgesetztes Giebeldach in separater
     LV-Position

  Fenster und Türen:
    - 3 Stück wärmegedämmte Außentür,
     Zarge und Türflügel aus Stahl, verzinkt und 
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        farbbeschichtet, mit Beschlägen aus Stahl, nichtrostend, 
   mit  Sicherheitsschloss und Panikschloss

    zusätzliche Ausstattung NEA-Raum: 

          - 1 St. wärmegedämmte Außentür, Baurichtmaß ca. 2,2m x
         1,15m, Zarge und Türflügel aus Stahl, verzinkt und 
        farbbeschichtet, mit Beschlägen aus Stahl, nichtrostend, 
   mit  Sicherheitsschloss und Panikschloss
       - Raumboden, Wandsockel und Türschwelle bis h=10cm 
     ausgebildet als Ölauffangwanne, Flächen und Fugen mit 
    ölfestem Anstrich, 
     Abdichtung der Wanne mit WHG-zugelassenem System
   - Durchführungen  in den Betonelementen für Medienleitungen, 
      Kabel bzw. für Lüftung:
                           - rund 1 St. d = 200mm, 2 St. d = 150mm, 1 St. d = 100mm
                   - rechteckig 1 St. 1700mm x  800mm, 1 St. 900mm x 1400mm

    zusätzliche Ausstattung NS-Schaltraum: 

          - 1 St. wärmegedämmte Außentür, Baurichtmaß ca. 2,2m x
         1,0m, Zarge und Türflügel aus Stahl, verzinkt und 
        farbbeschichtet, mit Beschlägen aus Stahl, nichtrostend, 
   mit  Sicherheitsschloss und Panikschloss
   - Durchführungen in den Betonelementen für Medienleitungen,  
      Kabel bzw. für Klimagerät:
                           - rund 6 St. d = 150mm, 1 St. d = 100mm, 1 St. d=60mm

  zusätzliche Ausstattung Treppenraum: 

          - 1 St. wärmegedämmte Außentür, Baurichtmaß ca. 2,2m x
         1,0m, Zarge und Türflügel aus Stahl, verzinkt und 
        farbbeschichtet, mit Beschlägen aus Stahl, nichtrostend, 
   mit  Sicherheitsschloss und Panikschloss
   - Durchführungen  in den Betonelementen für Medienleitungen, 
      für Kabel bzw. Treppendurchgang:
                   - rund 4 St. d = 150mm, 1 St. d=60mm
              - rechteckig 1 St. 2600mm x 1100 m (in der Bodenplatte)

  Montage des Betriebsgebäudes einschl.:
  - Mörtelbett zwischen Decke Pumpwerk und Bodenplatte  
   Betriebsgebäude als Ausgleichsschicht
  - Befestigung Betriebsgebäude auf Decke Pumpwerk
  - umlaufender Fugenverguss mit abwasserbeständigem 
   Fugenmaterial

         1,000 St ......................... .........................
    

    1.16.50. Kaltdach auf Betriebsgebäude
  Kaltdach auf Betriebsgebäude als Giebeldach ausführen.
 Konstruktion aus hochdruckimprägnierten Holzprofilen 
  entsprechend statischer Erfordernis.
  Dachbekleidung aus hochdruckimprägnierterten Profilbrettern, 
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    Dampfsperre, und Bitumendachschindelbelag rot.
   Dachüberstand 50 cm
    Bekleidung der Giebelseiten aus Profilholzbrettern s = 20 mm
  Firstblech aus Zinkblech.
 Giebelabschluss aus Zinkblech
  Traufstreifen aus Zinkblech.
   beiderseits längsseitiger Regenrinne DN 100 aus Zinkblech 
    einschl. Befestigung.
         2 Fallrohre DN 100 aus Zinkblech. Länge jeweils ca. 3,50 m

        1,000 Psch  .........................
    

      1.16.60. Wanddurchführung Be- und Entlüftung
     Wanddurchführung für für Be- und Entlüftung DN 150 als
   Kernbohrung bis DN 250 in Abdeckplatte auf der
  Baustelle herstellen.

         6,000 St ......................... .........................
    

    1.16.70. Erdungsdurchführung
 Erdungsdurchführung als wasserdichte Wanddurchführung mit
  Anschließplatten NIRO innen und außen.
 Erdungsfestpunkte als korrosionsfreien Anschluss
     z.B. der Ableitung an die Bewehrung von Gebäuden
 oder an die Erdungsanlage für den
   Schutzpotentialausgleich und/oder den
 Funktionspotentialausgleich
      Anschlussgewinde: M10 / 12
   Werkstoff Platte: 1.4571
   Werkstoff Achse: 1.4571
                Ik(50 Hz) t=1 s Temp. max. 300°C  3,4 kA
    Normenbezug: DIN EN 62561-1

  liefern und werksseitig einbauen.

         10,000 St ......................... .........................
    

    1.16.80. Wanddurchführung Kabelschutzrohr
   Wanddurchführung, für Einbindung der Kabelschutzrohre
     DN 100 als Kernbohrung bis DN 200 auf der Baustelle
  herstellen.

 Die Lage sowie der Durchmesser der Bohrung ist mit
      dem E-MSR- Ausrüster abzustimmen.

         4,000 St ......................... .........................
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           Summe 1.16. Betriebsgebäude- Fertigteil .........................
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      1.17. Spülschacht- Fertigteil

 Die folgenden Positionen betreffen den Bau des Spülschachtes 
  als Fertigteilbauwerk. 

     Die Aufwendungen für alle Arbeits- und Traggerüste, auch über 
     2 m Höhe, sind in die Einheitspreise einzurechnen.

   Unter Berücksichtigung der TR3.1 der SEDD sind folgende 
  Leistungen für die Errichtung zu berücksichtigen:

  - Beton mit hohem Wassereindringwiderstand nach DIN EN 
             206-1 und DIN 1045, Expositionsklasse XA2, mind C35/45,
      Verwendung von HS- Zement.
    - Nennmaß der Betondeckung 50 mm
    - Beanspruchungsklasse A nach WU- Richtlinie des DAfStb
        - Mindestbauteildicken Wände 250 mm, Decken 250 mm
    - Nachweis der Wassereindringtiefe 30 mm 
    - Zulässige Rissbreite 0,2 mm
    - Abstandhalter auf Zementbasis, Kunstoffteile sind unzulässig
    - Ausbildung von Fugen nach WU- Richtlinie des DAfStb
    - bei Einsatz von Fertigteilen gelten die FBS- Richtlinien

    

    1.17.10. Statische Berechnung Spülschacht
 Statische Berechnung des Spülschachtes
   einschließlich Abdeckplatte gemäß HOAI § 49 
    einschl. Vorlage einer geprüften Statik. 
 Das Honorar für die Prüfstatik ist
  in den Einheitspreis einzurechnen.

 Grundwasserstand bis OKG
  Verkehrsbelastung SLW 60

   Die geprüfte Statik ist dem AG 10 Werktage vor der
  Ausführung vorzulegen.

         1,000 St ......................... .........................
    

    1.17.20. Werksplanung Bauteil Spülschacht
     Werksplanung, Werkszeichnungen für Bau- und Ausrüstung
  des Spülschachtes anfertigen.
   Die Werkszeichnungen sind dem AG 10 Werktage vor der
  Ausführung zur Bestätigung vorzulegen.

         1,000 St ......................... .........................
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    1.17.30. Fremdüberwachte Baugrundabnahme Spülschacht
 Fremdüberwachte Baugrundabnahme vor Einbau des 
 Spülschachtes und Protokollierung durch einen unabhängigen 
  Baugrundsachverständigen.

  Die Protokolle sind dem AG unaufgefordert vorzulegen.

        1,000 Psch  .........................
    

      1.17.40. Sauberkeitsschicht Beton C12/15 Spülschacht
  Ortbeton als Sauberkeitsschicht für Spülschacht,
        C12/15, Dicke 10 cm liefern, einbauen und eben
  abziehen.
  Der Aufwand für die Schalung ist einzurechnen.

          4,000 m3 ......................... .........................
    

    1.17.50. Fertigteilbauwerk Spülschacht
 Fertigteile für Bauwerk Spülschacht
  Unterteil einschließlich Abdeckplatte,
  Belastungsklasse SLW 60
 Mit werksseitig eingebrachter Öffnung für Schachtabdeckung 
    1,00 x 1,00 m
     Schachtabdeckung (Schachtabdeckung, sonstige Einbauten
  sowie Durchbrüche werden gesondert vergütet)
 Bauwerk nach Unterlage des AG und Werksplanung des AN

   Fertigteile in FBS- Qualität aus Stahlbeton
            wasserundurchlässig C35/45, XC2, XF3, XA2,
      unter Verwendung von HS- Zement, ähnlich DIN EN 1917
        in Verbindung mit  DIN 4034 Teil 1, incl. Bewehrung
 nach statischen und konstruktiven Erfordernissen
    herstellen, liefern und auf der Baustelle einbauen.

           Lichte Bauwerksmaße : L x B x H = ca. 3,20 m x 2,34 m x 2,75

         1,000 St ......................... .........................
    

    1.17.60. Profilbeton
 Pumpensumpf gemäß Ausführungszeichnung des AN
  herstellen.

       Beton, Festigkeitsklasse C 35/45 nach DIN 1045,
   wasserundurchlässig, mit hohem Widerstand gegen
      starken chemischen Angriff, Verwendung von HS-Zement,

    Abwasserzweckverband "Wilde Sau" 
 Ertüchtigung Schmutzwasserpumpwerk 

 Freiberger Straße in Mohorn
    Los 1: Bau

 Ausschreibende Stelle
 Stadtentwässerung Dresden GmbH
      Scharfenberger Str. 152, 01139 Dresden
         Vergabe-Nr. 110.1/KN/23

          Druckdatum: 06.03.2025 Seite: 66 von 91



 Angebotsaufforderung

          Projekt: 13880-41416 SEDD, Ertüchtigung SW-PW Freiberger Straße Mohorn
           LV: 01A01 Los 1 - Bau
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

           Expositionsklasse: XC2, XF3, XA2 liefern und
   profilgerecht einbauen und glätten. Beton zur
  Vermeidung von Rissbildung nachbehandeln.

   Das Anfertigen von Schalungen, Lehren und sonstigen
 Hilfsmitteln zur Modellierung des Betonkörpers sind in
  den Einheitspreis einzurechnen.

          0,500 m3 ......................... .........................
    

    1.17.70. Erdungsfestpunkt
 Erdungsfestpunkt als wasserdichte Wanddurchführung mit
  Anschließplatten NIRO innen und außen.
 Erdungsfestpunkte als korrosionsfreien Anschluss
     z.B. der Ableitung an die Bewehrung von Gebäuden
 oder an die Erdungsanlage für den
   Schutzpotentialausgleich und/oder den
 Funktionspotentialausgleich
      Anschlussgewinde: M10 / 12
   Werkstoff Platte: 1.4571
   Werkstoff Achse: 1.4571
                Ik(50 Hz) t=1 s Temp. max. 300°C  3,4kA
    Normenbezug: DIN EN 62561-1

  liefern und werksseitig einbauen.

         4,000 St ......................... .........................
    

    

           Summe 1.17. Spülschacht- Fertigteil .........................
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    1.18. Straßenbau Wiederherstellung SoB

    1.18.10. Geotextil liefern und einbauen
          Geotextil (Vlies 200 g/m²) liefern und als Trennschicht zum 
     Planum nach Herstellervorschrift auslegen, einschl. aller 
  Materialien und Anschlüsse.

     Vliesbahnen an den Rändern 50 cm überlappen. Abgerechnet 
    wird die erdberührte Fläche, Doppellagen sind einzurechnen.

          200,000 m2 ......................... .........................
    

 Vorbemerkung Frostschutzschicht
 Die tatsächlichen Einbaudicken der ungebundenen
   Frostschutz- und Schottertragschichten richten sich
 nach den jeweiligen örtlichen Erfordernissen der
 Baustelle und sind entsprechend der RStO gemeinsam mit
   dem Autraggeber abzustimmen. Der Nachweis der
 tatsächlich eingebauten Massen erfolgt zusätzlich zum
      Aufmaß über die Liefer- bzw. Wiegescheine.

 Der abrechnungsrelevante Umrechnungsfaktor für
       verdichtete ungebundene Auffüllungen beträgt 2,1 t/m3.

    

       1.18.20. Frostschutzschicht herstellen  Bk 100 bis 1,0
  Frostschutzschicht herstellen.
    In Verkehrsflächen der Bk 100 bis 1,0
   Baustoffgemisch 0/32.
   Verdichtungsgrad/Verformungsmodul auf der Oberfläche
       mindestens 100 MN/m2 
 Fahrbahnunterbau
   Einbaudicke 30 cm
 Abgerechnet wird nach Einbauprofilen und
  Wiegescheinen.

 Erschwernis durch Einbauten 
   Beim Profilieren der Unterlage, beim  Einbau
  vom SoB sind einzukalkulieren.
      Einbauten Hydranten, Schieberkappen, Schächte,
   Straßenabläufe, Maste und Rohrpfosten

          200,000 m2 ......................... .........................
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         Summe 1.18. Straßenbau Wiederherstellung SoB .........................
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     1.19. Straßenbau Wiederherstellung bit.

    1.19.10. Asphalttragschicht herstellen
 Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
    AC 22 T N herstellen.
   In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,0 bis
  Bk 100
  Einbau nach Unterlagen des AG.
    Bindemittel = 50/70.
   Einbau in einzelnen Abschnitten, in Kurvenbereichen
  und Kleinflächen wird nicht gesondert vergütet.

    Erschwernis infolge von Einbauten wie, Schächten und Straße-
        nabläufen, beim Fräsen, Aufnehmen, Aufsprühen von Bi-
  tumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltschichten.
 Asphaltbefestigung ist mit einzukalkulieren

          50,000 m2 ......................... .........................
    

      1.19.20. Asphaltdeckschicht herstellen, Handeinbau
     Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt MA 11 S herstellen.
  Einbaubreiten nach Unterlagen des AG.
    In Verkehrsflächen Bk 100 bis 1,0
  Einbau zweilagig,
 in Fahrbahnen als Deckschicht auf Vorprofil
  aus Gussasphalt der flächenhaften Flickung,
     Dicke inkl. Vorprofil bis 8 cm
  Bindemittel Bitumen 30/45
 Einbau von Hand

    Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straße-
        nabläufen, beim Fräsen, Aufnehmen, Aufsprühen von Bi-
  tumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltschichten.
 Asphaltbefestigung ist mit einzukalkulieren

          10,000 m2 ......................... .........................
    

    1.19.30. Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton
  Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
    schichten AC 11 DN herstellen.
    In Verkehrsflächen Bk 1,0 bis 100
    Einbaudicke 4 cm.
    Bindemittel = 50/70.

    Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straße-
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        nabläufen, beim Fräsen, Aufnehmen, Aufsprühen von Bi-
  tumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltschichten.
 Asphaltbefestigung ist mit einzukalkulieren

          50,000 m2 ......................... .........................
    

    1.19.40. Abstumpfungsmaßnahme durchführen
  Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
 keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
  Abstreukörnung durchführen. .
     Abstreukörnung = leicht bituminierte Lieferkörnung 1/3.
  Aus Gestein wie grobe Gesteinskörnung in Asphaltdeck-
  schicht.
        Abstreumenge = 1 kg/m2.
  Maschinell abstreuen.

    Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straße-
        nabläufen, beim Fräsen, Aufnehmen, Aufsprühen von Bi-
  tumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltschichten.
 Asphaltbefestigung ist mit einzukalkulieren

  Entsorgung gemäß Kapitel Abfälle der Baubeschreibung.

          50,000 m2 ......................... .........................
    

    1.19.50. Bitumenemulsion aufsprühen
 Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
  aufsprühen.
   Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,0 bis
   Bk100.
      Unterlage = Asphaltbefestigung, gefräst.
  Mit Rampenspritzgerät.
         Bindemittel = C60BP1-S.
        Bindemittelmenge = 300 g/m2.
 Vor Einbau der jeweils nächsten Schicht

    Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßen-
        abläufen, beim Fräsen, Aufnehmen, Aufsprühen von Bi-
  tumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltschichten.
 Asphaltbefestigung ist mit einzukalkulieren

          50,000 m2 ......................... .........................
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          Summe 1.19. Straßenbau Wiederherstellung bit. .........................
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      1.20. Straßenbau- Pflaster

    1.20.10. Pflasterflächen herstellen
 Pflasterflächen herstellen
  Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton herstellen.
    Oberfläche der Pflastersteine, Trassierung der Pflas-
  terdecke und Verlegung der Pflastersteine in Kurvenbe-
  reichen nach Unterlagen des AG.

     Format für Rastermaß = 100/200/100 mm.
    Nutzfläche = anthrazit gefärbt,
    Mit Fase, ohne Vorsatzbeton.
    Bettung Dicke im verdichteten Zustand 3-5 cm,                            
    grobe Gesteinskörnung, Lieferkörnung 2/5
 Die Fugen sind zunächst vollfugig mit feiner 
     Gesteinskörnung 0/5 zu verfüllen, einzuschlämmen
    und abzurütteln. Dieser Vorgang ist zu wiederholen, 
  bis die Fuge vollständig gefüllt ist.
  Anschließend ist die Fuge mit feiner Gesteinskörnung,
     Lieferkörnung 0/2 abzudecken, einzuschlämmen und erneut
  abzurütteln.
   Fugenfüllung und Arbeitsgänge sind zu wiederholen, bis
 die im Bettungsmaterial vorhandenen Hohlräume
  vollständig dicht gefüllt sind Steine im Reihenverband, 
    quer zur Fahrtrichtung, verlegen.

          160,000 m2 ......................... .........................
    

    

           Summe 1.20. Straßenbau- Pflaster .........................
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    1.21. Straßenbau Wiederherstellung Borde

    1.21.10. Fundamentgraben herstellen
      Fundamentgraben für Einfassung, Streifen, Rinnen her-
   stellen. Vorhandene Schichten profilgerecht lösen und
    seitlich lagern. Arbeitsraum nach Setzen der Borde bzw.
     Herstellen  der Einfassung, Streifen, Rinnen verfüllen
  und verdichten.
    Vorhandene Schicht = Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
      Fundamentbreite über 50 bis 70 cm.
      Tiefe über 20 bis 30 cm.
   Verfüllen mit Beton C12/15.

  Erschwernisse durch vorhandene Bäume sind einzurechnen,
 Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
  vergütet.

  Entsorgung gemäß Kapitel Abfälle der Baubeschreibung.

         120,000 m ......................... .........................
    

    1.21.20. Bordsteine aus Beton setzen
  Bordsteine aus Beton setzen.
  Bordstein:
    Rabattenstein 30x300
  Einlegen von Dichtstreifen je Bordsteinstoß.
 Gerader Stein

           Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein.

         120,000 m ......................... .........................
    

    1.21.30. Bordsteine trennen
  Bordsteine auf Passmaß trennen.
         Bordstein aus Beton, ca. 18/30 bis 15/22 cm.
  Bordstein trennen.
   Bordstein quer und/ oder auf Gehrung trennen

         10,000 St ......................... .........................
    

    

          Summe 1.21. Straßenbau Wiederherstellung .. .........................
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    1.22. Einfriedung und Vegetationsarbeiten

    1.22.10. Stahlgitterzaun herstellen
              Zaunhöhe 2,03 m*Pf.St. 60x40x2mm
             Pf.L2,5m Fu.40x80*Feldlänge 2,50 m
       Doppelstabmatte*Ob.Abschl. glatt
     Besch. moosgrün*Aushub verwerten
  Stahlgitterzaun einschließlich der erforderlichen Erd-
      arbeiten herstellen. Stahlteile feuerverzinkt. Verbin-
   dungsteile aus nichtrostendem Stahl mind. Stahlsorte
       A2. Eck- und Endausbildung werden gesondert vergütet.
     Zaunhöhe = 2,03 m.
     Pfosten aus Stahl, regensicher abgedeckt, Abmessung
       60x40x2 mm.
          Pfostenlänge = 2,50 m. Betonfundament C12/15, Durchmes-
             ser = 40 cm, Tiefe = 80 cm, bis 5 cm unter Oberkante
  Gelände.
     Feldlänge = 2,50 m.
    Doppelstabmatte aus Drahtstäben. Senkrechte Drähte 6
          mm, zwei waagerechte Drähte 6 mm, Maschenweite 50x200
  mm.
  Oberer Abschluss glatt.
     Pulverbeschichtung moosgrün, RAL 6005.
 Überschüssiges Aushubmaterial nach
  Wahl des AN verwerten.

         90,000 m ......................... .........................
    

            1.22.20. Eckausbild.f.St.gitterz.herst
 Eckausbildung für Stahlgitterzaun mit Eckverbindern und
    Schrauben fachgerecht herstellen. Matten kürzen und an-
    passen. Korrosionsschutz an den Schnittstellen herstel-
  len.

         4,000 St ......................... .........................
    

    1.22.30. Schiebetor herstellen
 Schiebetor herstellen
 Tor als Stahlgitterzaun mit umlaufender 
   Stahlrahmenkonstruktion, einschließlich der erforderlichen 
  Erdarbeiten herstellen.
          Torhöhe = 2,03 m, Pfostenlänge = 2,75 m.
             Torbreite = 4,00 m, Betonfundamente C 12/15, 60x60x80
  cm.
     Pulverbeschichtung moosgrün, RAL 6005.
 Einschließlich Laufschiene auf Betonfundament
   Tor mit E- Antrieb und Transpondersteuerung
 Schließanlage bauseits

         1,000 St ......................... .........................
    

    Abwasserzweckverband "Wilde Sau" 
 Ertüchtigung Schmutzwasserpumpwerk 

 Freiberger Straße in Mohorn
    Los 1: Bau

 Ausschreibende Stelle
 Stadtentwässerung Dresden GmbH
      Scharfenberger Str. 152, 01139 Dresden
         Vergabe-Nr. 110.1/KN/23

          Druckdatum: 06.03.2025 Seite: 75 von 91



 Angebotsaufforderung

          Projekt: 13880-41416 SEDD, Ertüchtigung SW-PW Freiberger Straße Mohorn
           LV: 01A01 Los 1 - Bau
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    1.22.40. Planum Rasenfläche herstellen
   Planum für Rasenfläche herstellen, zulässige Abweichung von der 
        Sollhöhe +/- 3 cm, Anschlüsse an Wege, Plätze und sonstige Beläge 
  oberflächengleich.

  Arbeiten in Teilflächen.

     Steine, Fremdkörper, Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile 
       ablesen, Durchmesser der Steine und Fremdkörper ab 5 cm, von der 
  Baustelle entfernen und entsorgen.

  Entsorgung gemäß Kapitel Abfälle der Baubeschreibung.

          700,000 m2 ......................... .........................
    

           1.22.50. Rasenansaat mit RSM 7.1.2 Menge 20 g/m2
   Rasenansaat mit Regel-Saatgutmischung in zwei gekreuzten 
          Arbeitsgängen, Saatgutmenge 20 g/m², einschließlich abwalzen 
       der Rasenfläche, wässern und pflegen, 1. Rasenschnitt bei 
     Höhe von 10-15 cm ausführen, nicht aufgelaufenen 
  Rasenflächen nachsäen.
    Einschl. aller Materialien.
  Arbeiten in Teilflächen.
    RSM 7.1.2: Landschaftsrasen Standard mit Kräutern

          700,000 m2 ......................... .........................
    

    

          Summe 1.22. Einfriedung und Vegetationsarbe.. .........................
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        1.23. Nachweise / Prüfungen / Dokumentation

     1.23.10. Optische Inspektion Kanal DN 300
 Optische Inspektion
       Optische Inspektion -haltungsweise- Kanal DN 300 
    einschließlich An- und Abfahrt des Inspektionsfahrzeuges, 
 sämtlicher Verbrauchsmaterialien und Erstellung einer digitalen 
 Kameraaufzeichnung sowie Haltungsgrafiken und Bildblatt 
    gemäß Technischer Richtlinie TR 1.7 der SEDD GmbH. 
 Die optische Inspektion ist nur von zugelassenen Unternehmen 
   (Zulassungsliste siehe Anlage Vergabeunterlage) 
  durchzuführen.

     Arbeiten in Teilmengen. Das mehrfache An- und Abreisen sowie 
 alle Aufwendungen für das abschnittsweise Untersuchen sind 
  einzurechnen.

 Das Reinigen des Kanals vor Beginn der Befahrung wird nicht 
   gesondert vergütet und ist einzurechnen. Die Entsorgung des 
 Kanalräumgutes hat gemäß Kapitel Abfälle der 
  Baubeschreibung zu erfolgen.

         30,000 m ......................... .........................
    

      1.23.20. Baudokumentation für Kanalbau ohne MTA / EMSR
 Baudokumentation für Anlagen ohne Maschinentechnischer 
               Ausrüstung (MTA) bzw. Elektro-, Mess-, Steuer- und 
      Regelungstechnik (EMSR) erstellen und ausliefern.

     Der AN hat dem AG 2 Wochen vor Abnahme bzw. vor 
   Probebetrieb für den gesamten Liefer- und Leistungsumfang 
    eine Baudokumentation in 2-facher Ausfertigung als 
         Ausdruck/Plot zzgl. 1-fach digital auf Datenträger zu liefern. Sie 
   muss inhaltlich fachgerecht aufgebaut, nach den zur Zeit 
   gültigen DIN-Normen erstellt sein und dem Stand der Technik 
  entsprechen.
 Alle im Zuge der Inbetriebnahme vorgenommenen Änderungen 
   bzw. Ergänzungen sind in die Dokumentation einzuarbeiten und 
   dem AG zu übergeben. Leistungen zur Erstellung der 
   entsprechenden Unterlagen sind, sofern sie nicht als separate 
 Position beauftragt oder in anderen Positionen als enthalten 
    angegeben sind, in diese Position einzurechnen.

     Alle Unterlagen sind im DIN-Format, vorzugsweise in den 
      Formaten A3 und A4 nach Baugruppen zusammenzufassen.
          Die Zeichnungsnummern und -größen (max. A0) sind mit dem 
     AG bzw. seinem Planer abzustimmen. Heftlöcher sind mit 
   stabiler Lochverstärkung zu versehen. Alle Zeichnungen sind 
          rechts unten mit einem Zeichnungskopf (A4) u.a. mit Feldern für 
     Zeichnungsstempel, Genehmigungs- und Änderungsvermerke 
        zu versehen (Anordnung Schriftfeld/Faltung nach DIN 824) . Die 
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 Unterlagen und Zeichnungen sind unter Einhaltung der 
 Vorgaben des AG hierarchisch und nach den Gesichtspunkten 
 einer rationellen Bearbeitung aufzubauen und 
  zusammenzufassen.

   Falls nicht anders vereinbart, ist folgendes Datenformat 
  festgelegt:

     Alle Unterlagen im pdf-Format, zusätzlich in folgendem 
  bearbeitbarem Format:

     - Text (.docx)
     - Tabellen(.xlsx)
      - Zeichnungen: dxf-Datei

  Die Baudokumentation umfasst folgende Unterlagen:

  - Bauleitererklärung
  - Bautagesberichte
  - Beweissicherungsunterlagen und Fotodokumentation
    - Abnahmeprotokolle/Freistellungserklärung über die Rückgabe   
  von bauzeitlich genutzten Flächen durch Eigentümer/   
     zuständige Behörden/sonstige Nutzer
  - Protokolle Baugrundabnahmen
  - vor der Bauausführung gemäß Leistungspositionen zu 
   erstellende Werksplanungen und statische Berechnungen
  - Ergebnisse von Schwingungsmessungen und 
     Verdichtungsnachweise aus Eigen- und Fremdüberwachung
      - Eignungsprüfungen/Zertifikate/Qualitätsnachweise mit Statik 
             der Rohre, Formstücke, Armaturen, Schächte, Betongüte, des   
 Verbaus und sonstiger eingesetzter Materialien
  - im Zusammenhang mit der Bauausführung zu erbringende 
          Verarbeitungs- und Prüfprotokolle, wie Druck- bzw.  
          Dichtheitsprüfungen, Schweißnahtprüfung,  u. ä.
       - Transport-, Liefer- und Wiegescheine
    - Abfallbilanz und Entsorgungsnachweise gem. Kapitel 
   Abfälle der Baubeschreibung
     - Dokumentation der Kamerabefahrung inkl. Protokolle lt. 
     TR 1.7 SEDD
  - Einmessskizzen

        1,000 Psch  .........................
    

    1.23.30. Deklarationsanalyse Deponieverordnung
   Sach- und fachgerechte Probenahme und Beprobung des
  Ausbaumaterials mit Herstellung einer Mischprobe,
 einschließlich Rückstellprobe und Probenanalyse durch ein von
  den zuständigen Behörden anerkanntes Chemielaboratorium .

  Alle Gebühren sind einzukalkulieren.
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 Analyse der Mischprobe auf den zur Entsorgung erforderlichen
   Parameterumfang gemäß DepV. f ür Trockensubstanz und
   Eluat . Die Ergebnisse der Deklarationsanalyse bestimmen den
  Entsorgungsweg des belasteten Materials .
  Ausführung auf Anordnung des AG.

         1,000 St ......................... .........................
    

        1.23.40. Deklarationsanalyse Beton- bzw. Stahlbetonabbruchmaterial
   Sach- und fachgerechte Probenahme und Beprobung des 
       Beton- bzw. Stahlbetonabbruchmaterials  bzw. Bauschutts mit 
   Herstellung einer Mischprobe, einschließlich Rückstellprobe und 
 Probenanalyse durch ein von den zuständigen Behörden 
  anerkanntes Chemielaboratorium.

  Alle Gebühren sind einzukalkulieren.

 Analyse der Mischprobe auf den zur Entsorgung erforderlichen 
 Parameterumfang gemäß den aktuellen Anforderungen an die 
   stoffliche Verwertung von Bauschuttabfällen (Vorläufige 
    Hinweise zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial", SMUL 
     vom 11.1.2006) für Trockensubstanz und Eluat.
 .
 Die Ergebnisse der Deklarationsanalyse bestimmen die weitere 
   Verwendung bzw. den Entsorgungsweg des belasteten 
  Materials.
  Ausführung auf Anordnung des AG.

         1,000 St ......................... .........................
    

       1.23.50. Deklarationsanalyse Bodenaushub nach LAGA M 20, TR Boden
 Deklarationsanalyse Bodenaushub 

   Sach- und fachgerechte Beprobung des Bodenaushubes mit 
      Probenentnahme nach PN98, DIN 19698-1 

    Herstellung einer Mischprobe, einschließlich Rückstellprobe, 
 Probenahmeprotokoll und Probenanalyse durch ein von den 
  zuständigen Behörden akkreditiertes Labor. 

  Alle Gebühren sind einzukalkulieren. 

 Analyse der Mischprobe gemäß den aktuellen Anforderungen 
    nach der Ersatzbaustoffverordnung sowie nach LAGA M20, TR 
  Boden für Trockensubstanz und Eluat. 

 Die Ergebnisse der Deklarationsanalyse bestimmen die weitere 
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   Verwendung bzw. den Entsorgungsweg des belasteten 
  Materials. 
  Ausführung auf Anordnung und im Beisein des AG.

         1,000 St ......................... .........................
    

      1.23.60. Foto-/Videoaufzeichnung
   Foto-/Videoaufzeichnung des Bauvorhabens über den 
     gesamten Bauzeitraum – von der Baustelleneinrichtung, über 
      Erd-, Verbau- und alle weiteren Bauarbeiten bis zum 
   Probebetrieb und zur Beräumung der Baustelle. Die 
 Aufzeichnungen müssen einen repräsentativen Überblick über 
 das Bauvorhaben geben und alle relevanten Bauschritte und 
  auch äußere Einflüsse widerspiegeln. 

   Es wird eine digitale Aufzeichnungstechnik vorausgesetzt! Nach 
 Beendigung der Baumaßnahme ist die Dokumentation 
      (Bilder/Video mit Datum und Bildbeschreibung) dem AG in 
      digitaler und analoger Form zu übergeben. Übergabe 3-fach

        1,000 Psch  .........................
    

    1.23.70. Deklarationsanalyse Wasserproben
 Untersuchung von Wasserproben gemäß der vom Umweltamt
 vorgegebenen Leistungen und Erfordernissen durch ein
  zugelassenes Fachlabor.

        Untersuchung von Temperatur, pH-Wert, Redoxpotential ,
           elektrischer Leitfähigkeit, Sauerstoffgehalt, CO2-Gehlat, CSB,
               TOC, Nitrat, Ammonium, Phosphat (Ortho-/gesamt), AOX,
               Phenolindex, MKW, BTEX, PAK, LHKW, Cadmium, Blei, je
      nach Erfordernis als Vor-Ort-Analyse oder im Labor.

 Einzurechnen sind die fachgerechte Entnahme der
 Wasserproben sowie das Einrichten und Umsetzen der
  Entnahmeeinrichtung.

         1,000 St ......................... .........................
    

     1.23.80. Dichtheitsprüfung Freispiegelkanal DN 300
 Durchführung der Dichtheitsprüfung des Freispiegelkanals nach 
       DIN EN 1610 in Verbindung mit DWA-A 139 durch anerkannte 
     Fachfirma mit Luft. Alternativ mit Wasser Verfahren W, Wasser 
  liefern und schadlos beseitigen.
    Nach Sanierung/Neubau der Kanalabschnitte.
    Freispiegelkanal einschl. aller erforderlichen Anlagen, 
   Abdichtungen, Verankerungen und Rohrverschlüsse

  Freispiegelkanal DN 300
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   Mindestens 5 Werktage vor der beabsichtigten 
  Dichtheitsprüfung ist der AG in Kenntnis zu setzen. 
 Sachkundenachweis Prüfer sowie aktuelles Kalibrierzeugnis 
   sind vorzulegen. Bei der Dichtheitsprüfung ist davon 
   auszugehen, dass die Prüfabschnitte in Betrieb sind und 
   wasserführende Anbindungen vorhanden sind. Anlage zur 
  Prüfung vorübergehend außer Betrieb nehmen.

 Einholen einer Verkehrsrechtlichen Anordnung und Information 
  der Anlieger sind einzukalkulieren.

 Das Reinigen des Kanals vor Beginn der Prüfung wird nicht 
   gesondert vergütet und ist einzurechnen. Einschließlich aller 
    erforderlichen Arbeiten, Materialien und Geräte.

   Alle Dichtheitsprüfungen sind mittels Protokoll analog DWA-A 
   139 nachzuweisen.

         30,000 m ......................... .........................
    

       1.23.90. Koordinierung der Einmessleistungen (Bestandspläne)
 Bestandsunterlagen werden vom Vermessungsbüro der SEDD 
  erstellt.

 Die Koordinierung der Einmessleistungen zum 
 Vermessungsbüro der SEDD sind vom AN auf direktem Weg zu 
     übernehmen. Der AN hat sicherzustellen, dass 
   Leitungen/Anschlusskanäle am offenen Graben nachvollziehbar 
  in Lage und Höhe eingemessen werden können.

 Der Abruf der abschnittsweisen Vermessungsleistung hat 
    jeweils mind. 24 Stunden vor Leistungserbringung zu erfolgen 
  und ist kontinuierlich mit dem Baufortschritt durchzuführen.
  Mit dieser Position ist der entsprechende Aufwand abgegolten.

        1,000 Psch  .........................
    

    1.23.100. Belastungsfahrzeug bereitstellen
 Belastungsfahrzeug bereitstellen
       Belastungsfahrzeug als Gegengewicht (z.B. ausreichend
    beladener Lkw) für Plattendruckversuch bei Kon-
  trollprüfungen bereitstellen.

         8,000 h ......................... .........................
    

    1.23.110. Überwachung Betoneinbau
 Überwachung des Einbaus von Beton der 
    Überwachungsklassen 2 durch zugelassenes Prüfinstitut.
   Überwachung aller Bauteile aus Stahlbeton gemäß ZTV-ING mit 
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   Herstellung der erforderlichen Probewürfel, Qualitätsprüfungen 
   und Protokolle, einschließlich der anfallenden Kosten für 
  Fremdüberwachung usw.
    Übergabe der kompletten Dokumentation 2-fach analog und 
 digital im Format pdf

        1,000 psch  .........................
    

 Vorbemerkung zur Dichtheitsprüfung

   Nachstehende LV-Positionen zur Dichtheitsprüfung gelten für 
  die erstmalige Dichtheitsprüfung.
 Werden zusätzliche Dichtheitsprüfungen aufgrund von 
   unzulässigen Undichtigkeiten erforderlich, gehen alle dazu 
 erforderlichen Aufwendungen zu Lasten des AN und werden 
  nicht gesondert vergütet.

 Die Dichtigkeitsprüfung ist am freistehenden Bauwerk 
  durchzuführen.

    

    1.23.120. Dichtheitsprüfung vorbereiten
 Dichtheitsprüfung vorbereiten

  Becken mittels Niederdruckstrahlen reinigen.
   Alle Verunreinigungen, Abfälle und stehendendes Wasser 
  entfernen und fachgerecht entsorgen.
 komplettes Schmutzwasserpumpwerk und Spülschacht

        1,000 psch  .........................
    

    1.23.130. Befüllung für Dichtheitsprüfung PW und Spülschacht
 Befüllung für Dichtheitsprüfung komplettes 
 Schmutzwasserpumpwerk und Spülschacht

     Medium: Grundwasser/ offene Vorflut
 Entnahme aus der Grundwasserhaltung der Baugrube
 einschließlich der erforderlichen Pumpen und Rohrleitungen
   Förderhöhe 10 m
               Fördermenge min. 15 m³/h,max. 35 m³/h
     Länge der Förderleitung : ca 50 m
     Gesamtvolumen ca. 690 m3
 verlorenes Wasser nachfüllen
  Befüllung nacheinander einzeln für:
  - Pumpenvorlage
  - Pumpenkammer
  - Spülschacht

        1,000 psch  .........................
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    1.23.140. Dichtheitsprüfung durchführen PW und Spülschacht
 Dichtheitsprüfung durchführen für komplettes 
 Schmutzwasserpumpwerk und Spülschacht

   Prüfung in Anlehnung DIN  EN 1610 als Sichtprüfung im 
 Betriebszustand
 Prüfung am freistehenden Bauwerk
     Prüfmedium: Grundwasser/ Wasser aus Vorflut
    Prüfdauer: 3 Wochen

  Prüfung nacheinander einzeln für:
  - Pumpenvorlage
  - Pumpenkammer
  - Spülschacht

      Dokumentation bauteilweise erstellen und 2-fach analog und 1-
 fach digital übergeben

        1,000 psch  .........................
    

    1.23.150. Entleerung nach Dichtheitsprüfung PW und Spülschacht
 Entleerung nach Dichtheitsprüfung komplettes 
 Schmutzwasserpumpwerk und Spülschacht

   Medium: Grundwasser
 Einleitung in Vorflut
 einschließlich der erforderlichen Pumpen und Rohrleitungen
   Förderhöhe 10 m
               Fördermenge min.15 m³/h, max. 55 m³/h
     Länge der Förderleitung : ca 75 m
     Gesamtvolumen ca. 690 m3

        1,000 psch  .........................
    

    

              Summe 1.23. Nachweise / Prüfungen / Dokumen.. .........................
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      1.24. Straßenbau- Abbruch Entwässerungseinrichtungen

    1.24.10. Straßenablauf ausbauen
  Straßenablauf einschließlich Aufsatz vollständig aus-
       bauen. Anschlussleitungen, die bestehen bleiben, soweit
   erforderlich abdichten. Das Ausbauen von Rohrleitungen
  wird gesondert vergütet.
  Straßenablauf aus Betonfertigteilen.
    Ausbautiefe bis 1,50 m ab Oberkante Aufsatz,
       Baugrubenabmessung 1,50 m x 1,50 m x 1,50 m
    Straßenablauf liegt in befestigter Fläche. Aufbruch-
  und Erdarbeiten ausführen.

  Entsorgung gemäß Kapitel Abfälle der Baubeschreibung.

         2,000 St ......................... .........................
    

    

            Summe 1.24. Straßenbau- Abbruch Entwässerun.. .........................
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    1.25. Dokumentation und Allgemeines

  Die technische Dokumentation umfasst folgende Unterlagen:

  -   vor der Bauausführung gemäß Leistungspositionen zu   
     erstellende Werksplanungen und statische Berechnungen
  -   im Zusammenhang mit der Bauausführung zu erbringende  
         Nachweise, wie Dichtheitsprüfungen, Vortriebsprotokolle 
        u. ä.
    -   Prüf- und Zulassungsbescheide
    -   Betriebs- Instandhaltungsdokumentation der
     Gesamtanlage
       AIS- Stammdatenblätter B

     Alle Unterlagen sind im DIN-Format, vorzugsweise in den
      Formaten A3 und A4 nach Baugruppen zusammenzufassen.
          Die Zeichnungsnummern und -größen (max. A0) sind mit dem 
     AG bzw. seinem Planer abzustimmen. Heftlöcher sind mit 
    stabiler Lochverstärkung zu versehen. Alle Zeich-
     nungen sind rechts unten mit einem Zeichnungskopf (A4)
        u.a. mit Feldern für Zeichnungsstempel, Genehmigungs-
   und Änderungsvermerke zu versehen (Anordnung 
      Schriftfeld/Faltung nach DIN 824) . Die Unterlagen und 
 Zeichnungen sind unter Einhaltung der Vorgaben des AG 
 hierarchisch und nach den Gesichtspunkten einer rationellen 
  Bearbeitung aufzubauen und zusammenzufassen.

   Der AN hat für den gesamten Liefer- und Leistungsumfang eine 
    technische Dokumentation in 2-facher Ausfertigung als 
       Ausdruck/Plot zzgl. 1-fach digital auf Datenträger dem AG
     2 Wochen vor Abnahme bzw. vor Probebetrieb zu liefern. 
      Alle im Einfahr-, Test- und Probebetrieb vorgenommenen 
   Änderungen bzw. Ergänzungen sind in die Dokumentation 
  einzuarbeiten und dem AG zu übergeben.

    Für das Layout der Betriebs- und Instandhaltungsdoku-
  mentation ist folgendes zu beachten:

        - Gute Papierqualität, d.h. hinreichend zerreißfest und
          steif, schmutzabweisend, nicht glänzend, nicht vergil-
   bend
   - Text und Abbildungen kopierfähig und auch bei ungün-
   stigen Lichtverhältnissen gut lesbar
    - Titel, Überschriften und Wegführung müssen deutlich
   und zielgerichtet erfasst werden können 
       (ggfs.farblich absetzen)
   - Sicherheitshinweise sind mit vorgeschriebener bzw.
   geeigneter Symbolik hervorzuheben
  - wasserfeste Druckfarbe
  - jede aufgeschlagene Seite soll eben liegen
  - jede Seite muss durch entsprechende Nummerierung
   ein deutig zugeordnet werden können
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    - Abbildungen/Zeichnungen und erläuternder Text sollen
        immer gleichzeitig einsehbar sein (ggfs. ausklappbar)
   - Schaltschemata und nur von Fachspezialisten zu nut-
   zende Dokumentationsteile sollen herausnehmbar sein

   Falls nicht anders vereinbart, ist folgendes bearbeitbares 
  Datenformat festgelegt:

        Zeichnungen: DXF-Format, zusätzlich PDF
      Text: docx, zusätzlich PDF
      Tabellen: xlsx, zusätzlich PDF
    Fotos: JPG

 Zur Standartisierung der Aktenverwaltung hat der AG 
   nachfolgende Checkliste aufgestellt, die vom AN als Anleitung 
   zur Erstellung der Betriebs- und Instandhaltungsdokumentation 
  zu betrachten ist.

 Bestandteile einer instandhaltungsbezogenen 
  Herstellerdokumentation:

   1. Technische Beschreibung
   2. Transportvorschrift
   3. Konservierungsvorschrift
   4. Lagerungsvorschrift
   5. Aufstellungsvorschrift
   6. Inbetriebnahmevorschrift
     7. An- und Abfahrvorschrift
     8. Einstellungs-/Justiervorschrift
   9. Bedienungsvorschrift
   10. Betriebskontrollvorschrift
   11. Schmiervorschrift
   12. Reinigungsvorschrift
     13. Pflege- und Wartungsvorschrift
     14. Fehler-/Störungssuchvorschrift
   15. Innspektionsvorschrift
   16. Instandsetzungsvorschrift
   17.Sontige Vorschriften
   18. Ersatzteilliste
   19. Liste der Arbeitsstoffe und Medien
   20. Zubehörteilliste
   21. Werkzeugliste
   22. Verzeichnis der Zeichnungen und Pläne
   23. Nachweis der Gewährleistung von Sicherheit und
       Umweltschutz
     24. Atteste/Abnahmeunterlagen
   25. Lebenslaufakte

  Die Instandhaltungsdokumentation muss auf die tatsäch-
  lich eingebauten Aggregate und Bauteile zutreffen.
        Sofern Werksschriften für mehrere Aggregate (z.B. Bau-
      reihen) gelten, sind eindeutige Markierungen vorzuneh-
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  men.

 Der Auftragnehmer hat aus den Wartungsvorschriften der
 Hersteller von Anlagenkomponenten für jedes Aggregat
  folgende Angaben auf gesonderten Listen beizufügen:

       - Ölmenge, -qualität und -wechselzyklus
    - Schmiermittelmenge und -qualität sowie Schmierzyklus
       - Wartungsintervall und -umfang (Checkliste)
   - Verschleißteilliste mit Angabe des jährlichen Ver-
   schleißteilbedarfes
  - Liste der Spezialwerkzeuge

   Die vom AN zu übergebende Betriebs- und 
 Instandhaltungsdokumentation muss so umfangreich
     gegliedert sein, dass dem AG bzw. seinem Betriebspersonal die 
 Wartung und Instandhaltung ohne Verwendung 
 zusätzlicher technischer Unterlagen
  oder sonstiger Literatur möglich ist.

    

    1.25.10. Bestandsdokumentation
 Die Dokumentation ist in Ordnern mit entsprechenden
      Registern/Trennblättern und Inhaltsverzeichnis 2-fach
      sowie 1-fach digital spätestens 14 Tage vor der Abnahme zu 
   übergeben. Leistungen zur Erstellung der entsprechenden 
   Unterlagen sind, sofern sie nicht als separate Position 
 beauftragt oder in andren Positionen als enthalten angegeben 
    sind, in diese Position einzurechnen.

        1,000 Psch  .........................
    

      1.25.20. Betriebs- und Instandhaltungsdokumentation
     Betriebs- und Instandhaltungsdokumentation nach DWA-A 
  199-3 unter Beachtung der herstellerspezifischen
  Betriebsanleitungen erstellen.

         Übergabe 2-fach und 1-fach digital spätestens 14 Tage
  vor der Bauabnahme.

        1,000 Psch  .........................
    

    1.25.30. Anlagendokumentation nach AIS
 Für die bestandsbeschreibende technische Dokumentation
 sind vom AN die Daten der gewählten und eingebauten
 technischen Ausrüstung zusammenzustellen und in die
  vom AG bereitgestellten Stammdatenblätter B zu übertragen. 
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 Die ausgefüllten Stammdatenblätter sind in analoger und 
  digitaler Form zu übergeben.

        1,000 Psch  .........................
    

    1.25.40. Funktionsprüfung und Probelauf
 Funktionsprüfung für alle eingebauten Pumpen und Armaturen 
  und Probelauf der Gesamtanlage im Beisein des AG.

 Die Bereitstellung des Prüfmediums für eine zweimalige Füllung 
  der Pumpenvorlage ist in den Einheitspreis einzurechnen.

        1,000 Psch  .........................
    

    1.25.50. Inbetriebnahme
  Gesamtanlage in Betrieb nehmen.

 Die Leistung umfasst alle hierfür erforderlichen Abstimmungen 
  mit den Fachabteilungen des AG.

        1,000 Psch  .........................
    

    1.25.60. Koordinierungsleistungen
            Koordinierungsleistungen aller Art mit Dritten (z. B. Los 2, Los 3, 
         ETBH, TELEKOM, Landkreis/ Gemeinde usw.) während der 
  gesamten Bauzeit.
 Die Koordinierung mit dem Vermessungsbüro des AG wird
 gesondert vergütet

        1,000 Psch  .........................
    

    

         Summe 1.25. Dokumentation und Allgemeines .........................

    

         Summe 1. Bauarbeiten .........................
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     1.  Bauarbeiten

      1.1. Baustelleneinrichtung .........................

      1.2. Verkehrsführung .........................

      1.3. Erdarbeiten .........................

      1.4. Sicherungsarbeiten Medien .........................

      1.5. Umverlegungsarbeiten Medien .........................

        1.7. Normverbau- Grabenbauelemente .........................

        1.8. Verbau- Trägerbohlwand .........................

        1.9. Verbau- Sonstige Leistungen .........................

      1.10. Wasserhaltung Grundwasser .........................

        1.11. Wasserhaltung- Abwasser .........................

      1.12. Kanalbau .........................

      1.13. Rückbauarbeiten .........................

      1.14. Schachtneubau .........................

      1.15. Pumpwerk Ortbeton .........................

        1.16. Betriebsgebäude- Fertigteil .........................

        1.17. Spülschacht- Fertigteil .........................

      1.18. Straßenbau Wiederherstellung SoB .........................

       1.19. Straßenbau Wiederherstellung bit. .........................

        1.20. Straßenbau- Pflaster .........................

      1.21. Straßenbau Wiederherstellung Borde .........................

      1.22. Einfriedung und Vegetationsarbeiten .........................

          1.23. Nachweise / Prüfungen / Dokumentation .........................

        1.24. Straßenbau- Abbruch Entwässerungseinrichtungen .........................

      1.25. Dokumentation und Allgemeines .........................
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         Summe 1. Bauarbeiten  .........................
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      LV  01A01

      1. Bauarbeiten .........................
    

             Summe LV 01A01 Los 1 - Bau  .........................

      Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  .........................  EUR

        in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

    .........................  EUR
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