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Ausschreibende Stelle Abwasserzweckverband "Wilde Sau"
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Projekt: 13880-41416 SEDD, Ertiichtigung SW-PW Freiberger StraBe Mohorn

LV: 01A01 Los 1 - Bau

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
1. Bauarbeiten
1.1. Baustelleneinrichtung

Die fur die Baustelleneinrichtung zu nutzenden Flachen,
Lagerflachen, freizuhaltende Flachen und dergleichen sind im
Baustelleneinrichtungsplan unter Angabe des Verwendungs-
zweckes anzulegen.

Vor Beginn der Arbeiten hat sich der AN Uber den Verlauf von
Leitungen, Kabeln usw. (unter - und Uberirdisch) zu informieren.
Notwendige Umlegungen sind rechtzeitig vom Auftragnehmer
bei den zustandigen Stellen der Behdrden zu beantragen.

Es durfen nur gemaf den gesetzlichen Vorschriften
gerauschgedammte Aggregate eingesetzt werden. Fir die
Bedienung von Baumaschinen ist entsprechend den
Forderungen der DGUV - R 100-500 Kap. 2 .12 nur geeignetes
qualifiziertes Personal einzusetzen.

Nach Beendigung der Bauarbeiten und Beseitigung der
Baustelleneinrichtung ist der ursprungliche Zustand der
genutzten Flachen wieder herzustellen und eine Freistellungs-
erklarung des Eigentimers dem AG zu Ubergeben.

Die hier ausgeschriebene Baustelleneinrichtung beinhaltet alle
erforderlichen Einrichtungen, Materialien, Sicherungen und
Gerate, die fiir eine fachgerechte sowie ordnungsgemafe und
zugige Bauausfuhrung notwendig sind.

1.1.10. Baustelleneinrichtung auf-/abbauen
An- und Abfuhr, ab - und aufladen, betriebsfertig aufstellen,
umbauen und beraumen aller fir die Bauausfiihrung
erforderlichen Einrichtungen, wie Gerate, Betriebsmittel,
Bauburo Auftragnehmer (Auslegung nach guiltiger Arbeits-
stattenrichtlinie), Maschinen, Krane, Bauwagen und -buden,
Lagerschuppen, Aufenthaltsrdume und Toilettenanlagen,
Absperrungen und Beleuchtung der Baustelle,
Strom -, Wasser -, Fernsprechanschluss sowie
Entsorgungseinrichtungen in erforderlichem Umfang herstellen.
Inklusive Umsetzen gemal Baufortschritt.
Bei Bedarf Gelande freimachen, Zufahrtswege zur Baustelle
sowie Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen, BaustralRen
und Wege im Baustellenbereichanlegen. Lager- und
Arbeitsflachen mit einer dem Zweck gerecht werdenden
Befestigung nach Wahl des AN befestigen und nach Bauende
vollstéandig wieder zuriickbauen. Alle Aufwendungen dafiir sind
in den Angebotspreis einzurechnen.
Sicherungsmaflinahmen fir die Baufelder, wie z .B.
Baustellenabsperrung mittels genormter Bauzaune in
erforderlichem Umfang gemaR der durch den AN
festzulegenden Baufelder, Beleuchtung und Beschilderung
sowie durch den Baufortschritt bedingtes umsetzen derselben
sind einzurechnen.
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in EUR

1.1.20.

1.1.30.

Dem AG sind geeignete Rdumlichkeiten innerhalb der BE fur die
Durchfiihrung der wéchentlichen Bauberatungen fiir ca .6
Personen zur Verfugung zu stellen.

Die Einrichtung des Bauleitungsbiros soll mindestens
enthalten:

- 1 Arbeitsplatz mit Schreibtisch, Schreibtischlampe und Stuhl
- 1 verschlieBbarer Aktenschrank und 1 Kleiderschrank

- 1 Ablagetisch 0,8 x 0,8 m

- 1 Papierkorb

- 1 Garderobenstander

- 1 Beratungstisch 0,8 x 1,6 m mit 8 Stuhlen

- Wandhalter fiir Zeichnungen , Verbandskasten, Feuerléscher
- Waschbecken/ WC

- Heizung

Die geforderte Vergutung fir diese Position wird entsprechend
dem Baufortschritt jeweils anteilig bei den Abschlags-
rechnungen sowie der Schlussrechnung bertcksichtigt.

1,000 Psch

Baustelleneinrichtung vorhalten

Vorhalten und unterhalten aller unter Pos. wie vor aufgeflihrten
Einrichtung wahrend der Bauzeit, inkl. Betriebsmitteln/ Strom/
Anschlussgebuhren, inkl . Reinigung von durch den AN
verursachten Verunreinigungen an Stral3en, Wegen etc.

25,000 Wo ..o

Beweissicherung vornehmen und dokumentieren

Vor Beginn, wahrend der Bauarbeiten und nach deren
Abschluss Beweissicherung hinsichtlich Schaden aller

Art an Verkehrsflachen einschl. Umleitungsstrecken an und in
Gebauden, Einfriedungen, Einfahrten und sonstigen
baulichen Anlagen, die innerhalb des Baubereiches oder in an
das Baufeld angrenzenden Bereichen liegen und von der
Baumalnahme betroffen sein kénnen, durchfiihren.

Der Zugang zu privaten Grundstiicken sowie die erforderlichen
MaRBnahmen auf privaten Grundstiicken haben im
Einvernehmen mit den jeweiligen Grund- bzw.
Hauseigentiimern zu erfolgen.

Uber die Bestandsaufnahme ist ein schriftliches Protokoll
(einschlieRlich Einmessung der Schadstellen) zu fihren.

Das Protokoll muss genauen Aufschluss Uber den baulichen
Zustand der Gebaude geben. Weiterhin sind vorhandene
Gebaude (u . sonst. bauliche Anlagen) vor Beginn der
Bauarbeiten durch eine Fotodokumentation in ihrem
baulichen Zustand darzustellen.

Schaden sind detailliert aufzunehmen und mit Rissmonitoring
zu markieren. Markierungen sind nach Beendigung der
Baumalnahme schadlos zu entfernen. Diese sind mit Fotos
datumsbezogen zu dokumentieren (1 Foto je Markierung und
Monat wahrend der Bauzeit) .
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1.1.40.

1.1.50.

1.1.60.

Die Dokumentationen sind durch einen 6ffentlich bestellten
Sachverstandigen herzustellen.

Die Dokumentationen sind dem Auftraggeber in doppelter
Ausfiihrung und zusétzlich in elektronischer Form zum
Baubeginn, baubegleitend

und nach Abschluss der BaumafRnahme zu Ubergeben.
Uber die terminliche Einordnung der Beweissicherung ist
der AG zu informieren.

1,000 Psch

HochwasserschutzmaBnahmeplan
HochwasserschutzmafRnahmeplan fiir die Gesamtleistungen
mit Angabe der Bauzeit, Zustandigkeiten und Erreichbarkeiten
sowie den vorbeugenden und im Hochwasserfall einzuleitenden
Maflnahmen in Abstimmung mit dem AG und der unteren
Wasserbehorde aufstellen und 2 Wochen vor Baubeginn dem
AG zur Bestatigung vorlegen.

1,000 Psch

Bauschild

Bauschild nach Vorgabe des Auftraggebers einschl.
Standgerist herstellen und aufstellen und sichern. Durch den
AG verfasster Text (BaumalRnahme, Auftraggeber,
Auftragnehmer, Ingenieurbiiro, Férderung durch EU/
Bundesregierung Deutschland / Freistaat Sachsen).

Das Logo des AG wird digital ibergeben.

Abmessungen des Schildes ca. 5 m? (ca. 2,0 x 2,5 m),
Schrift und Grafik mehrfarbig auf weilRem Grund, wetterfest
gestaltet und standsicher aufgestellt, vorhalten.

Einschlief3lich Entfernen nach Bauende und gemal Kapitel
Abfalle der Baubeschreibung entsorgen.

Einschliel3lich geprufter statischer Nachweis des Standgeristes
durch den AN.

1,000 St

Bauzaun

Bauzaun (H = 2,0m) liefern und nach
Baustelleneinrichtungsplan des AN bzw. Anordnung des AG
standsicher mit systemeigenen Fulplatten versetzen.

In den Preis einzukalkulieren ist der An- und Abtransport aller
Bauteile, das Vorhalten und ggf. Umsetzen einzelner Elemente
gemal’ dem Baufortschritt wahrend der gesamten Bauzeit sowie
das Herstellen und Bedienen von Offnungen fiir Zufahrten zur
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1.1.70.

1.1.80.

Baustelle einschl. Riuckbau.

Abrechnungsgrundlage ist die Menge an Bauzaun, die zur
Aufrechterhaltung der Sicherheit auf der Baustelle gleichzeitig
vorgehalten werden muss.

120,000 m

Stillstandszeit Baustelle

Baustellenstillstand auf Grund vom AN nicht zu
verantwortender, unvorhersehbarer Ereignisse, wie z. B.
Starkregenereignisse, Hochwasser, auRergewohnlich starken
Frost etc.

Einzurechnen sind sdmtliche Kosten und Aufwendungen, die fur
die komplette Stilllegung der Baustelle und fiir die
Wiederaufnahme des Baustellenbetriebes anfallen.

Die Vergutung der Position erfolgt nur, wenn definitiv keinerlei
Arbeiten auf der gesamten Baustelle méglich sind. Eine
Vergutung erfolgt nicht, wenn andere Bauleistungen vorgezogen
werden konnen.

Aus der Inanspruchnahme dieser Position lassen sich keine
Schadensersatzanspriiche ableiten. Die Aussagen der §§ 6 und
7 VOB/B bleiben davon unberthrt.

Der AN hat den Stillstand nachzuweisen. Diese Position wird
nach unverziglicher schriftlicher Anzeige des AN durch den AG
angewiesen. Einzurechnen sind der Stillstand samtlicher zum
Eintritt des Ereignisses notwendigen Maschinentechnik und das
unmittelbar auf der Baustelle beschaftigte Personal.
Abgerechnet werden nur Werktage von Montag bis Sonnabend.

15,000 h

BaustraBe herstellen
Baustralle herstellen fiir die Verkehrsfiihrung wahrend der
Bauzeit.

BaustralRe im wesentlichen wie folgt:

- Planum herstellen, ggf nachverdichten,
Achtung diverse Einbauten, siehe Lageplan,
bericksichtigten;

- Geotextil als Trennlage, mind. 200g/m2, geeignet als
Trennlage fir Stral3enbau;

- Schottertragschicht der Kérnung 0/32, 15 cm dick (in
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1.1.90.

1.1.100.

verdichtetem Zustand gemessen) liefern, einbauen und
verdichten mind. 120 MN/m2;

- Asphalttragdeckschicht in Fahrbahnen, aus
Kies-Sand-Gemisch, Kérnung 0/16,
Bindemittel Strallenbaubitumen 70/100,
Schichtdicke 10 cm, auf die noch warme Oberflache
3 kg/m2 Brechsand, Kérnung 0/2 aufstreuen und
einwalzen, nicht gebundenen Sand beseitigen, Rander
geneigt 1:1,5, einbauen, untermischen, abziehen,
abwalzen;

Anarbeitung an Bestandsflachen ohne Versatze.
Einbau mit Fertiger, in Teilbereichen ggf. von Hand.

Die Position versteht sich als Komplettposition aller
notwendigen Arbeitsschritte fiir eine ordnungsgemalie
und fachgerechte Ausflhrung der Bauleistung.

Einzurechnen sind liefern, abladen, Einbau, einschlieBlich aller
fur die Bauleistung bendtigten Materialien, Baustoffe,

Geréte und Nebenarbeiten sowie die bauzeitliche Unterhaltung
des Provisoriums.

250,000 m2 ..,

BaustraBe riickbauen
Baustrale wie vorbeschrieben komplett rickbauen.

Aufbrechen, ggf. frasen, aufnehmen und beseitigen.

Material gemal Kapitel Abfalle der Baubeschreibung entsorgen.
Transport und Entsorgungskosten sind einzurechnen.

250,000 m2 ..,

BaustraBe herstellen (Betonplatten)
Baustraf3en im Baufeld herstellen und unterhalten.

Material: Betonplatten oder &hnliches

Strallen im Mittel 3,50 Meter breit, tragfahig fur den zu
erwartenden Schwerlastverkehr der Baustelle, aus Betonplatten
oder anderen geschlossenen Deckbefestigungen (das
Aufbringen von Frostschutzmaterial ist nicht ausreichend, die
Baustralen muissen gereinigt werden kénnen!) auf Trennflies,
Frostschutz- und Tragschicht verlegt, herstellen.
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1.1.110.

1.1.120.

1.1.130.

Die Unterhaltung der Baustral’en wahrend der Bauzeit in einem
funktionsgerechten Zustand ist in den EP einzukalkulieren.
Kurvenverbreiterungen und Ausweichstellen sind im EP
enthalten! Einschl. aller Materialien.

Fir Kranstellplatz

40,000 m2 ..

BaustraBe riickbauen (Betonplatten)
Baustralle (Betonplatten) wie vorbeschrieben komplett
rickbauen.

Aufbrechen, aufnehmen und beseitigen.

Material gemaf Kapitel Abfalle der Baubeschreibung entsorgen.
Transport und Entsorgungskosten sind einzurechnen.

Fir Kranstellplatz

40,000 m2 ..

Tragschicht aus Frostschutzmaterial

Tragschicht aus Frostschutzmaterial 0/56 im Bereich von
Zufahrten, Uberfahrten u. &. auf Anweisung des AG liefern,
einbauen, abbrechen und gemaf Kapitel Abfalle der
Baubeschreibung entsorgen. Abgerechnet wird nach
Auftragsprofilen.

25,000 m3

Rampen Zufahrten

Herstellen, Vorhalten und Ausbauen von Rampen bzw.
Abschnitten mit ungebundener Befestigung fir
Grundstiickszufahrten aus gebrochenen Mineralstoffen, einschl.
Materiallieferung.

Einbau auf Geotextil.

Das Material rickbauen und nach dem Ruckbau gem. Kapitel
Abfalle der Baubeschreibung entsorgen.

30,000 M3 .

Vorbemerkung

Grenzpunkte / Grenzsteine im Baufeld, die von den
BaumalRnahmen tangiert werden, sind auf der Grundlage des
amtlichen Liegenschaftskatasters in der Ortlichkeit festzustellen

Druckdatum: 06.03.2025
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1.1.140.

1.1.150.

1.1.160.

und zu sichern.

Die Punkte sind nach Erfordernis freizulegen deutlich zu
kennzeichnen und gegen unbeabsichtigte Beschadigung auf
geeignete Weise zu sichern. Die Grenzsteine sind in einem
Lageplan darzustellen. Der Lageplan ist zweifach anzufertigen
und vor Baubeginn dem Auftraggeber in einacher Ausfertigung
zu Ubergeben.

Im Zeitraum der Baumalnahme zerstérte oder verfalschte
Punkte sind gemaf Sachsischem Vermessungsgesetz
(SachsVermG) grundsatzlich zu Lasten des AN durch einen
offentlich bestellten Vermesser vor der Bauabnahme
wiederherzustellen. Die entstehenden Kosten ergeben sich
nach dem Verwaltungkostengesetz des Freistaates Sachsen
(SachsVerwKG) nach tatsachlichem Aufwand und sind nicht
Bestandteil des Einheitspreises.

Unvermeidbare Beschadigungen sind im Lageplan gesondert
zu kennzeichnen und 14 Tage vorher beim beauftragten
Vermessungsbiro anzumelden. Die Kosten fir die
Wiederherstellung entsprechend SachsVermG werden, nach
vorheriger Abstimmung mit dem AG, von diesem Gbernommen
und sind ebenfalls nicht Bestandteil des Einheitspreises.

Grenzpunktsicherung

Grenzpunkte / Grenzsteine in der Ortlichkeit deutlich
kennzeichnen und gegen unbeabsichtigte Beschadigung auf
geeignete Weise sichern (Holzpfahle, u. a.).

2,000 St

Lageplan zur Grenzpunktsicherung

Grenzpunkte/ Grenzsteine im Baufeld, die von der
BaumaRnahme tangiert werden in der Ortlichkeit feststellen, in
einen Lageplan eintragen und dem AG vor Baubeginn
Ubergeben.

1,000 Psch

Baufeldfreimachung
Baufeld von Strauchwerk, Wildwuchs und sonstigem
kompostfahigen Material berdumen, das Material ist gemaf

Druckdatum: 06.03.2025
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in EUR in EUR

Kapitel Abfalle der Baubeschreibung zu entsorgen.

2.000,000 M2 .

1.1.170. Schutt, Unrat berdumen
Schutt und Unrat auf dem Baufeld berdumen, in Container des
AN laden, abfahren und gemaf Kapitel Abfalle der
Baubeschreibung entsorgen.

Unrat: Betonteile, Schrott, Glas, Steine

30,000 M3

Summe 1.1. Baustelleneinrichtung
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1.2

1.2.10.

Verkehrsfiihrung

Der Anliegerverkehr ist in den Bauabschnitten auch bei
arbeitszeitweiser Vollsperrung fir Anwohner, Gewerbetreibende,
Ver- und Entsorgungsfahrzeuge sowie Rettungsdienste
grundsatzlich wahrend der gesamten Bauzeit zu gewahrleisten.

Die Koordinierung und die Abstimmungen mit allen Beteiligten
obliegt dem AN, alle Aufwendungen dazu sind in die
Einheitspreise einzurechnen.

Alle Aufwendungen der Kontrolle und Wartung samtlicher
Einrichtungen der Verkehrsfihrung/-sicherung sind
kalkulatorisch in den Einzelpositionen zu berucksichtigen. Die
Kontrollen sind regelmafig an Werk-, Sonn- und Feiertagen
durchzufiihren und entsprechend zu dokumentieren.

Verkehrssicherung /-regelung

MaRnahmen zur Verkehrssicherung/-regelung und
Baustellenkennzeichnung der im Zuge der Baumaflnahme
betroffenen Verkehrs- und Nebenflachen nach der STVO,
gemal aktueller ZVB/E-StB und RSA sowie nach Maligabe der
zustandigen StralRenverkehrsbehérde mit der erforderlichen
Beschilderung, Absperrung und Beleuchtung einschlie3lich
Antransport, Vorhaltung, Wartung und mehrfaches Umsetzen
der erforderlichen Verkehrsleiteinrichtungen, Verkehrszeichen,
Verkehrslenkungstafeln, Zusatzzeichen u.s.w. wahrend der
Bauzeit und fir die gesamte Baumaflinahme ausfihren.

Nach Beendigung der Bauarbeiten die aufgestellten Schilder,
Leiteinrichtungen usw. abbauen, abfahren und die benutzten
Flachen in den urspringlichen Zustand versetzen. Die
geforderte Verglitung fiir diese Position wird entsprechend
dem Baufortschritt jeweils bei den Abschlagsrechnungen sowie
der Schlussrechnung bericksichtigt.

Ein mehrfaches Umsetzen, Instandhaltung aller

Baustellenmarkierungs- und Verkehrssicherungsmaflnahmen
sind einzurechnen.

1,000 Psch

Summe 1.2. Verkehrsfiihrung

Druckdatum: 06.03.2025
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Projekt:

LV:

Angebotsaufforderung

Abwasserzweckverband "Wilde Sau"
Ertlichtigung Schmutzwasserpumpwerk
Freiberger Strafle in Mohorn

Los 1: Bau

13880-41416 SEDD, Ertiichtigung SW-PW Freiberger StraBe Mohorn

01A01 Los 1 - Bau

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.3.

1.3.10.

Erdarbeiten

Fir die Ausfiihrung der Erdbauleistungen gelten die
Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen, die Richtlinien
fur Erdarbeiten im Strallenbau (ZTVE-StB), die Richtlinien fur
Aufgrabungen in Verkehrsflachen (ZTVA-StB) und die DIN EN
1610.

Die Leistungen werden abgerechnet nach DIN EN 1610.

Bei nicht kreisformigen Querschnitten tritt die lichte Profilbreite
an Stelle der Nennweite. Fiir ggf. entstehende
Mehrgrabenbreite aufgrund des Aushubs von Fels ist ein
entsprechender Zuschlag in die Einheitspreise einzukalkulieren.
Der Abrechnung wird die lichte Grabenbreite zzgl. beidseitig 10
cm fir den Verbau zugrunde gelegt. Mehraufwendungen flr
andere Verbaudicken sind in die Einheitspreise einzurechnen.
Samtliche zu liefernde Verfilllmassen haben der Boden-
materialklasse Primarbaustoff oder BM-0 zu entsprechen. Eine
vollstandige Dokumentation der Verfillmassen entsprechend
Ersatzbaustoffverordnung ist dem AG vor dem Einbau
vorzulegen.

Das Schlieen der Leitungsgraben erfolgt durch lagenweises
Einbringen 0,30 - 0,40 m und fachgerechtes Verdichten des
Verfullmaterials bis auf Oberkante Planum.

Der Nachweis der Verdichtung ist mit dynamischen
Plattendruckversuchen, als Eigeniiberwachungspriifung,
durchzufihren.

Mindestpriifumfang: 2 Stlick pro Haltung, in unterschiedlichen
Tiefenlagen

Die Nachweise sind dem AG mit der Baudokumentation zu
Ubergeben.

Samtliche Aufwendungen fiir die Entsorgung sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Oberboden abtragen und entsorgen

Nicht wiederverwendungsfahiger Oberboden einschlieRlich
Vegetationsdecke, ggf. versetzt mit Holz, Steinen u. a., auf
ebenen und gebdschten Flachen abtragen und entsorgen.
Arbeiten in Teilbereichen.

Abtragdicke im Mittel Gber 10 bis 30 cm.

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

Entsorgung gemafn Kapitel Abféalle der Baubeschreibung.

300,000 M3 ..o
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Ausschreibende Stelle
Stadtentwasserung Dresden GmbH
Scharfenberger Str. 152, 01139 Dresden

Vergabe-Nr. 110.1/KN/23

Projekt:

LV:

Angebotsaufforderung

Abwasserzweckverband "Wilde Sau"
Ertlichtigung Schmutzwasserpumpwerk
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.3.20.

1.3.30.

1.3.40.

Oberboden liefern und einbauen

Oberboden Bodengruppe 4 (schwach bindig), mit 1 bis 2
Massen-% an organischer Substanz frei von Wurzelunkrautern
und Unrat, liefern und profilgerecht auf vorbereitete, ebene und
geboschte Flache andecken, mit geeignetem Geréat planieren.
Arbeiten in Teilflachen.

Auftragsdicke i. M. ca. 15 cm.

Abgerechnet wird nach Aufmalf? an der Auftragsstelle.

250,000 m3

Boden Homogenbereich 2, I6sen, ausheben und laden
Boden Homogenbereich 2 gemaR Baugrundgutachten (siehe
Anlage ) fur Baugruben zur Verlegung der Kanéle und
Einstiegsschachte profilgerecht, maschinell I6sen, ausheben
und laden.

Gesamtbreite: 1,50 bis 4,0 m
Gesamtlange: Einzellangen bis 30 m
Gesamttiefe:  bis 4,0 m

Homogenbereich 2, mit 2 Bodengruppen
Bodengruppe a:[GU]
Bodengruppe c:[SU]

Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches: 0,80 m
Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches: 2,00 m

BaumalRnahme der Geotechnischen Kategorie 3:

Aushub flir Schachterweiterungen sowie Behinderung durch
Verbau sind einzurechnen. Verbau wird gesondert vergutet.

Leistung in Teilmengen.

20,000 m3 e

Boden Homogenbereich 4, I6sen, ausheben und laden
Boden Homogenbereich 4 gemaR Baugrundgutachten (siehe
Anlage) fur Baugruben zur Verlegung der Kanale und
Einstiegsschachte profilgerecht, maschinell I6sen, ausheben
und laden.

Druckdatum: 06.03.2025
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.3.50.

Gesamtbreite: 1,50 bis 4,0 m
Gesamtlange: Einzellangen bis 30 m
Gesamttiefe:  bis 4,0 m

Homogenbereich 4
Bodengruppe : GW/GI,GU

Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches: 2,00 m
Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches: 4,00 m

Baumafnahme der Geotechnischen Kategorie 3-4:

Aushub fur Schachterweiterungen sowie Behinderung durch
Verbau sind einzurechnen. Verbau wird gesondert vergutet.

Leistung in Teilmengen.

25,000 m3

Boden Homogenbereich 2, I6sen, ausheben und laden
Boden Homogenbereich 2 gemaR Baugrundgutachten (siehe
Anlage) fur Baugruben zur Errichtung der Bauwerke
profilgerecht, maschinell I6sen, ausheben und laden.

Gesamtbreite: bis 12 m

Gesamtlange: bis 20 m

Gesamttiefe:  bis 4,0 m
Homogenbereich 2, mit 2 Bodengruppen
Bodengruppe a:[GU]

Bodengruppe c:[SU]

Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches: 0,80 m
Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches: 2,00 m

Baumafnahme der Geotechnischen Kategorie 3:

Aushub fur Schachterweiterungen sowie Behinderung durch
Verbau sind einzurechnen. Verbau wird gesondert vergutet.

Leistung in Teilmengen.

250,000 m3 ...
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Abwasserzweckverband "Wilde Sau"
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Angebotsaufforderung
Projekt: 13880-41416 SEDD, Ertiichtigung SW-PW Freiberger StraBe Mohorn
LV: 01A01 Los 1 - Bau
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
1.3.60. Boden Homogenbereich 4, I6sen, ausheben und laden
Boden Homogenbereich 4 gemaR Baugrundgutachten (siehe
Anlage 10) fur Baugruben der Bauwerke profilgerecht,
maschinell I6sen, ausheben und laden.
Gesamtbreite: bis 12 m
Gesamtlange: bis 20 m
Gesamttiefe: bis 4,0 m
Homogenbereich 4
Bodengruppe : GW/GI,GU
Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches: 2,00 m
Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches: 4,00 m
Baumafnahme der Geotechnischen Kategorie 3-4:
Verbau wird gesondert vergutet.
Leistung in Teilmengen.
250,000 M3 s e
1.3.70. Fels Homogenbereich 7 - GK 1, I6sen, ausheben und laden

Fels Homogenbereich 7 gemal Baugrundgutachten (siehe
Anlage 10) fiir Baugruben der Bauwerke profilgerecht,
maschinell I6sen, ausheben und laden.

Gesamtbreite: bis 12,00 m

Gesamtlange: bis 20,00 m

Gesamttiefe:  bis 7,0 m

Homogenbereich 7, ortsubliche Bezeichnung

Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches: 4 m
Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches: 7 m

BaumalRnahme der Geotechnischen Kategorie 6-7:

Benennung von Fels: Phylitt
Verwitterung und Veranderung: teilverwittert
Veranderlichkeit: manig

BaumalRnahme der Geotechnischen Kategorie 6-7

Behinderung durch Verbau sind einzurechnen. Verbau wird
gesondert vergutet.

Druckdatum: 06.03.2025
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.3.80.

1.3.90.

1.3.100.

Leistung in Teilmengen.

60,000 m3 ...

Bodenaushub bis LAGA Z 1.2 transportieren und ohne Zwischenlagerung entsorgen

Bodenaushub bis einschliellich LAGA Z 1.2 transportieren und
ohne Zwischenlagerung fachgerecht entsorgen.

Fachgerechte Entsorgung verdrangter oder nicht einbaufahiger,
ungeeigneter Aushubmassen aus Rohrgrabenaushub bis
einschlieBlich LAGAZ 1.2.

Entsorgung geman Kapitel Abféalle der Baubeschreibung.

Leistung in Teilmengen.

20,000 m3 e

Zulage: Boden Homogenbereich 6 in Handarbeit I6sen und ausheben
Boden Homogenbereich 6 in Handarbeit in allen Tiefenlagen
I6sen und ausheben.

Als Zulage zu den Erdaushubpositionen, soweit die Leistung
nicht bereits in anderer Position ausdricklich einzukalkulieren
ist.

Diese Position ist nur auf Anweisung des AG auszuflihren und in
den Aufmaliskizzen gesondert auszuweisen.

10,000 m3 ...

Zulage: Hindernisse aus Mauerwerk/Beton abbrechen
Hindernisse im Boden aus Mauerwerk und Beton abbrechen.

Als Zulage zu den Erdaushubpositionen, soweit die Leistung
nicht bereits in anderer Position ausdriicklich einzukalkulieren
ist.

Diese Position ist nur auf Anweisung des AG auszufiihren und in
den Aufmaliskizzen gesondert auszuweisen.

10,000 m3 ...
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.3.110.

1.3.120.

1.3.130.

Zulage: Hindernisse aus Stahlbeton abbrechen
Hindernisse im Boden aus Stahlbeton abbrechen.

Als Zulage zu den Erdaushubpositionen, soweit die Leistung
nicht bereits in anderer Position ausdrticklich einzukalkulieren
ist.

Diese Position ist nur auf Anweisung des AG auszufiihren und in
den Aufmaliskizzen gesondert auszuweisen.

10,000 m3 ...,

Hindernis aus Einzelsteinen (Einzelsteinvolumen tiber 0,5 m? bis 1,0 m?)
Hindernis aus Einzelsteinen (Findling) im Boden aufnehmen.
Einzelsteinvolumen tber 0,5 m? bis 1,0 m3.

Entsorgung geman Kapitel Abféalle der Baubeschreibung.

Diese Position ist nur auf Anweisung des AG auszufiihren und in
den Aufmaliskizzen gesondert auszuweisen.

10,000 m3 ...

Suchgraben ausheben und verfiillen, Tiefe bis 2,50 m
Suchgraben ausheben und wiederverfillen

Boden fur Suchgraben ausheben, zur Wiederverwendung auf
Flachen des AN zwischenlagern und nach Beendigung der
Suche wieder lagenweise einbauen und verdichten.

Es ist ein entsprechend hoher Anteil Handschachtung
einzukalkulieren.

Die Vorschriften der Versorgungsunternehmen sind zwingend zu
beachten.

Fur alle Boden auler flieRendem Boden und Fels
Grabentiefe: bis 2,50 m

Abgerechnet wird mit senkrechten Wanden.

Verbau und Wasserhaltung ist einzukalkulieren.
Ausfihrung auf Anweisung des AG.

20,000 m3 e
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.3.140.

1.3.150.

1.3.160.

Untergrundverbesserung

Boden der Griindungssohle verbessern und verdichten, bei
nichttragfahigen oder aufgeweichten Schichten, verbessern
durch Bodenaustausch mit nichtbindigem Material.

Liefern und einbauen von verdichtungsfahigem,
kornabgestuftem Gemisch 0/56 aus gebrochenem Naturstein,
BM-0. Verdichtung des Austauschmaterials auf DPr 98 %.

Schichtdicke 30 cm.

Lésen und Ausheben des nicht geeigneten Bodens (bis einschl.
LAGA Z 2) auf gesamter Rohrgrabenbreite, laden,
transportieren und entsorgen.

Entsorgung gemafn Kapitel Abféalle der Baubeschreibung.

15,000 m3 ...,

Griindungssohle verdichten

Griindungssohle verdichten und Oberflache profilgerecht
herstellen

+ /- 3 cm Abweichung vom SollmaR.

Baugrube fiir Bauwerke/Schachte.

Verdichten in Baugruben mit Verbau bis 7,00 m Tiefe,
Verdichtungsgrad DPr mind. 98 %.

120,000 m2 ...

Rohrauflager liefern und einbauen
Rohrauflager aus nichtbindigem Material (z. B. Sande oder stark
sandige Kiese) liefern und fachgerecht einbauen.

- BM-0

- GroRtkorn 11mm

- Dicke des Auflagers 10 ... 15 cm

- Rohrgrabenbreite nach DIN EN 1610

Einbau in Graben mit Verbau bis 4,00 m Tiefe,
Verdichtungsgrad DPr mind. 98 %.

30,000 m3 e
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
1.3.170. Rohrauflager Beton
Rohrauflager aus Beton liefern und fachgerecht einbauen
(einschlieRlich beidseitiger Trennschicht zum Verbau).
- Betonfestigkeitsklasse C 12 /15
- Dicke des Auflagers 10 ... 15 cm / nach stat. Erfordernis /
Herstellerangaben
- Rohrgrabenbreite nach DIN EN 1610
Einbau in Graben mit Verbau bis 4,00 m Tiefe.
25,000 M3 o e
1.3.180. Rohrummantelung liefern und einbauen
Rohrummantelung (Obere Bettungsschicht, Seitenverfillung,
Abdeckung) aus nichtbindigem Material (z. B. Sande oder stark
sandige Kiese) liefern und fachgerecht einbauen.
- BM-0
- Grofdtkorn 11mm
- Dicke uber Rohrscheitel bis 30 cm
- Rohrgrabenbreite nach DIN EN 1610
Einbau in Graben mit Verbau bis 4,00 m Tiefe,
Verdichtungsgrad DPr mind. 98 %.
30,000 M3 e s
1.3.190. Boden liefern und einbauen

Verflllung Leitungsgraben, einschliellich Schachtbaugruben,
mit vom AN geliefertem Boden. Boden einbauen und verdichten.

Material:

nichtbindiger, gut verdichtungsfahiger Boden
Bodenmaterialklasse gemaf Vorbemerkungen Erdarbeiten
Boden nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone lagenweise einbauen und verdichten,
nachzuweisender Verdichtungsgrad DPr = 98%.

Einbau in Rohrgraben und in Baugruben mit Verbau.

Einbauhohe: bis 2,80 m

Druckdatum: 06.03.2025
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.3.200.

1.3.210.

Baugrubentiefe: bis 4,00 m
Leistung in Teilmengen.

40,000 m3 ..

Boden liefern und einbauen Rohrleitungen

Verflllung Leitungsgraben, einschliellich Schachtbaugruben,
mit vom AN geliefertem Boden. Boden einbauen und verdichten.

Material:

nichtbindiger, gut verdichtungsfahiger Boden
Bodenmaterialklasse gemaf Vorbemerkungen Erdarbeiten
Boden nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone lagenweise einbauen und verdichten,
nachzuweisender Verdichtungsgrad DPr = 98%.

Einbau in Rohrgraben und in Baugruben mit Verbau.

Einbautiefe: 1,50 bis 4,00 m
Baugrubentiefe: bis 4,00 m

Leistung in Teilmengen.

30,000 m3 .

Boden liefern und einbauen Baugruben

Verflllung Baugruben mit vom AN geliefertem Boden. Boden
einbauen und verdichten.

Material:
nichtbindiger, gut verdichtungsfahiger Boden
Bodenmaterialklasse gemaf Vorbemerkungen Erdarbeiten

Boden nach Errichtung der Bauwerke lagenweise einbauen und
verdichten, nachzuweisender Verdichtungsgrad DPr = 98%.

Einbau in Baugruben mit Verbau.

Einbautiefe: bis 7,00 m
Baugrubentiefe: bis 7,00 m

Leistung in Teilmengen.

150,000 m3 ...
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.3.220.

1.3.230.

Bodenmortel liefern und einbauen
Boden-Bindemittel-Gemisch (Bodenmortel, weichplastische
Konsistenz, dauerhaft spatenldsbar, Druckfestigkeit

nach 28 Tagen ca. 0,5 N/mm?) aus gepriftem Grundmaterial,
nach vorgegebener Rezeptur des Lizenzgebers herstellen.
Frei Einbauort liefern und in (verbauten bzw.

unverbauten) Rohrgraben als Verfillmaterial, nach
Einbauvorschrift des Lizenzgebers profilgerecht einbauen.

Baugrubentiefe: bis 4,00 m
Baugrubenbreite: bis 1,50 m

Abgerechnet wird mit senkrechten Wanden.

Leistungen in Teilmengen.

10,000 m3 ...

Beton C 12/15 liefern und einbauen

Beton Klasse C 12/15 Expositionsklasse X0 liefern, fachgerecht
einbauen, verdichten und glatt abziehen.

Einschlielich aller Gerate und der erforderlichen Schalung.

Leistungen in Teilmengen.

15,000 m3 ...,

Summe 1.3. Erdarbeiten
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.4.

1.4.10.

Sicherungsarbeiten Medien

Mehrere kreuzende Leitungen, bei denen der
Achsabstand der beiden duReren Leitungen nicht groler
als 1 m ist, gelten als eine Kreuzung.

Kabel bis zu einem Abstand von inkl. 30 cm gelten als
Kabelbiindel (1 Kabel).

Nachfolgende Positionen gelten fir alle Tiefenlagen.

Bei einer groReren Anzahl von Querbehinderungen tber
1 m aullerer Achsabstand, bei denen Maschinenarbeit
zwischen den Hindernissen nicht moglich ist, findet

die Position "Bodenaushub unter Hindernissen"
Anwendung.

Aufgemessen wird von 30 cm vor dem ersten bis 30 cm
hinter dem letzten Hindernis sowie von 20 cm Uber dem
héchsten bis Grabensohle.

Die Arten der SicherungsmalRnahmen muissen den
Anforderungen des jeweiligen Medientragers entsprechen.

Leitung bzw. Kabel ist in Betrieb.

Kabel oder Leitungen mit einem Winkel der Trassenrichtung
zur Verbauachse von 45 Grad oder daruber sind als
Quersicherung bei einem Winkel von weniger als 45 Grad als
Langssicherung abzurechnen.

Mit den nachfolgenden Positionen sind alle Erschwernisse bei
Erdaushub, Verbau, Rohrverlegung, Bodeneinbau und
Verflllung, Verdichtung einschlief3lich Handschachtung
abgegolten.

Zulage: Bodenaushub unter Hindernissen
Bodenaushub und Wiedereinbringen unter Hindernissen.
Diese Leistungsposition findet nur dann Anwendung,

wenn die in den Vorbemerkungen genannten Bedingungen
erfullt sind und nicht durch Leistungspositionen

zur Mediensicherung abgedeckt sind.

Als Zulage zu den Erdaushubpositionen, soweit die Leistung
nicht bereits in anderer Position ausdrticklich einzukalkulieren
ist.
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Projekt:
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Freiberger Strafle in Mohorn
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.4.20.

1.4.30.

Diese Position ist in den Aufmalskizzen gesondert
auszuweisen.

10,000 m3 ...

Rohrleitungen sichern bis inkl. DN 150 (Parallelverlegung)
Parallel zum Kanal verlaufende Ver- und Entsorgungs-
rohrleitung (keine Kabelschutzrohre) aus allen Materialien in
einzelnen Abschnitten freilegen, unterfangen und wahrend der
Bauzeit so sichern (z.B. durch Abhangen mittels Gurtband und
Querhdlzern, Untermauerung oder Aussteifung), dass sich ihre
Lage nicht verandern kann.

Rohr <= DN 150

Nach der Kanalverlegung ist fur die Rohrleitung gemag den
Vorschriften des Versorgungsunternehmens wieder die
Rohrzone herzustellen und die Leitung mit Abdeckungen und
Warnband zu sichern, diese Leistungen sind in den EP
einzurechnen.

10,000 m .

Kabelkreuzung sichern

Kreuzung mit Kabel oder Kabelbiindel, verlegt in Formsteinen,
Schutzrohren oder erdverlegt, abschnittsweise von Hand
freilegen und so sichern, dass sich ihre Lage nicht verédndern
kann (z.B. durch Abhangen mittels Gurtband und Querhdlzern
oder Aussteifung).

Vorhandene Abdeckungen sind aufzunehmen und nach
Zwischenlagerung wiederzuverwerten bzw. gemaf Kapitel
Abfélle der Baubeschreibung durch den AN zu entsorgen, diese
Leistungen sind in den EP einzurechnen.

Lange der Einzelabschnitte Uber 1 bis 2 m

Nach der Kanalverlegung ist fir das Kabel gemaR den
Vorschriften des Versorgungsunternehmens wieder die
Leitungszone herzustellen und das Kabel mit Abdeckungen und
Warnband zu sichern, diese Leistungen sind in den EP
einzurechnen.

5,000 St .
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
1.4.40. Zulage Bodenmortel Leitungszone

Zulage fir das Herstellen der Leitungszone mit Bodenmortel
Boden-Bindemittel-Gemisch (Bodenmortel, weichplastische
Konsistenz, dauerhaft spatenldésbar, Druckfestigkeit

nach 28 Tagen ca. 0,5 N/mm? ) aus gepriftem Grundmaterial,
nach vorgegebener Rezeptur des Lizenzgebers herstellen.

Frei Einbauort liefern und als Verfullmaterial in die Leitungszone
einbauen.

Abgerechnet wird mit senkrechten Wanden.

Leistungen in Teilmengen.

Summe 1.4. Sicherungsarbeiten Medien

Druckdatum: 06.03.2025

Seite: 23 von 91



Ausschreibende Stelle
Stadtentwasserung Dresden GmbH
Scharfenberger Str. 152, 01139 Dresden
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.5.

1.5.10.

Umverlegungsarbeiten Medien

Umverlegungen und Riickbauleistungen erfolgen nur auf direkte
Anweisung des AG sowie in Abstimmung mit den einzelnen
Versorgungsunternehmen.

Vorbemerkung

Aufgrund der beengten Platzverhaltnisse des Baufeldes ist die
gesamte Bauausfiihrung wie auch die Preisbildung auf diesen
Umstand abzustellen.

Alle benétigten Baustoffe und Materialien sind erst zum
jeweiligen Einsatzzeitpunkt anzufahren.

Samtliche Abbruch- und Erdstoffmaterialien dirfen hier nicht
zwischengelagert werden, sondern sind auf ein geeignetes
Zwischenlager des AN abzufahren.

Vorbemerkung Einmessung

Lage- und hdhenmaRiges Einmessen bei neu hergestellten oder
baulich veranderten Leitungen oder Rohranlagen mussen durch
ein vom jeweiligen Versorgungsunternehmen benanntes und
zugelassenes Vermessungsburo oder durch Mitarbeiter der
jeweiligen Versorgungsunternehmen am offenen Graben
erfolgen.

Die dazu erforderlichen Vermessungsarbeiten sind in den
Bauablauf zu integrieren und zu gewahrleisten, notwendige
Koordinierungsleistungen sind in die Leistungspositionen
einzukalkulieren.

Die Abforderung der Einmessung ist mit mindestens einem Tag
Vorlaufzeit dem verantwortlichen Einmesser anzuzeigen.
Eventuell entstehende Kosten sind in die allgemeinen Tiefbau-
Leistungspositionen einzukalkulieren.

Kabel abbrechen
In der Baugrube vorhandene Kabel trennen, abbrechen, laden,
abfahren und entsorgen.

Entsorgung gemafn Kapitel Abféalle der Baubeschreibung.

200,000 m
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
1.5.20. Einsanden von Kabel- und Leitungstrassen

Material liefern, in Leitungsgraben einbauen und verdichten.
Material: Sand, Kérnung 0/2 mm

Leitungs-/ Rohrtrasse mit Sand allseits 10 cm dick ummanteln.

Ubereinander liegende Medien sind lagenweise einzusanden
und zu verdichten.

Leistung in Teilmengen.

200,000 M3 i e

Summe 1.5. Umverlegungsarbeiten Medien e
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
1.6. Hinweis Verbau - alilgemein

Der Verbau zur Herstellung der Rohrgraben und Baugruben ist
vom AN unter Kenntnis und mit Berticksichtigung des als Anlage
beigefiigten Baugrundgutachtens, des vorhandenen
Medienbestandes sowie der ortlichen Verhaltnisse und den
ungunstigsten Lastannahmen herzustellen.

Alle Arbeiten sind unter Beachtung der Normen DIN EN 1610
und DIN 4124 auszufiihren. Absturzsicherungen sind nach DIN
4420-1 und DIN EN 12811-1 auszufihren.

Der AN hat die Statik fir den Rohrgraben- und
Baugrubenverbau spatestens zwei Wochen vor dem Einbau
dem AG vorzulegen.

Der AN hat daflir zu sorgen, dass die Standsicherheit des
Verbaus in jedem Bauzustand gewahrleistet ist. Der Verbau und
seine Teile mussen vom AN wahrend der Bauausfuhrung
regelmaBig Uberprift werden.

Der Verbau ist wahrend der Verfillung fortlaufend zu ziehen, die
Hohlrdume sind sorgfaltig zu verfillen und zu verdichten. Die
Erschwernisse durch die schrittweise Absenkung des Verbaus
im Zuge der Aushubarbeiten, evtl. Umsteifungen, das
abschnittsweise Ziehen des Verbaus bei der lagenweise
Verflllung und Verdichtung der Baugrube sind in den EP
einzurechnen.
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in EUR in EUR
1.7. Normverbau- Grabenbauelemente
1.7.10. Rohrgrabenverbau mit Verbauboxen, lichte Tiefe bis 4,00 m, lichte Breite bis 1,50 m

Herstellen eines Rohrgrabenverbaus mit Verbauboxen, nach
den giltigen Unfallverhitungsvorschriften als waagerechter
oder senkrechter Rohrgrabenverbau, entsprechend den
statischen und konstruktiven Erfordernissen sowie unter
Berlicksichtigung der Baugrund- und Grundwasserverhaltnisse,
des vorhandenen Medienbestandes sowie der 6értlichen
Verhaltnisse und den unglnstigsten Lastannahmen.

Rohrgrabentiefe: bis 4,00 m
Rohrgrabenbreite: bis 2,00 m
Hauptkanal: DN 300
Schachte: DN 1500
Homogenbereich: 2-4
Strallenverkehrslast: SLW60

Die nach Einheit m? vergiitete Leistung beinhaltet gleichzeitig
die Aussteifung mit entspr. Querstreben, Kanalspindeln etc.

Beim Einbringen des Verbaus ist darauf zu achten, dass
UmsprieBungen fur das Einbringen von verschiedenen
Materialien und Rohrleitungen keine besondere Vergutung
erfolgt. Mehraufwendungen wegen querender
Versorgungsleitungen sowie die Aufweitungen in
Schachtbereichen sind in den Einheitspreis einzurechnen,
desgleichen der Stirnwandverbau.

Der Verbau ist fir die Dauer der Bauzeit vorzuhalten und im
Zuge der Verfullung wieder zu ziehen und von der Baustelle zu
entfernen.

Das Aufmal erfolgt von der tatsachlichen Grabensohle bis
Grabenoberkante zuzuglich Uberstand gemaf DIN.

40,000 M2 s

Summe 1.7. Normverbau- Grabenbauelemente @ = i
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in EUR in EUR
1.8. Verbau- Tragerbohlwand

Vorbemerkungen Tragerbohlwand

Der Verbau mit Sonderverbauelementen zur Herstellung der
Rohrgraben und Baugruben ist vom AN unter Kenntnis und mit
Berlicksichtigung des als Anlage beigefiigten
Baugrundgutachtens, des vorhandenen Medienbestandes sowie
der 6rtlichen Verhaltnisse und den ungunstigsten

Lastannahmen herzustellen.

Alle Arbeiten sind unter Beachtung der Normen DIN EN 1610
und DIN 4124 auszufiihren. Absturzsicherungen sind nach DIN
4420-1 und DIN EN 12811-1 auszufihren.

Der AN hat die Prifung der Verbaustatik von einem
zugelassenen Prifingenieur, einschl. Prifbericht zu veranlassen
und diesen spatestens zwei Wochen vor dem Einbau dem AG
vorzulegen. Die Prifgebiihren sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

Der AN hat daflir zu sorgen, dass die Standsicherheit des
Verbaus in jedem Bauzustand gewahrleistet ist. Der Verbau und
seine Teile mussen vom AN wahrend der Bauausfuhrung
regelmalig Uberprift werden.

Die beim Einsatz der Sonderverbauarten erforderliche
Einbindetiefe unterhalb der Baugruben- bzw. Rohrgrabensohle
in die entsprechende Position Verbauarbeiten einzurechnen.
Diese Flachen sind mit den Einheitspreisen abgegolten und
werden nicht gesondert vergutet.

Der Verbau ist wahrend der Verfiillung fortlaufend zu ziehen, die
Hohlrdume sind sorgfaltig zu verfillen und zu verdichten. Die
Erschwernisse durch die schrittweise Absenkung des Verbaus
im Zuge der Aushubarbeiten, evtl. Umsteifungen, das
abschnittsweise Ziehen des Verbaus bei der lagenweise
Verflllung und Verdichtung der Baugrube sind in den EP
einzurechnen.

Tragerbohlwandverbau, offene Wasserhaltung,

Bohltrager bis HEB 300 nach statischer Erfordernis,

Bohlen, NH C24,d =12 cm,

Auflockerungsbohrungen fiir das Einbringen der Bohltrager
(verrohrt),

Holzausfachungen werden vollstandig zurlickgebaut,
Bohltrager sind mind. bis 0,5 m unter GOK einzukirzen,
Belastung gem. EAB, EB 57 fur Hebefahrzeuge und Bagger mit
einer max. Fahrzeuglast 30 t, der Mindestabstand zum Verbau
von mind. 2,5 m ist einzuhalten und sicherzustellen
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in EUR in EUR
1.8.10. Tragerbohlwandverbau mit Holzbohlenausfachung

Herstellen eines Rohrgraben-/Baugrubenverbaus mit
Tragerbohlwandverbau (Berliner Verbau), nach den giltigen
Unfallverhiitungsvorschriften, entsprechend der statischen und
konstruktiven Erfordernissen und unter Bertcksichtigung der
Baugrund- und Grundwasserverhaltnisse, des vorhandenen
Medienbestandes sowie der ortlichen Verhaltnisse und den
ungunstigsten Lastannahmen wie folgt:

- Herstellen von Lockerungs-, Zerkleinerungs- bzw. Spiil-
bohrungen nach Wahl des AN in der erforderlichen An-
zahl und notwendigem Durchmesser auf die statisch
notwendige Tiefe.

- Einbau der Trager bis in die statisch erforderliche
Einbindetiefe, einschlieRlich angeschweildter Ful3platte

- Einbringverfahren mit Einpressen (Silent Piler 0.a.),
mit LArmschutz, erschitterungsfrei und vibrationsarm,
mit dynamischer Anregung mittels Hochfrequenz-Vibration,
mit An- und Ablaufunterdriickung

- Auffiillen der Einspannstrecken mit Sand/Kiesgemisch,
wenn aus statischen Grinden notwendig mit Sandbeton
einschl. Lieferung des Materials, Aufflllen der Gbrigen
Bohrstrecken mit Bohrgut und Verdichten durch Ein-
schlammen

- Herstellen der Verbauwand durch Ausfachungsarbeiten
mit Kanthdlzern und Keilen.

- Herstellung einer Ausfachung ca. 1,00 x 1,00 m in einer Tiefe
von bis zu ca. 7,5 m unter GOK

Fir die Kalkulation ist von folgenden Angaben
auszugehen:

Trager:

- HEA 300, nach statischer Erfordernis

- Tragerabstand: gemal statischem Erfordernis
- Lange der Trager: ca. 8,5m

- frei Wandhohe: bis ca. 7,5 m

Ausfachung:
- Holzbohlen 12x12 cm, C24

Gurtung:
- HEB 340 und HEA 280

Baugrundverhaltnisse:
- Homogenbereiche: 2 bis 4, ab ca. 5,0 m: 6
- GW-Stand: gem. Baugrundgutachten, ca. ab 3,0 m

Tiefe der Baugrubensohlen: bis ca. 7,50 m

Einzurechnen sind auflerdem:
- mehrmaliges Anfahren, Anliefern, Einrichten, Einbauen
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.8.20.

und Wiederabfahren entsprechend der abschnittsweisen
Kanalverlegung,

- Vorhalten iber die gesamte, erforderliche Bauzeit,

- sdmtliche Geratekosten fur das Einbringen der Trager
und das Herstellen des Verbaus (Aufstellen, Abbauen,
Umsetzen im Baufeld)

- Herstellung samtlicher Aussteifungen und Vergurtungs-
konstruktionen zum Ubertragen der Aussteifungskrafte
einschl. aller Materiallieferungen wie Konsolen, Langstrager,
usw. in den statisch erforderlichen Dimensionen

- Mehrmaliges Umsetzen der Gurtungskonstuktion ent-
sprechend dem Baufortschritt und Ausbau nach Bauende

- Mehraufwendungen infolge Medienquerungen

- Absturzsicherung

- Laden, Abfuhr und fachgerechte Entsorgung von
Uberschissigen Materialien

Abgerechnet wird der Verbau von OK Trager bis zur Bau-
grubensohle. Maximaler Uberstand tiber vorhandenes

Gelande gemal DIN. Die erforderliche Einbindetiefe der Trager
wird nicht besonders vergutet.

Die Position versteht sich als Komplettposition aller

notwendigen Arbeitsschritte fir eine ordnungsgemaflie und
fachgerechte Ausflihrung der Bauleistung.

100,000 m2 ...

Riickbau Tragerbohlwandverbau mit Holzbohlenausfachung
Tragerbohlwandverbau mit Holzbohlenausfachung
zuriickbauen.

Abbruchmaterial laden und abfahren

100,000 m2 ...

Summe 1.8. Verbau- Tragerbohlwand
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in EUR in EUR
1.9. Verbau- Sonstige Leistungen
1.9.10. Gepriifte statische Berechnungen aufstellen und liefern

Die gepriifte statische Berechnungen ist fiir den Baugruben-/
Rohrgrabenverbau, unter Berticksichtigung aller Bauzustande
sowie des Baugrundgutachtens aufzustellen und dem AG
spatestens zwei Wochen vor Einbau, in 1-facher Ausfertigung
als Papierplot und 1 x digital auf CD, zu Ubergeben.

Die Statik des Verbaus muss so ausgelegt werden, dass der
unmittelbar (75 cm Abstand) an den Graben-/Baugrubenwanden
vorbeigeflihrte Verkehr bis SLW 60 die Standsicherheit nicht
beeintrachtigt.

1,000 Psch

Summe 1.9. Verbau- Sonstige Leistungen s
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1.10.

1.10.10.

1.10.20.

1.10.30.

Wasserhaltung Grundwasser

Offene Wasserhaltung fir den Rohrgraben sowie die
Baugruben der Schachtbauwerke und Baugruben der Bauwerke
ab Gelandeoberflache ausfiihren.

Bereich Abwasserpumpwerk

Die Ableitung des geférderten Wassers erfolgt Gber
Rohrleitungen in die genehmigten Schachte und Vorfluter.

Offene Wasserhaltung nach Wahl des AN

Offene Wasserhaltung zum Freihalten des Rohrgrabens von
Bodenwasser (Schichtenwasser) sowie zum schadlosen
Ableiten des geforderten Wassers durchfihren.

Komplette Wasserhaltungsanlage einschl. aller erforderlichen
Aggregate, Rohrleitungen etc. liefern, aufbauen und abbauen.

Erforderliche Erdarbeiten, Wasserfassungen, Zu- und
Ableitungen, Sand- und Schlammfange, Reserveeinrichtungen
sowie Umbauen bzw. Umsetzen der Anlage entsprechend der
vom AN gewahlten Haltungslangen sind einzurechnen.

Baugrube fiir Abwasserpumpwerk
Ableitung mittels Rohrleitung zum Vorfluter herstellen.
Entfernung zum Vorfluter: max. 75 m

Vorfluter: offene Vorflut
Pumpenleistung: bis 25 I/s

1,000 Psch

Offene Wasserhaltung vorhalten
Vorhalten aller unter Pos. wie vor aufgefihrten Einrichtungen
der Wasserhaltung wahrend der Bauzeit.

60,000 d ..

Offene Wasserhaltung betreiben
Betreiben aller unter Pos. wie vor aufgefiihrten Einrichtungen
der Wasserhaltung wahrend der Bauzeit.
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Einzurechnen sind alle Aufwendungen fiir Personal, Material,
Betriebsstoffe, sowie bei Bedarf Betriebsfliihrung der
Wasserhaltung auf3erhalb der Normarbeitszeit.

60,000 d .

Summe 1.10. Wasserhaltung Grundwasser
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Ausschreibende Stelle
Stadtentwasserung Dresden GmbH
Scharfenberger Str. 152, 01139 Dresden

Abwasserzweckverband "Wilde Sau"
Ertlichtigung Schmutzwasserpumpwerk
Freiberger Strafle in Mohorn

Vergabe-Nr. 110.1/KN/23 Los 1: Bau
Angebotsaufforderung
Projekt: 13880-41416 SEDD, Ertiichtigung SW-PW Freiberger StraBe Mohorn
LV: 01A01 Los 1 - Bau
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
1.11. Wasserhaltung- Abwasser

Die Wasserhaltungsarbeiten umfassen alle erforderlichen
MaRBnahmen zur Freihaltung der Baustrecke von Abwasser, wie
Lieferung, betriebsbereite Aufstellung, Installation, Vorhalten, bei
Bedarf umbauen, Betreiben, Unterhalten, Abbauen und
Abtransport aller fur die Abwasserhaltung erforderlichen
Pumpen, Armaturen, Maschinen, Reserveaggregate,
Rohrleitungen, Kabel einschl. der Anschlisse, Schaltanlagen
und Steuerungstechnik sowie Materialien und Betriebsmittel
(Strom etc.). Die Pumpwerke sind mit Betriebsstundenzahler
auszuristen.

Alle Teile der Abwassererhaltung verbleiben im Eigentum des
AN und sind nach Abschluss der Arbeiten rickstandslos zu
beseitigen, der urspriingliche Zustand ist wiederherzustellen.

Die Druckrohrleitungen der einzelnen Pumpwerke sind auf
kurzestem Wege durch die vorhandenen Schachte und
Baugruben aus dem Kanal zu fiihren und in die entsprechenden
Nebenkanéle einzubinden.

Im Strallenbereich sind die Druckleitungen abzusenken und
durch geeignete MalRnahmen gegen Beschadigungen durch
Uberfahren und gegen Einfrieren zu schiitzen. Alle
Aufwendungen dafiir sind in die Preise dieses Titels
einzurechnen.

Alle elektrischen Aggregate sind in ex-geschutzter Ausfiihrung
nach Explosionsschutzgruppe EExIl A einzusetzen.

Die Pumpwerke sind flr einen teilweisen Mischwasserabfluss
ausgelegt und in tUberflutbarer Ausfliihrung aufzustellen. Bei
Flutung der Kanalstrecke sind die Pumpwerke abzuschalten.

Zum Leistungsumfang zugehorig und in die EP einzurechnen
sind ebenfalls alle Bauleistungen (Abmauerungen,
Verankerungen, Bohr- und Stemmarbeiten, Diibel setzen,
Abbruch, Herstellung Pumpensumpf etc.) fur die Herstellung der
Funktionsfahigkeit der Pumpwerke.

Einzurechnen sind ebenfalls MaRnahmen zur
vorrausschauenden Beobachtung des Mischwasseranfalles bei
Niederschlagsereignissen, Verfolgung der Wettervorhersage,
rechtzeitige Warnung der Baukolonnen etc. im Zusammenhang
mit einer moglichen Baustreckeniberflutung.

FUr die Einordnung der Druckleitungen usw. sind die
Festlegungen der Verkehrsfihrung wahrend der Bauzeit und die
dafir erforderlichen Flachen zu beriicksichtigen. Die Anlagen
der Abwasserumleitung durfen die Verkehrsflhrung nicht
behindern. Notwendige zusatzliche Verkehrs-
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Ausschreibende Stelle
Stadtentwasserung Dresden GmbH
Scharfenberger Str. 152, 01139 Dresden

Vergabe-Nr. 110.1/KN/23

Projekt:

LV:

Angebotsaufforderung

Abwasserzweckverband "Wilde Sau"
Ertlichtigung Schmutzwasserpumpwerk
Freiberger Strafle in Mohorn

Los 1: Bau

13880-41416 SEDD, Ertiichtigung SW-PW Freiberger StraBe Mohorn

01A01 Los 1 - Bau

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.11.10.

sicherungsmafnahmen fiir die herzustellenden und zu
betreibenden Abwasserumleitungen sind einzurechnen.

Die Behinderungen durch die beengten oértlichen Verhaltnisse
sind einzurechen.

Der AN ist fir den ordnungsgemafien und stérungsfreien
Betrieb der Abwasserhaltung verantwortlich und haftet fiir alle in
diesem Zusammenhang auftretenden Schaden.

Abwasserhaltung Arbeiten an Schachten
Abwasserhaltung fir Arbeiten an Schachten liefern, auf-, ab-,
umbauen und nach Beendigung der Baumaflinahme wieder
beseitigen.

Kanalart: Mischwasser
Kanal: DN 300
Tiefenlage Kanal bis: 4,00 m
Fordermenge: 251/s

Lange Sammelrohrltg.: ca. 25 m
Anschluss an bestehende Druckleitung

In den EP sind einzukalkulieren:

— Aufbau der Abwasserpumpenanlage

— Aufbau einer Sammelrohrleitung als geschlossene
Rohrleitung, fachgerecht und verschiebesicher zu verlegen

— Bauzeitlicher Verschluss des freizuhaltenden Kanals

— Anschlussstutzen fir seitliche Zuldufe in der erforderlichen
Anzahl

— Einbindung der Kleinpumpenanlage in die Sammelleitung
bzw. Stutzen

— Einbindung in die Vorflut

— Herstellung Pumpensumpf

— ErdlUberdeckte Querung von Strafen

— Uberfahrten vor jeder Grundstiickseinfahrt sowonhl fiir die
Sammelrohrleitung als auch fir die prov.
Hausanschlussleitungen bis SLW 60 herstellen

— SchutzmalBnahmen vor Zerstérung durch Fremdeinwirkung,
Frost etc.

— samtliche Materialien, Gerate und Aufwendungen

— Stromzufiihrungen zu den Pumpanlagen

— wasserstandsabhangige Pumpensteuerung in redundanter
Ausfihrung

Festlegung der Umleitungsstrecken, Nennweiten der
Druckleitung, Art des Pumpensumpfes sowie die erforderliche
Anzahl der Pumpen erfolgt nach Wahl des AN. Alle Schaden
und Schadensersatz- forderungen Dritter aus unsachgemafer
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Ausschreibende Stelle
Stadtentwasserung Dresden GmbH
Scharfenberger Str. 152, 01139 Dresden

Vergabe-Nr. 110.1/KN/23

Projekt:

LV:

Angebotsaufforderung

Abwasserzweckverband "Wilde Sau"
Ertlichtigung Schmutzwasserpumpwerk
Freiberger Strafle in Mohorn

Los 1: Bau

13880-41416 SEDD, Ertiichtigung SW-PW Freiberger StraBe Mohorn

01A01 Los 1 - Bau

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.11.20.

1.11.30.

1.11.40.

Abwasserlberleitung gehen zu Lasten des AN.

1,000 St

Abwasserhaltung Schachte vorhalten und betreiben
Abwasserhaltungsanlage wie vor beschrieben Uber die Bauzeit
vorhalten und betreiben.

Rohrleitungen, Armaturen, Schlauche etc.

In den Einheitspreis einzurechnen sind alle Hilfs- und
Betriebsstoffe, tagliche Pumpenkontroligange in entsprechender
Haufigkeit (ggf. auch nachts, an Wochenenden und Feiertagen)
sowie erforderliche Bedienungs- und Wartungskosten.

Die Kontrolle umfasst die Priifung aller Anlagenteile auf
ordnungsgemalfien Zustand und Funktion.

Fir die Dokumentation der Kontrollgénge ist auf der Baustelle
ein Nachweisbuch ist taglich zu fihren.

Pumpenanlage einsetzen

Pumpenanlage flr Férderung nicht vorgereinigten Abwassers.
Pumpen einschlieBlich automatischer Steuerungseinrichtung
liefern, aufstellen und nach Einsatz entfernen, vorhandene
Leitung abdichten.

Erforderliche Pumpensiumpfe, Férderleitungen, Zu- und
Ableitungen (bis ca. 100 m Lange), Kabel fir
Energieversorgung, Reserveeinrichtungen sowie Umbauen und
Umsetzen sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert
berechnet.

Einsatzstelle: Schacht DN 1.500

Forderhohe: 75m
Pumpenleistung: ca.251/s

1,000 St

Pumpenanlage vorhalten
Pumpenanlage wie vor betriebsbereit vorhalten.

Pumpen
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Ausschreibende Stelle
Stadtentwasserung Dresden GmbH
Scharfenberger Str. 152, 01139 Dresden

Vergabe-Nr. 110.1/KN/23

Projekt:

LV:

Angebotsaufforderung

Abwasserzweckverband "Wilde Sau"
Ertlichtigung Schmutzwasserpumpwerk
Freiberger Strafle in Mohorn

Los 1: Bau

13880-41416 SEDD, Ertiichtigung SW-PW Freiberger StraBe Mohorn

01A01 Los 1 - Bau

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.11.50.

1.11.60.

Abgerechnet wird nach Kalendertagen, an denen die Anlage
betriebsbereit vorgehalten werden muss.

Pumpenanlage betreiben
Pumpenanlage wie vor betreiben.

Abgerechnet werden die erforderlichen Betriebsstunden.

Einzurechnen sind die Herstellung der Energieversorgung,
samtliche Strom- und Betriebskosten, das Unterhalten und
Warten der Pumpenanlage.

Es sind tagliche Pumpenkontroligénge in entsprechender
Haufigkeit (ggf. auch nachts, an Wochenenden und Feiertagen)
durchzufiihren.

Die Kontrolle umfasst die Prifung aller Anlagenteile auf
ordnungsgemalfien Zustand und Funktion.

Fir die Dokumentation der Kontrollgange ist auf der Baustelle
ein Nachweisbuch ist taglich zu fuhren.

75,000 h

Abwasserdruckleitung entleeren fir Umbindung

Druckleitung entleeren ca 60 m* mobile Pumpe

Entleerung einer mit Abwasser gefillte Druckleitung

PE100 225 x 20,5, Lange bis zum Hochpunkt ca. 2,0 km,

stetig ansteigend verlegt,

bis zum automatisch be- und entlifteteten Hochpunkt voll gefullt
mit Abwasser, anfanglicher Vordruck ca. 7 bar (ca. 70 m
geodatische Hohe der Wassersaule)

am vorhandenen Spiilschach kontrolliert, schrittweise entleeren
und mit mobiler Pumpenanlage des AN in den Saugraum des
neu errichteten Pumpwerks fordern (geodatische Férderhéhe
bis ca. 4 m, Ladnge mobile Druckleitung ca. 20 m),

kommunales Abwasser mit biogener Belastung,

einschlie8lich Absperren Zulauf neues Pumpwerk mit
Hochdruck-Rohrblase DN300 fiir die Zeit der o. g. Entleerung
Druckleitung und der Umbindung Zulaufleitung vom alten auf
das neue Pumpwerk.

1,000 Psch
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Ausschreibende Stelle
Stadtentwasserung Dresden GmbH
Scharfenberger Str. 152, 01139 Dresden
Vergabe-Nr. 110.1/KN/23

Abwasserzweckverband "Wilde Sau"
Ertlichtigung Schmutzwasserpumpwerk
Freiberger Strafle in Mohorn

Los 1: Bau
Angebotsaufforderung
Projekt: 13880-41416 SEDD, Ertiichtigung SW-PW Freiberger StraBe Mohorn
LV: 01A01 Los 1 - Bau
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Summe 1.11. Wasserhaltung- Abwasser 0 e
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Ausschreibende Stelle
Stadtentwasserung Dresden GmbH
Scharfenberger Str. 152, 01139 Dresden

Vergabe-Nr. 110.1/KN/23

Projekt:

LV:

Angebotsaufforderung

Abwasserzweckverband "Wilde Sau"
Ertlichtigung Schmutzwasserpumpwerk
Freiberger Strafle in Mohorn

Los 1: Bau

13880-41416 SEDD, Ertiichtigung SW-PW Freiberger StraBe Mohorn

01A01 Los 1 - Bau

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.12.

1.12.10.

Kanalbau

Vorbemerkungen Kanalbau

Es gelten die DIN EN 752, DIN 4124, DIN EN 1916, DIN EN
1610, ZTV-Ing.

Far Betonrohre gilt zusatzlich die DIN EN 1916 und die

DIN V 1201, fur Steinzeugrohre die DIN EN 295 und die ZP WN
295.

Die Tragfahigkeit der Rohre muss folgender Belastung
standhalten:

— GWH-Stand = Geldandehohe
— Verkehrslast SLW 60

Auflagerwinkel gemaR statischem Erfordernis

Vor Verlegung der Rohre hat der AN eine Rohrstatik
(Regelstatik) entsprechend der értlichen Gegebenheiten
aufzustellen. Die Rohrstatik ist dem AG spatestens zwei
Wochen vor dem Einbau der Rohre unaufgefordert zu
Ubergeben.

Die Kosten flir die Erstellung der Rohrstatik sind mit den
Einheitspreisen abgegolten.

Die Rohre sind zu liefern und fachgerecht zu verlegen. Die
Verlegehinweise der Rohrhersteller sind zu beachten. Verschnitt

ist einzukalkulieren. Alle Schachtanschliisse sind
doppelgelenkig auszufiihren.

Abbruch Bauwerke

Altkanal DN 300 abbrechen

In der Baugrube vorhandenen Altkanal abschnittsweise
abbrechen, laden, abfahren und entsorgen.

bis DN 300, GGG

Entsorgung gemaf Kapitel Abfalle der Baubeschreibung.
Leistungserbringung in Teilmengen.

20,000 m
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Ausschreibende Stelle
Stadtentwasserung Dresden GmbH
Scharfenberger Str. 152, 01139 Dresden

Vergabe-Nr. 110.1/KN/23

Projekt:

LV:

Angebotsaufforderung

Abwasserzweckverband "Wilde Sau"
Ertlichtigung Schmutzwasserpumpwerk
Freiberger Strafle in Mohorn

Los 1: Bau

13880-41416 SEDD, Ertiichtigung SW-PW Freiberger StraBe Mohorn

01A01 Los 1 - Bau

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.12.20.

1.12.30.

1.12.40.

Trennschnitte an (Stahl-)Betonrohr DN 300

Trennschnitte an (Stahl-) Betonrohren mit Full, wandverstarkt,
mittels Schneidkette rechtwinklig zur Rohrachse in der
Baugrube ausfiihren und Schnittkanten glatten.

Bei Stahlbetonrohren sind die Schnittflachen mit
abwasserresistenter Beschichtung vollflachig zu versiegeln.

Kanal: DN 300

2,000 St

Vorbemerkungen PP-Kanalrohr

Die PP-Rohre und -Formstiicke haben der DIN EN 1852 zu
entsprechen. Die Zertifikate zum Nachweis der Giite der Rohre
sind dem AG spatestens zwei Wochen vor dem Einbau
vorzulegen.

Hochlast-Vollwand-PP-Kanalrohr DN 300
Entwasserungskanal DN 300 aus Hochlast-Vollwand-Kanalrohr
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen nach DIN EN
1610 liefern und verlegen.

Anschluss an Schachte wird gesondert vergutet.

PP-Rohre mit Steckmuffe und fest eingelegter Dichtung aus
EPDM (Standard), Ringsteifigkeit mind. 10 kN/m?
nachgewiesen. Rohre innen mit Hersteller-, Durchmesser- und
Rohstoffangabe signiert.

Baulange: 1,0 m bis 6,0 m
Werkstoff: nach DIN EN 1852
Farbe: orangebraun

In vorhandenen Rohrgraben mit Verbau und Aussteifungen.

Die Verlegerichtlinien des Rohrherstellers sind zu beachten.

Zulage: Passstiick DN 300 PP

Passstuck fiir PP-Hochlast-Vollwand-Kanalrohr DN 300 einschl.
Steckmuffe mit EPDM-Dichtung liefern und verlegen, als Zulage
zur Rohrleitung.

Fabrikat, Materialeigenschaften, Materialgite und Farbe wie
Rohrleitung.

Ausfiihrung: Spitzende-Spitzende oder Spitzende-Muffe, mit

Druckdatum: 06.03.2025
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Ausschreibende Stelle
Stadtentwasserung Dresden GmbH
Scharfenberger Str. 152, 01139 Dresden

Abwasserzweckverband "Wilde Sau"
Ertlichtigung Schmutzwasserpumpwerk
Freiberger Strafle in Mohorn

Vergabe-Nr. 110.1/KN/23 Los 1: Bau
Angebotsaufforderung
Projekt: 13880-41416 SEDD, Ertiichtigung SW-PW Freiberger StraBe Mohorn
LV: 01A01 Los 1 - Bau
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
integrierter Dichtung aus Elastomeren.
Baulange entsprechend den ortlichen Gegebenheiten
anpassen, einschl. notwendiger Rohrschnitte und Materialien.
2,000 St s e
1.12.50. Edelstahlmanschette DN 300 Guss/ PP
Edelstahimanschette, lange Bauform, Guss/ PP
Manschette komplett mit Dichtung aus EPDM, Spannband und
den zugehdrigen Befestigungsmaterialien.
2,000 St s e
1.12.60. Edelstahimanschette DN 300 Guss/ STZG

Edelstahimanschette, lange Bauform, Guss/STZG

Manschette komplett mit Dichtung aus EPDM, Spannband und
den zugehdrigen Befestigungsmaterialien.

2,000 St

Vorbemerkung Kunststoffdruckrohr PE 100-RC

Die Druckrohre aus PE 100-RC (Rohre mit Schutzeigen-
schaften) missen in ihren MaRen und Toleranzen der DIN EN
12201-2 entsprechen. Die Guteanforderungen sind gemaf PAS
1075, DIN 8075 sowie die DIN EN 12814-3 und DVS 2203-4
Beiblatt 2 (FNCT) zu erflllen.

Die Dokumentation der Rohrqualitdt durch ein Abnahmepriif-
zeugnis 3.1 gemal DIN EN 10204 sind vom Bieter
einzureichen.

Die eingesetzten Rohre miissen folgende Anforderungen

erfillen:

- AufRendurchmesser da nach DIN EN 12201-2, die
Schweillbarkeit muss auf Standard-Stumpfschweil3-
maschinen gewahrleistet sein,

- gultige DVGW-Zulassung,

- verfugt Uber ein aktuelles PAS 1075 Zertifikat,

- Nachweis der Eignung fur alle alternative Verlegetechniken
Uber FNCT (geforderte Mindeststandzeit von > 8.760 h fiir jede
Rohstoffcharge, Prifbedingungen: 80°C, 4 NNmm2, 2 %
Arkopal N-100),

- eine zulassige Freilagerdauer von mindestens zwei Jahren

Druckdatum: 06.03.2025
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Ausschreibende Stelle
Stadtentwasserung Dresden GmbH
Scharfenberger Str. 152, 01139 Dresden

Vergabe-Nr. 110.1/KN/23

Projekt:

LV:

Angebotsaufforderung

Abwasserzweckverband "Wilde Sau"
Ertlichtigung Schmutzwasserpumpwerk
Freiberger Strafle in Mohorn

Los 1: Bau

13880-41416 SEDD, Ertiichtigung SW-PW Freiberger StraBe Mohorn

01A01 Los 1 - Bau

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.12.70.

1.12.80.

muss gegeben sein.

Fir die Produktion der angebotenen Rohre gelten folgende

Mindestanforderungen:

- Vor der Verarbeitung der Rohstoffe hat generell eine
Vortrocknung des Granulats bei 60°C zu erfolgen.

- Durch Metallabscheider vor der Extrusionsanlage ist
sicherzustellen, dass keine Metallpartikel mit dem
Granulat den Verarbeitungsmaschinen zugefiihrt werden.

- Die Rohre sind auf Extrusionsanlagen herzustellen, die mit
Schmelzefilter ausgeristet sind.

- Durch die Verwendung eines Ultraschallmesssystems ist
sicherzustellen, dass Auflendurchmesser, Wanddicke und
Ovalitat Uber die gesamte Rohrlange den Vorgaben
entsprechen.

- Die Verwendung von Ruicklauf- oder Umlaufmaterial fur die
Herstellung der Rohre ist nicht zulassig.

PE- Leitung da 225x20,5
PE- Leitung da 225x20,5

liefern und einbauen

30,000 m

Edelstahlmanschette da 225 PE
Edelstahlmanschette, lange Bauform,

Manschette komplett mit Dichtung aus EPDM, Spannband und

den zugehorigen Befestigungsmaterialien.
PE da 225

1,000 St

Summe 1.12. Kanalbau

Druckdatum: 06.03.2025

Seite: 42 von 91



Ausschreibende Stelle Abwasserzweckverband "Wilde Sau"

Stadtentwasserung Dresden GmbH Ertlichtigung Schmutzwasserpumpwerk
Scharfenberger Str. 152, 01139 Dresden Freiberger Strafle in Mohorn
Vergabe-Nr. 110.1/KN/23 Los 1: Bau
Angebotsaufforderung

Projekt: 13880-41416 SEDD, Ertiichtigung SW-PW Freiberger StraBe Mohorn

LV: 01A01 Los 1 - Bau

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
1.13. Riickbauarbeiten

Abbruch Einfriedung

1.13.10. Zaun Viereck-Drahtgeflecht Stahl abbrechen H 2m v.Hand laden LKW AN nicht
schadstoffbelastet ges.Vergiit.Entsorg.
Abbruch des Zaunes aus Viereck-Drahtgeflecht, aus Stahl, im
Rahmen einer TotalabbruchmafRnahme, Hohe 2 m,
Abbruch von Hand/mit handgefiihrten Kleingeraten,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
Abfall ist nicht gefahrlich, nicht schadstoffbelastet,
der Abbruch der Pfosten wird gesondert vergutet,

Entsorgung geman Kapitel Abfalle der Baubeschreibung.

90,000 M i

1.13.20. Tor Viereck-Drahtgeflecht Stahl abbrechen Weite 300cm H 2m Gerateeinsatz mgl.
laden LKW AN nicht schadstoffbelastet ges.Vergiit.Entsorg.
Abbruch des Zauntores aus Viereck-Drahtgeflecht, aus Stahl,
im Rahmen einer Totalabbruchmafinahme, lichte Weite 300 cm,
Hohe 2 m, Gerateeinsatz ist mdglich,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
Abfall ist nicht geféahrlich, nicht schadstoffbelastet,
der Abbruch der Pfosten wird gesondert verglitet,

Entsorgung geman Kapitel Abféalle der Baubeschreibung.

1,000 St s e

1.13.30. Zaunpfosten Stahl abbrechen 60/60mm WD 2,5mm L 250cm Geréateeinsatz mgl. laden
LKW AN nicht schadstoffbelastet ges.Vergiit.Entsorg.
Abbruch des Zaunpfostens aus Stahl, in Fundament
eingegossen, im Rahmen einer Totalabbruchmaflnahme,
Querschnitt 60/60 mm, Wanddicke 2,5 mm, Gesamtlange 250
cm, Geréateeinsatz ist moglich,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
Abfall ist nicht geféahrlich, nicht schadstoffbelastet, der Abbruch
des Fundamentes wird gesondert vergutet,

Entsorgung geman Kapitel Abféalle der Baubeschreibung.

32,000 St s

1.13.40. Torpfosten Stahl abbrechen 100/100mm WD 2,5mm L 280cm Gerateeinsatz mgl. laden
LKW AN nicht schadstoffbelastet ges.Vergiit.Entsorg.
Abbruch des Torpfostens aus Stahl, in Fundament eingegossen,
im Rahmen einer TotalabbruchmalRnahme, Querschnitt 100/100
mm, Wanddicke 2,5 mm, Gesamtlange 280 cm, Gerateeinsatz
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Ausschreibende Stelle Abwasserzweckverband "Wilde Sau"

Stadtentwasserung Dresden GmbH Ertlichtigung Schmutzwasserpumpwerk
Scharfenberger Str. 152, 01139 Dresden Freiberger Strafle in Mohorn
Vergabe-Nr. 110.1/KN/23 Los 1: Bau
Angebotsaufforderung
Projekt: 13880-41416 SEDD, Ertiichtigung SW-PW Freiberger StraBe Mohorn
LV: 01A01 Los 1 - Bau
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
ist mdglich,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
Abfall ist nicht gefahrlich, nicht schadstoffbelastet, der Abbruch
des Fundamentes wird gesondert vergltet,
Entsorgung gemaf Kapitel Abfalle der Baubeschreibung.
2,000 St s e
1.13.50. Kocherfundament Beton abbrechen 24kN/m3 0,25-0,5m3 Gerateeinsatz mgl. laden

LKW AN nicht schadstoffbelastet ges.Vergiit.Entsorg.
Abbruch des Kécherfundaments aus unbewehrtem Beton,
Normalbeton,

ohne Bekleidungen und Beschichtungen, im Rahmen einer
TotalabbruchmafRnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 24 KN/m3, Abbruchvolumen tber 0,25 bis 0,5 m3,
Ausfihrung im Freien,

Geréateeinsatz ist moglich, max. Gesamtgewicht bis 5 t, ohne
Zerkleinerung,

aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
Abfall ist nicht gefahrlich, nicht schadstoffbelastet,

Entsorgung geman Kapitel Abféalle der Baubeschreibung.

2,000t

1.13.60. Rasengitterst./Rasenfugenst. aufn.
Rasenfugenst.*Verwertung AN
Rasengittersteine / Rasenfugensteine aus Beton einschlief3lich
Kammerverfillung aufnehmen.
Art = Rasenfugensteine, bis 12 cm dick.

Entsorgung gemafn Kapitel Abféalle der Baubeschreibung.

160,000 m2 ...

1.13.70. Bordstein aufnehmen.
Hochbord Beton*Fund. ii. 10-20 cm
alles Verw. AN
Bordstein aufnehmen.
Bordstein = Hoch- und Rundbordstein aus Beton, Breite
bis 18 cm, Hohe bis 30 cm.
Fundament aus Beton, Gber 10 bis 20 cm dick, aufbre-
chen.
Samtliche Steine und lbriges Aufbruchgut
entsorgen gemal Kapitel Abfalle der Baubeschreibung.

90,000 M e
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1.13.80.

1.13.90.

1.13.100.

Abbruch Betriebsgebaude

Bitumenschindeldeckung abbrechen 0,11kN/m2 v.Hand laden LKW AN
schadstoffbelastet ges.Vergiit.Entsorg.

Abbruch der Bitumenschindel-Dachdeckung, genagelt, Abbruch
Unterkonstruktion wird gesondert vergutet, im Rahmen einer
Totalabbruchmafinahme, Dachneigung tber 20 bis 25 Grad,
Flachenlast des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 0,11 kN/m2,
Arbeitshéhe bis 3,5 m Uber der Standflache des hierfur
erforderlichen Geristes,

Abbruch von Hand/mit handgefiihrten Kleingeraten,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, auf
LKW des AN laden,

Abfall ist gefahrlich, schadstoffbelastet, Schadstoff teerhaltig,

Entsorgung geman Kapitel Abfalle der Baubeschreibung.

18,000 M2 s e

Gebaude beraumen und entkernen

Gebaude berdumen und entkernen:

- 2 St. Dachrinnen aus Zlnkblech, Lange ca. 7,5 m

- 4 St. Ortgangblech aus Zinkblech, Lange ca. 1,2 m

- 3 St. Fenstergitter, Stahl, Hx B ca. 1,0 x 1,0 m,

- 3 St. Kunststofffenster, H x B ca. 1,0 x 1,0 m,

- 1 St.Kunststofffenster, Hx B ca. 0,5 x 0,5 m

- 2 St.Aullentiir mit Zarge, Stahlblech, HxB ca.2,0x 1,0 m

- 3 St. Fenstergitter, Stahl, Hx B ca. 1,0 x 1,0 m,

- 1 St Innentir mit Zarge, Holzwerkstoff, H x B ca. 2,0 x 1,0 m,

- 1 Toilettenbecken (Porzellan) mit Spulkasten, Rohrinstallation,

- 1 Handwaschbecken (Porzellan), Armaturen, Rohrinstallation,

- 3 St. Fassadenleuchte, 4 St. Deckenleuchte, 3 E-Heizer,

- 1 psch Elektroinstallation mit Schaltern, Steckdosen, Kabeln,
Klemmendosen, 1 Sicherungsverteiler, 1 E-Durchlauf-
erhitzer, 2 Wandeinbauventilatoren

- 1 Schreibtisch aus Stahl / Holzwerkstoff, 1 Stuhl

- Kleinmaterial

getrennt nach Material sammeln, laden und gemaf Kapitel
Abfélle der Baubeschreibung entsorgen

1,000 psch

Dachkonstruktion Holz/Holzwerkstoff abbrechen 7,5kN/m3 Geréteeinsatz mgl. laden
LKW AN schadstoffbelastet ges.Vergiit.Entsorg.

Abbruch der Dachkonstruktion aus Holz/Holzwerkstoff, im

Rahmen einer Totalabbruchmalinahme, Wichte des

Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 7,5 kN/m3, Ausfuhrung

innerhalb des Bauwerks, Arbeitshohe bis 3,65 m,

Gerateeinsatz ist mdglich, max. Gesamtgewicht bis 5 t,
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Gesamtbetrag
in EUR

1.13.110.

1.13.120.

aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
Abfall ist gefahrlich, schadstoffbelastet, Altholzkategorie A1V,
Schadstoff Holzschutzmittel,

Entsorgung geman Kapitel Abféalle der Baubeschreibung.

1,000 t

Gebaude abbrechen ohne Dach ohne Bodenplatte
Geb&ude abbrechen. Abfall trennen und entsorgen.
ohne Dach und ohne Bodenplatte (siehe separate Positionen)

Wande: Ziegelmauerwerk verputzt, teilweise gefliest,
Boden: gefliest,

Wanddicke AuRenwande ca. 30 cm

Wanddicke Innenwande ca. 15 bis 20 cm

Gebaudeabmessungen aulden:

Lange ca. 6, 6 m, ohne Dachuberstand

Breite ca. 3,7 m, ohne Dachulberstand

Hohe ca. 2,8 m, ohne Bodenplatte, ohne Dach
Geb&audeaufteilung innen: 3 Rdume, durch Wande abgetrennt

Abfallschlissel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170102 Ziegel,

Entsorgung gemafn Kapitel Abféalle der Baubeschreibung.
Abgerechnet wird nach umbautem Raum

70,000 m3 .

Bodenpl. Stahlbeton abbrechen 24kN/m3 D 35 cm Gerateeinsatz mgl. laden LKW AN

nicht schadstoffbelastet ges.Vergiit.Entsorg.

Abbruch der Bodenplatte aus Stahlbeton, Normalbeton,
einschl. Fliesen, einseitig, im Rahmen einer
TotalabbruchmafRnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 24 kN/m3,

Abbruchdicke 30 bis 40 cm, Ausflihrung im Freien
Gerateeinsatz ist mdglich,

aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW
des AN laden,

Abfall ist nicht gefahrlich, nicht schadstoffbelastet,

Entsorgung geman Kapitel Abféalle der Baubeschreibung.

28,000 m2 ...

Abbruch Schauer Netzersatzanlage
Der Schauer ist ahnlich einem Carport aufgebaut und besteht
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aus einer Holzkonstruktion mit 4 Stlitzen und einem, mit
Bitumenschindeln gedeckten Satteldach mit einer
Unterkonstruktion aus Holz.

1.13.130. Bitumenschindeldeckung abbrechen 0,11kN/m2 v.Hand laden transp. LKW AN
entsorgen nicht schadstoffbelastet AVV170904 Vergiit.Entsorg. AN
Abbruch der Bitumenschindel-Dachdeckung, genagelt, Abbruch
Unterkonstruktion wird gesondert vergitet, im Rahmen einer
Totalabbruchmafinahme, Dachneigung Uber 20 bis 25 Grad,
Flachenlast des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 0,11 kN/m2,
Arbeitshéhe bis 3,5 m Gber der Standflache des hierfir
erforderlichen Gerustes,

Abbruch von Hand/mit handgefuhrten Kleingeraten,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, auf
LKW des AN laden,

Abfall ist gefahrlich, schadstoffbelastet, Schadstoff teerhaltig,

Entsorgung geman Kapitel Abféalle der Baubeschreibung.

11,000 M2 s

1.13.140. Dachkonstruktion Holz/Holzwerkstoff abbrechen 7,5kN/m3 Geréteeinsatz mgl. laden
LKW AN schadstoffbelastet ges.Vergiit.Entsorg.
Abbruch der Dachkonstruktion aus Holz/Holzwerkstoff, im
Rahmen einer Totalabbruchmalinahme, Wichte des
Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 7,5 kN/m3,
Arbeitshohe bis 3,65 m . GOK,
Gerateeinsatz ist moglich, max. Gesamtgewicht bis 5 t,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
Abfall ist gefahrlich, schadstoffbelastet, Altholzkategorie A1V,
Schadstoff Holzschutzmittel,

Entsorgung gemaf Kapitel Abfalle der Baubeschreibung.

0,600 t s e

1.13.150. Bodenpl. Stahlbeton abbrechen 24kN/m3 D 25 cm Gerateeinsatz mgl. laden LKW AN
nicht schadstoffbelastet ges.Vergiit.Entsorg.
Abbruch der Bodenplatte aus Stahlbeton, Normalbeton,
ohne Bekleidungen und Beschichtungen, im Rahmen einer
Totalabbruchmafinahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 24 kN/m3,
Abbruchdicke ca. 25 cm, Ausflihrung im Freien
Gerateeinsatz ist moglich,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW
des AN laden,
Abfall ist nicht geféahrlich, nicht schadstoffbelastet,

Entsorgung geman Kapitel Abfalle der Baubeschreibung.

4,200 M2 i e
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Pumpschacht teilweise abbrechen
1.13.160. Schacht teilweise abbrechen
Schacht freilegen und einschlieRlich Abdeckung bis 2,00 m
unter GOK abbrechen.
DN 1.500
Stahlbeton
Entsorgung geman Kapitel Abféalle der Baubeschreibung.
1,000 St s
1.13.170. Schacht verdammen, Bodenmortel

Schacht fachgerecht verfillen mit hydraulisch gebundenem,
flieRfahigem Spezialfilimaterial (plastifizierter Bodenflllstoff) bis
2,0 m unter Gelande. Werkmafig hergestelltes Fullmaterial
anliefern und einbauen.

DN 1.500, Tiefe bis 4 m

Anforderungen an das Verfiillmaterial:

- Tragfahigkeit EV2 45 MN/m?

- spatenldsbar

- Volumenanderung max. -0,5 Vol.% nach DIN EN 445, DIN EN
446 und DIN EN 447

- nicht entmischend, flieRfahig, selbstverfestigend

Vor dem Einfllllen des Dadmmers sind alle Schachtanschlisse
(ggf. aulder Ablauf) sowie Undichtigkeiten aller Art mit
geeigneten Mitteln sorgfaltig zu schlieBen. Samtliche
Aufwendungen dafiir sind einzurechnen, ebenso wie fir die evtl.
erforderlichen Abschalungen.

Bei der Verfullung ist eine ausreichende Entliftung der noch
nicht verflllten Raume zu gewahrleisten, um eine vollstandige
Verddmmung zu erreichen.

Die Verfillmengen- und -geschwindigkeiten sind dem zu
verfillenden Hohlraum anzupassen, einzurechnen ist das
Arbeiten in Teilmengen. Es ist stufenweise in mehreren
Abschnitten zu verddmmen.
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Summe 1.13. Ruckbauarbeiten

Druckdatum: 06.03.2025 Seite: 49 von 91



Ausschreibende Stelle
Stadtentwasserung Dresden GmbH
Scharfenberger Str. 152, 01139 Dresden

Vergabe-Nr. 110.1/KN/23

Projekt:

LV:

Angebotsaufforderung

Abwasserzweckverband "Wilde Sau"
Ertlichtigung Schmutzwasserpumpwerk
Freiberger Strafle in Mohorn

Los 1: Bau

13880-41416 SEDD, Ertiichtigung SW-PW Freiberger StraBe Mohorn

01A01 Los 1 - Bau

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.14.

1.14.10.

Schachtneubau

Einzubauen sind Einsteigeschachte aus Polypropylen (PP) nach
DIN EN 13598-2 mit vorgefertigter Gerinnefiihrung
entsprechend der Schachtliste.

Die Wasserundurchlassigkeit aller Schachte und Bauwerke ist
zu gewahrleisten.

Anschlisse an Schachte sind dicht und mit doppelgelenkiger
Anbindung auszufihren und einzurechnen.

Im Schacht ist, ein Langsgefalle von 1 % auszubilden. Bei
Dimensionsanderungen ist scheitelgleich einzubinden.
Samtliche Einbindungen sind mit der Schachtwand innenbundig
abzuschlief3en.

Die Abwinklung des Gerinnes ist der Schachtliste zu entnehmen
und in der Ortlichkeit zu tberpriifen. Alle vorhandenen
Sohlhéhen sind vor Baubeginn vom AN zu Uberprifen. Diese
Leistung wird nicht gesondert vergtitet und ist einzurechnen.

Vor dem Versetzen der Schachte hat der AN eine
Bauwerksstatik (Regelstatik), einschlieRlich ggf. erforderlicher
Auftriebsberechnung, fur alle Einstiegsschachte, incl.
Fundament- und Abdeckplatten, entsprechend der ortlichen
Gegebenheiten aufzustellen. Der statische Nachweis ist dem
AG spatestens zwei Wochen vor dem Einbau zu ibergeben.
Die Kosten fir die Erstellung der Statik sind mit den
Einheitspreisen abgegolten.

Die Schachttiefe wird definiert als lichter Abstand zwischen
tiefster Rohrsohle und Oberkante Schachtabdeckung.

Fertigteilschacht PP DN 800, Tiefe bis 3,00 m
Fertigteilschacht DN 800 aus PP (Polypropylen), Farbe
orangebraun, mit Schachthals und den Rohranschliissen, aus
100 % Neumaterial ohne Recyclinganteile, ohne Fullstoffe und
ohne Schaumungszusatze, liefern und einbauen.

Sickerschacht

Die Leistung umfasst:

- Betonauflagering zur Lastentkopplung und verschiebe-
sicheren Aufnahme der Auflagerringe/Abdeckung (DN 625),

einschl. Betonauflager,
- Schacht aus vollwandigen Fertigteilen mit horizontalen und
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Gesamtbetrag
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1.14.20.

1.14.30.

vertikalen Verstarkungsringen, Ringsteifigkeit >=2 kN/m?

- Schachtringe DN 800 mit integrierten korrosionsfesten
Steigstufen aus GFK gemaf Anforderungen der
Berufsgenossenschaft

- Belastbarkeit Klasse B 125 (Abdeckung)

- Schachtelementeverbindung utber lastentkoppelte Mehrfach-
Lippendichtung nach DIN 4060 und DIN EN 681-1,

- Schachtsohle-Auftritt entsprechend ATV-DVWK-A 157 bis
Rohrscheitel ausbilden, Bermenflache strukturiert, rutsch-
hemmend ausgefuhrt

- Schachtboden mit einem Zulauf mit fest eingebauten SL-
Dichtringen (Safety-Look)

- Schachtabdeckung Klasse B

- Sauberkeitsschicht aus C 12/15, Dicke 10 cm

lichte Schachttiefe: ca.2,80m
Anschlisse: 1 Zulauf DN/OD 300 PP

Einzurechnen sind Liefern, Abladen, Abfahren, Einbau- und
Montage-, Stutz- und Aussteifungsarbeiten, Zuschnitte und
Anpassungsarbeiten, einschlief3lich alle fur die Bauleistung
bendtigten Materialien, Baustoffe und Gerate. Die Abwinklung
des Zulaufes und des Gerinnes sind der Schachtliste zu
entnehmen sowie in der Ortlichkeit, als auch vor dem
Schachteinbau zu Gberprifen.

Statik geman Vorbemerkung.

1,000 St

Zulage: Auftriebssicherung fiir Fertigteilschacht PP
Werkseitige Herstellung der Auftriebssicherung des
Fertigteilschachtes aus PP durch auskragende Bodenplatte
gemal Herstellervorgaben.

Als Zulage zu den Schachtpositionen.

1,000 St

Konus PP, DN 800/625

Teilexzentrischer Konus aus PP (Polypropylen), Farbe
orangebraun, aus 100 % Neumaterial ohne Recyclinganteile,
ohne Fiillstoffe und ohne Schaumungszusatze, liefern und
einbauen.

- Teilexzentrischer Konus DN 800/625 und Schachtringe
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DN 1000 mit integrierten korrosionsfesten Steigstufen aus
GFK gemalR Anforderungen der Berufsgenossenschaft

- Belastbarkeit SLW 60

- Schachtelementeverbindung tber lastentkoppelte Mehrfach-
Lippendichtung nach DIN 4060 und DIN EN 681-1,

1,000 St

Summe 1.14. Schachtneubau
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1.15.

1.15.10.

1.15.20.

1.15.30.

Pumpwerk Ortbeton

Die folgenden Positionen betreffen den Bau des
Sonderbauwerkes (Pumpenvorlage und Pumpenkammer) als
Ortbetonbauwerk

Die Aufwendungen fur alle Arbeits- und Traggeriste, auch Gber
2 m Hohe, sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Unter Berlicksichtigung der TR3.1 der SEDD sind folgende
Leistungen fir die Errichtung zu bericksichtigen:

- Abstandhalter auf Zementbasis, Kunstoffteile sind unzulassig
- Ausbildung von Fugen nach WU- Richtlinie des DAfStb
- bei Einsatz von Fertigteilen gelten die FBS- Richtlinien

Werksplanung Bauwerk

Werksplanung einschlieBlich geprifter Statik,
Werkszeichnungen, Bewehrungsplane fir Pumpenkammer und
Pumpenvorlage anfertigen. Grundlage der Werksplanung ist die
Zeichnung des AG.

Grundwasserstand bis OK- Gelande (bezogen auf die Stralie
unterhalb der Becken).
Verkehrslast 2,0 kN/m? (Decke Maschinenraum)

Die Unterlagen sind dem AG 4 Wochen nach Freigabe des
Bauzeitenplanes zu ubergeben.

1,000 Psch

Fremdiiberwachte Baugrundabnahme Pumpwerk
FremdUberwachte Baugrundabnahme und Protokollierung
durch unabhangigen Baugrundsachverstandigen.

FUr Pumpwerk

Die Protokolle sind dem AG unaufgefordert vorzulegen.

1,000 Psch

Betonierplan erstellen

Betontechnologische Unterlagen erstellen

und dem AG rechtzeitig vor Beginn der Betonierarbeiten zur
Bestatigung 2-fach analog und 1-fach digital vorlegen.
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- baustellenbezogenes Sortenverzeichnis
- Angabe der Rezepturen aller verwendeten Betonsorten

Bauteilbezogener Betonierplan mit Angaben zu:

- Baustelle

- Bauteill

- Datum der Betonage

- Beginn

- Betonmenge gesamt

- Betonierabschnitte

- Betonsorte

- Lieferwerk

- Ersatzlieferwerk

- Einbautechnologie

- Transportfrequenz

- Eigenuberwachung mit Ansprechpartner

- Anzahl Probewdirfel

- Verdichtungstechnologie

- Eingesetzte Arbeitskrafte mit Kontakt des Verantwortlichen
- Arbeitsablauf

- Besonderheiten

- Nachbehandlungstechnologie und -dauer

- Prifplan nach DIN 1045-3, DIN EN 1536 und ZTV-Ing

1,000 psch

*** Ausfihrungsbeschreibung 1
Hinweis fiir alle Betonpositionen

Hinweis fiir alle Betonpositionen
Betonzusammensetzung

Der zu verwendende Beton wird als Beton nach Eigenschaften
definiert.

Fir bewehrte Teile ist im allgemeinen Beton der Guteklasse
C35/45 vorgeschrieben. Die geplanten Betonrezepturen sind
dem Auftraggeber rechtzeitig zur Genehmigung vorzulegen.

Uberfestigkeiten des Betons sind zu vermeiden, da die
Beschrankung der Rissbreite wesentlich von der erreichten
Betonzugfestigkeit abhangt.

Uberfestigkeiten miissen daher unter der Serienfestigkeit der
nachst héheren Festigkeitsklasse bleiben. Zur Begrenzung der
Rissbreiten der Betonbauteile ist ein Beton zu verwenden,
dessn Betonfestigkeit fct,eff nach 3 Tagen héchstens 67% der
mittleren Zugfestigkeit fdtm erreicht. (max fct,eff, 3d = 0,67 fctm,
28d). Daruber hinaus ist ein langsam erhartender zu
verwenden, dessen Kennwerte fiir die Festigkeitsentwicklung r
= fcm2 / fcm28 <= 0,3 betragt.
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Ausschreibende Stelle
Stadtentwasserung Dresden GmbH
Scharfenberger Str. 152, 01139 Dresden

Vergabe-Nr. 110.1/KN/23

Projekt:

LV:

Angebotsaufforderung

Abwasserzweckverband "Wilde Sau"
Ertlichtigung Schmutzwasserpumpwerk
Freiberger Strafle in Mohorn

Los 1: Bau

13880-41416 SEDD, Ertiichtigung SW-PW Freiberger StraBe Mohorn

01A01 Los 1 - Bau

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.15.40.

1.15.50.

Die diesbezlglichen Angaben sind in den bauteilbezogenen
Betonierplanen auszuweisen.
Dies gilt nicht fiir den Beton der Stiitzen.

Zusatze zum Beton (Verflissiger, Frostschutzmittel usw.) diirfen
nur mit besonderer Zustimmung der Bauleitung des
Auftraggebers verwendet werden. Die Eignung ist durch
amtliche Prifzeugnisse zubelegen.

Wenn in den Positionen nichts anderes angegeben ist, sind alle
Betonpositionen einschlieRlich Schalung anzubieten.

Das Biegen, Zuschneiden und Anpassen einzelner
Bewehrungspositionen vor Ort, z.B. an Durchbrichen und
Offnungen wird nicht gesondert verglitet. Anpassungen der
Verlegung an Einbauteile, Grundleitungen, etc.

Sichtbeton:

Soweit in den Positionen nicht anders angegeben sind alle
Bauteile in der Sichtbetonklasse SB2,P2,FT2,E1AF2,SHK2
auszuftihren. Die Aufwendungen dafiir sind in die Einheitspreise
einzurechnen und werden nicht gesondert vergutet.

Beton mit hohem Wassereindringwiderstand (WU-Beton):

- Ausfiihrung nach DIN EN 206 und DIN 1045,
Expositionsklasse XA2, mind C35/45, Verwendung von
HS- Zement

- Nennmal} der Betondeckung 50 mm

- Beanspruchungsklasse A nach WU- Richtlinie des DAfStb

- Mindestbauteildicken Wande 250 mm, Decken 250 mm

- Nachweis der Wassereindringtiefe 30 mm

Sauberkeitsschicht unter der Bodenplatte
Unbewehrten Beton nach Unterlagen des AG herstellen.
Beton Sauberkeitsschicht unter Bodenplatte
Druckfestigkeitsklasse C16/20

Expositionsklasse X0,WF

Dicke 10 cm

Beton einschlieRlich Schalung herstellen. Schalung vor-
halten und beseitigen.

12,000 m3 ..

Dichtungsschicht herstellen
Dichtungsschicht herstellen
PE-Folie doppellagig

Dicke 0,2 mm

120,000 m2 ...
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Angebotsaufforderung
Projekt: 13880-41416 SEDD, Ertiichtigung SW-PW Freiberger StraBe Mohorn
LV: 01A01 Los 1 - Bau
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
1.15.60. Bodenplatte Pumpervorlage, Bodenplatte Pumperkammer
Bewehrten Beton einschlieBlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C35/45.
Bodenplatte Pumpenvorlage
Bodenplatte Pumpenkammer
Expositionsklasse wu,XC4,XD1,XA1,XF3,WA
Sichtflachenschalung = Schaltafeln.
Schalungsverlauf horizontal.beidseitig
Saugende Schalung
Arbeitsebene bis Uber 8 m
45,000 M3 o e
1.15.70. Aufgehende Wénde Pumpenvorlage und Pumpenkammer
Bewehrten Beton einschlieBlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bauteil : Aufgehende Wande Pumpenvorlage und
Pumpenkammer
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C35/45.
Expositionsklasse wu,XC4,XD1,XA1,XF3,WA
Sichtflachenschalung = Schaltafeln.
Schalungsverlauf vertikal beidseitig.
Saugende Schalung
Arbeitshhe bis Uber 8 m unter GOK
32,000 M3 s s
1.15.80. Decke Pumpenvorlage und Pumpenkammer
Bewehrten Beton einschlieBlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bauteil : Decke Pumpenvorlage und Pumpenkammer
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C35/45.
Expositionsklasse wu,XC4,XD1,XA1,XF3,WA
Sichtflachenschalung = Schaltafeln.
Schalungsverlauf horizontal beidseitig.
Saugende Schalung
Arbeitshéhe bis Gber 8 m unter GOK
50,000 M3 e e
1.15.90. Zulage fur alle Betonpositionen

Zulage zu den Betonpositionen
fur verlangerte Nachbehandlung nach ZTV-Ing, Teil 3
Massivbau, Abschnitt 2, Punkt 7.5
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Wagerechte Bauteile
1,000 Psch
1.15.100. Zulage fiir alle Betonpositionen
Zulage zu den Betonpositionen
fur verlangerte Nachbehandlung nach ZTV-Ing, Teil 3
Massivbau, Abschnitt 2, Punkt 7.5
senkrechte Bauteile
1,000 Psch
1.15.110. Arbeitsfuge aufrauhen
Arbeitsfuge aufrauhen
vor Einbringen des Injektionsschlauches aufrauhen und
Raumgut beseitigen
Arbeitsfugenbreite 30 - 40 cm
150,000 M o e
1.15.120. Injektionsschlauchsystem
Injektionsschlauchsystem
zum planmassigen Abdichten von Arbeitsfugen liefern und nach
Einbaurichtlinien des Herstellers fachgerecht einbauen
In den Einheitspreis einzurechnen sind die Verpress- und
Entliftungsenden, Verwahrdosen und Befestigungsmaterialien.
Produkt mit Baustoffzulassung]
150,000 M o e
1.15.130. Verpressen mit PUR- Harz

Verpressen mit PUR- Harz

Fachgerechtes Verpressen mit PUR- Harz

Im Einheitspreis enthalten sind die Gestellung des
Fachpersonals, der Verpressgerate nebst erforderlichem
Zubehor und ein Materialverbrauch von 0,15 kg/Ifm sowie das
Nachpressen der Injektionsschlduche innerhalb der Gehzeit.

Das Verpressen soll zum spatmdglichsten Zeitpunkt,
mindestens ist im Ausnahmefall das Erreichen der
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
planmassigen Endfestigkeit abzuwarten.
Produkt mit Baustoffzulassung
150,000 M o e
1.15.140. Betonfertigteil
Bewehrte Betonfertigteile entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
herstellen und einbauen.
Bauteil Abdeckplatte Pumpenvorlage
Fertigteile aus Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C35/45
Expositionsklasse wu,XC4,XD1,XA1,XF3,WA
Dicke ca. 30 cm
Breite ca. 1,20 m
Lange ca. 5,30 m
einschl. 4 Dollen aus Mat. 1.4301 D = 20 mm, Lange = 500 mm
liefern und in aufgehender Wand befestigen
4 Hullrohre im Fertigteil mit D = 80 mm einschl. Bohrung
herstellen und mit abwasserbestandiger Vergussmasse
vergiel3en
Elastomerstreifen 10 cm breit Gber gesamte Auflageflache
liefern und einbauen
Sichtflachenschalung = Schaltafeln.
Oberflache Laufweg mit Besenstrich (Rosshaar) versehen.
Einbauhohe tber 6 m unter GOK
1,000 StCK  oviiiiiiiieiieies e
1.15.150. Beton abtragen waagerecht

Beton abtragen

Beton abtragen/aufrauen

Betonuntergrund durch Abtragen vorbehandeln. Anfallende
Stoffe aufnehmen. Entsorgung wird nicht gesondert vergitet.
Bauteil:

Bodenplatte Pumpenvorlage

Bodenplatte Pumpenkammer

Flache waagerecht.

Oberflachennahe Gesteinskérner, Durchmesser > 4 mm,
kuppenartig freilegen.

Abtrag durch Hochdruckwasserstrahlen bis 800 bar ohne
Strahimittel.

Nachbearbeitung durch Niederdruckwasserstrahlen bis
100 bar ohne Strahimittel.

Keine Bewehrung im Abtragsvolumen.

Material = Stahlbeton

40,000 m2 ...
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
1.15.160. Beton abtragen senkrecht
Beton abtragen
Beton abtragen/aufrauen
Betonuntergrund durch Abtragen vorbehandeln. Anfallende
Stoffe aufnehmen. Entsorgung wird nicht gesondert vergutet.
Bauteil:
aufgehende Wand Pumpenvorlage
aufgehende Wand Pumpenkammer
Flache senkrecht
Oberflachennahe Gesteinskdrner, Durchmesser > 4 mm,
kuppenartig freilegen.
Abtrag durch Hochdruckwasserstrahlen bis 800 bar ohne
Strahlmittel.
Nachbearbeitung durch Niederdruckwasserstrahlen bis
100 bar ohne Strahimittel.
Keine Bewehrung im Abtragsvolumen.
Material = Stahlbeton
20,000 M2 s e
1.15.170. Profilbeton in Speicherbecken
Unbewehrten Beton nach Unterlagen des AG herstellen.
Beton Profilbeton in Speicherbecken, auf Bodenplatte
Druckfestigkeitsklasse C25/30
Expositionsklasse XA1,XF1,WA
Einbau nach Unterlage des AG mehrfach ungleichférmig
geneigt
Beton einschliellich Schalung herstellen. Schalung vor-
halten und beseitigen.
Oberflache glatten.
20,000 M3 o e
1.15.180. Betonstahl B500B liefern und einbauen Stabstahl
Betonstahl B500B liefern und einbauen
Liefern, Schneiden, Biegen, Verankern
Stabe alle Durchmesser, alle Ldngen
12,000 t s e
1.15.190. Betonstahl B500B liefern und einbauen Mattenstahl

Betonstahl B500B liefern und einbauen
Liefern, Schneiden, Biegen, Verankern
Matten BT22

12,000 t

Summe 1.15. Pumpwerk Ortbeton
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.16.

1.16.10.

1.16.20.

Betriebsgebaude- Fertigteil

Die folgenden Positionen betreffen den Bau des
Betriebsgebaudes

Die Aufwendungen fir alle Arbeits- und Traggeriste, auch Gber
2 m Héhe, sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Unter Berlcksichtigung der TR3.1 der SEDD sind folgende
Leistungen fir die Errichtung zu beriicksichtigen:

- Beton mit hohem Wassereindringwiderstand nach DIN EN
206-1 und DIN 1045, Expositionsklasse XA2, mind C35/45,
Verwendung von HS- Zement.

- Nennmal} der Betondeckung 50 mm

- Beanspruchungsklasse A nach WU- Richtlinie des DAfStb

- Mindestbauteildicken Wande 250 mm, Decken 250 mm

- Nachweis der Wassereindringtiefe 30 mm

- Zulassige Rissbreite 0,2 mm

- Abstandhalter auf Zementbasis, Kunstoffteile sind unzulassig

- Ausbildung von Fugen nach WU- Richtlinie des DAfStb

- bei Einsatz von Fertigteilen gelten die FBS- Richtlinien

Statische Berechnung Betriebsgebaude
Statische Berechnung des Betriebsgebaudes
einschliel8lich Abdeckplatte gemafl HOAI § 49
einschl. Vorlage einer gepriften Statik.

Das Honorar fir die Prifstatik ist

in den Einheitspreis einzurechnen.

Grundwasserstand bis OKG
Verkehrsbelastung SLW 60

Die geprifte Statik ist dem AG 10 Werktage vor der
Ausflihrung vorzulegen.

1,000 St

Werksplanung Bauteil Betriebsgebaude

Werksplanung, Werkszeichnungen fiir Bau- und Ausristung
des Betriebsgebaudes anfertigen.

Die Werkszeichnungen sind 4 Wochen nach Bauanlaufberatung
zu Ubergeben.

1,000 St
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
1.16.30. Sauberkeitsschicht Beton C12/15 Betriebsgebaude
Ortbeton als Sauberkeitsschicht fiir Betriebsgebaude
C12/15, Dicke 10 cm liefern, einbauen und eben
abziehen.
Der Aufwand fur die Schalung ist einzurechnen.
Aufbau auf Bauwerk Pumpwerk
4,000 M3 o e
1.16.40. Fertigteilbauwerk Betriebsgebaude

Das Betriebsgebaude ist auf der
Pumpenvorlage/Pumpenkammer angeordnet. Es wird als
Betonfertigteilzelle(n) in Einzelelementen mit Bauartzulassung
ausgefihrt.

Raumaufteilung nach Unterlage des AG:

1 x Raumzelle fur Aufnahme eine Netzersatzanlage (NEA)
mit VorsorgemafRnahmen fir den Einsatz
wassergefahrdender Stoffe (Dieselkraftstoff).

1 x Raum fir EMSR- Technik

1 x Raum flr Treppenzugang zur Pumpenkammer

AulRenmalie:
LxBxH=ca.11,5mxca.3,3mx35m

Aufbau und Ausfiihrung des Fertigteilgebaudes:

- Stahlbetonelemente: Druckfestigkeitsklasse C35/45

- einzeln in Stahlbeton und der erforderlichen Warmedammung
gefertigt, montiert und nach statischen Erfordernissen
verbunden.

- Fugen verschlossen

Bedienung/Wartung der Ausstattungskomponenten erfolgt
witterungsunabhangig im Trockenen

Dach:

- Massivdach aus Beton, als Flachdach, auf Elastomerlager
aufgelegt (Vermeidung Warmespannungen auf Wande)

- UV-bestandiger, luftdurchlassiger Filterschaum (Abdichtung
Dach/Wand, Unterdachentliftung)

- Fuhrung gegen seitliche Dach-Verschiebungen

- feste Verbindung Dach/Baukdrper

- zusatzlich auf Flachdach aufgesetztes Giebeldach in separater
LV-Position

Fenster und Turen:
- 3 Stiick warmegedammte AulRentr,
Zarge und Turflugel aus Stahl, verzinkt und
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in EUR in EUR
farbbeschichtet, mit Beschlagen aus Stahl, nichtrostend,
mit Sicherheitsschloss und Panikschloss
zusétzliche Ausstattung NEA-Raum:
- 1 St. warmegedammte AulRentlr, Baurichtmal3 ca. 2,2m x
1,15m, Zarge und Tirfligel aus Stahl, verzinkt und
farbbeschichtet, mit Beschlagen aus Stahl, nichtrostend,
mit Sicherheitsschloss und Panikschloss
- Raumboden, Wandsockel und Turschwelle bis h=10cm
ausgebildet als Olauffangwanne, Flachen und Fugen mit
Olfestem Anstrich,
Abdichtung der Wanne mit WHG-zugelassenem System
- Durchfihrungen in den Betonelementen fur Medienleitungen,
Kabel bzw. fir Luftung:
-rund 1 St. d = 200mm, 2 St. d = 150mm, 1 St. d = 100mm
- rechteckig 1 St. 17700mm x 800mm, 1 St. 900mm x 1400mm
zusatzliche Ausstattung NS-Schaltraum:
- 1 St. warmegedammte Aulientlr, Baurichtmald ca. 2,2m x
1,0m, Zarge und Turflugel aus Stahl, verzinkt und
farbbeschichtet, mit Beschlagen aus Stahl, nichtrostend,
mit Sicherheitsschloss und Panikschloss
- Durchfiihrungen in den Betonelementen fiir Medienleitungen,
Kabel bzw. fur Klimagerat:
-rund 6 St. d = 150mm, 1 St. d = 100mm, 1 St. d=60mm
zusatzliche Ausstattung Treppenraum:
- 1 St. warmegedammte Auldentlr, Baurichtmald ca. 2,2m x
1,0m, Zarge und Turflugel aus Stahl, verzinkt und
farbbeschichtet, mit Beschlagen aus Stahl, nichtrostend,
mit Sicherheitsschloss und Panikschloss
- Durchfiihrungen in den Betonelementen fiir Medienleitungen,
fur Kabel bzw. Treppendurchgang:
-rund 4 St. d = 150mm, 1 St. d=60mm
- rechteckig 1 St. 2600mm x 1100 m (in der Bodenplatte)
Montage des Betriebsgebaudes einschl.:
- Mértelbett zwischen Decke Pumpwerk und Bodenplatte
Betriebsgebaude als Ausgleichsschicht
- Befestigung Betriebsgebaude auf Decke Pumpwerk
- umlaufender Fugenverguss mit abwasserbestandigem
Fugenmaterial
1,000 St s
1.16.50. Kaltdach auf Betriebsgebaude

Kaltdach auf Betriebsgebaude als Giebeldach ausfuhren.
Konstruktion aus hochdruckimpragnierten Holzprofilen
entsprechend statischer Erfordernis.

Dachbekleidung aus hochdruckimpragnierterten Profilbrettern,
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in EUR in EUR
Dampfsperre, und Bitumendachschindelbelag rot.
Dachuberstand 50 cm
Bekleidung der Giebelseiten aus Profilholzbrettern s = 20 mm
Firstblech aus Zinkblech.
Giebelabschluss aus Zinkblech
Traufstreifen aus Zinkblech.
beiderseits langsseitiger Regenrinne DN 100 aus Zinkblech
einschl. Befestigung.
2 Fallrohre DN 100 aus Zinkblech. Lange jeweils ca. 3,50 m
1,000 Psch
1.16.60. Wanddurchfiihrung Be- und Entliftung
Wanddurchfihrung fir far Be- und Entliftung DN 150 als
Kernbohrung bis DN 250 in Abdeckplatte auf der
Baustelle herstellen.
6,000 St s
1.16.70. Erdungsdurchfithrung
Erdungsdurchfilhrung als wasserdichte Wanddurchflihrung mit
AnschlieBplatten NIRO innen und aufen.
Erdungsfestpunkte als korrosionsfreien Anschluss
z.B. der Ableitung an die Bewehrung von Gebauden
oder an die Erdungsanlage fur den
Schutzpotentialausgleich und/oder den
Funktionspotentialausgleich
Anschlussgewinde: M10 /12
Werkstoff Platte: 1.4571
Werkstoff Achse: 1.4571
Ik(50 Hz) t=1 s Temp. max. 300°C 3,4 kA
Normenbezug: DIN EN 62561-1
liefern und werksseitig einbauen.
10,000 St i e
1.16.80. Wanddurchfiihrung Kabelschutzrohr

Wanddurchfiihrung, fir Einbindung der Kabelschutzrohre
DN 100 als Kernbohrung bis DN 200 auf der Baustelle
herstellen.

Die Lage sowie der Durchmesser der Bohrung ist mit
dem E-MSR- Ausruster abzustimmen.

4,000 St
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Summe 1.16. Betriebsgebaude- Fertigteil @
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1.17.

1.17.10.

1.17.20.

Spiilschacht- Fertigteil

Die folgenden Positionen betreffen den Bau des Splilschachtes
als Fertigteilbauwerk.

Die Aufwendungen fir alle Arbeits- und Traggeriste, auch Gber
2 m Héhe, sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Unter Berlcksichtigung der TR3.1 der SEDD sind folgende
Leistungen fir die Errichtung zu beriicksichtigen:

- Beton mit hohem Wassereindringwiderstand nach DIN EN
206-1 und DIN 1045, Expositionsklasse XA2, mind C35/45,
Verwendung von HS- Zement.

- Nennmal} der Betondeckung 50 mm

- Beanspruchungsklasse A nach WU- Richtlinie des DAfStb

- Mindestbauteildicken Wande 250 mm, Decken 250 mm

- Nachweis der Wassereindringtiefe 30 mm

- Zulassige Rissbreite 0,2 mm

- Abstandhalter auf Zementbasis, Kunstoffteile sind unzulassig

- Ausbildung von Fugen nach WU- Richtlinie des DAfStb

- bei Einsatz von Fertigteilen gelten die FBS- Richtlinien

Statische Berechnung Spiilschacht
Statische Berechnung des Spiilschachtes
einschliel8lich Abdeckplatte gemafl HOAI § 49
einschl. Vorlage einer gepriften Statik.

Das Honorar fir die Prifstatik ist

in den Einheitspreis einzurechnen.

Grundwasserstand bis OKG
Verkehrsbelastung SLW 60

Die geprifte Statik ist dem AG 10 Werktage vor der
Ausflihrung vorzulegen.

1,000 St

Werksplanung Bauteil Spiilschacht

Werksplanung, Werkszeichnungen fiir Bau- und Ausristung
des Spulschachtes anfertigen.

Die Werkszeichnungen sind dem AG 10 Werktage vor der
Ausfuhrung zur Bestatigung vorzulegen.

1,000 St
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Ausschreibende Stelle
Stadtentwasserung Dresden GmbH
Scharfenberger Str. 152, 01139 Dresden

Vergabe-Nr. 110.1/KN/23

Projekt:

LV:

Angebotsaufforderung

Abwasserzweckverband "Wilde Sau"
Ertlichtigung Schmutzwasserpumpwerk
Freiberger Strafle in Mohorn

Los 1: Bau

13880-41416 SEDD, Ertiichtigung SW-PW Freiberger StraBe Mohorn

01A01 Los 1 - Bau

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.17.30.

1.17.40.

1.17.50.

1.17.60.

Fremdiiberwachte Baugrundabnahme Spiilschacht
FremdUberwachte Baugrundabnahme vor Einbau des
Spilschachtes und Protokollierung durch einen unabhéngigen
Baugrundsachverstandigen.

Die Protokolle sind dem AG unaufgefordert vorzulegen.

1,000 Psch

Sauberkeitsschicht Beton C12/15 Spiilschacht
Ortbeton als Sauberkeitsschicht fir Spulschacht,
C12/15, Dicke 10 cm liefern, einbauen und eben
abziehen.

Der Aufwand fir die Schalung ist einzurechnen.

4,000 m3

Fertigteilbauwerk Spilschacht

Fertigteile fir Bauwerk Spulschacht

Unterteil einschlief3lich Abdeckplatte,

Belastungsklasse SLW 60

Mit werksseitig eingebrachter Offnung fiir Schachtabdeckung
1,00 x 1,00 m

Schachtabdeckung (Schachtabdeckung, sonstige Einbauten

sowie Durchbriiche werden gesondert vergitet)

Bauwerk nach Unterlage des AG und Werksplanung des AN

Fertigteile in FBS- Qualitat aus Stahlbeton
wasserundurchlassig C35/45, XC2, XF3, XA2,

unter Verwendung von HS- Zement, ahnlich DIN EN 1917
in Verbindung mit DIN 4034 Teil 1, incl. Bewehrung

nach statischen und konstruktiven Erfordernissen
herstellen, liefern und auf der Baustelle einbauen.

Lichte Bauwerksmafe : LxBxH =ca. 3,20m x 2,34 m x 2,75

1,000 St

Profilbeton
Pumpensumpf gemaf Ausflihrungszeichnung des AN
herstellen.

Beton, Festigkeitsklasse C 35/45 nach DIN 1045,
wasserundurchlassig, mit hohem Widerstand gegen
starken chemischen Angriff, Verwendung von HS-Zement,

Druckdatum: 06.03.2025
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Ausschreibende Stelle
Stadtentwasserung Dresden GmbH
Scharfenberger Str. 152, 01139 Dresden

Abwasserzweckverband "Wilde Sau"
Ertlichtigung Schmutzwasserpumpwerk
Freiberger Strafle in Mohorn

Vergabe-Nr. 110.1/KN/23 Los 1: Bau
Angebotsaufforderung
Projekt: 13880-41416 SEDD, Ertiichtigung SW-PW Freiberger StraBe Mohorn
LV: 01A01 Los 1 - Bau
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Expositionsklasse: XC2, XF3, XA2 liefern und
profilgerecht einbauen und glatten. Beton zur
Vermeidung von Rissbildung nachbehandeln.
Das Anfertigen von Schalungen, Lehren und sonstigen
Hilfsmitteln zur Modellierung des Betonkdrpers sind in
den Einheitspreis einzurechnen.
0,500 M3 i e
1.17.70. Erdungsfestpunkt

Erdungsfestpunkt als wasserdichte Wanddurchfihrung mit
AnschlieBplatten NIRO innen und aufen.
Erdungsfestpunkte als korrosionsfreien Anschluss
z.B. der Ableitung an die Bewehrung von Gebaduden
oder an die Erdungsanlage fiir den
Schutzpotentialausgleich und/oder den
Funktionspotentialausgleich

Anschlussgewinde: M10/ 12

Werkstoff Platte: 1.4571

Werkstoff Achse: 1.4571

k(50 Hz) t=1 s Temp. max. 300°C 3,4kA
Normenbezug: DIN EN 62561-1

liefern und werksseitig einbauen.

4,000 St

Summe 1.17. Spilschacht- Fertigteil
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Ausschreibende Stelle Abwasserzweckverband "Wilde Sau"

Stadtentwasserung Dresden GmbH Ertlichtigung Schmutzwasserpumpwerk
Scharfenberger Str. 152, 01139 Dresden Freiberger Strafle in Mohorn
Vergabe-Nr. 110.1/KN/23 Los 1: Bau
Angebotsaufforderung

Projekt: 13880-41416 SEDD, Ertiichtigung SW-PW Freiberger StraBe Mohorn

LV: 01A01 Los 1 - Bau

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
1.18. StraBenbau Wiederherstellung SoB
1.18.10. Geotextil liefern und einbauen

Geotextil (Vlies 200 g/m?) liefern und als Trennschicht zum
Planum nach Herstellervorschrift auslegen, einschl. aller
Materialien und Anschlusse.

Vliesbahnen an den Randern 50 cm Uberlappen. Abgerechnet
wird die erdberthrte Flache, Doppellagen sind einzurechnen.

200,000 M2 i e

Vorbemerkung Frostschutzschicht

Die tatsachlichen Einbaudicken der ungebundenen
Frostschutz- und Schottertragschichten richten sich

nach den jeweiligen ortlichen Erfordernissen der

Baustelle und sind entsprechend der RStO gemeinsam mit
dem Autraggeber abzustimmen. Der Nachweis der
tatsachlich eingebauten Massen erfolgt zusatzlich zum
Aufmal Gber die Liefer- bzw. Wiegescheine.

Der abrechnungsrelevante Umrechnungsfaktor fiir
verdichtete ungebundene Aufflllungen betragt 2,1 t/m3.

1.18.20. Frostschutzschicht herstellen Bk 100 bis 1,0
Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflachen der Bk 100 bis 1,0
Baustoffgemisch 0/32.
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul auf der Oberflache
mindestens 100 MN/m2
Fahrbahnunterbau
Einbaudicke 30 cm
Abgerechnet wird nach Einbauprofilen und
Wiegescheinen.

Erschwernis durch Einbauten

Beim Profilieren der Unterlage, beim Einbau

vom SoB sind einzukalkulieren.

Einbauten Hydranten, Schieberkappen, Schachte,
Strallenablaufe, Maste und Rohrpfosten

200,000 M2 s e
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Ausschreibende Stelle
Stadtentwasserung Dresden GmbH
Scharfenberger Str. 152, 01139 Dresden
Vergabe-Nr. 110.1/KN/23

Abwasserzweckverband "Wilde Sau"
Ertlichtigung Schmutzwasserpumpwerk
Freiberger Strafle in Mohorn

Los 1: Bau
Angebotsaufforderung
Projekt: 13880-41416 SEDD, Ertiichtigung SW-PW Freiberger StraBe Mohorn
LV: 01A01 Los 1 - Bau
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Summe 1.18. StraBenbau Wiederherstellung SoB e
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Ausschreibende Stelle Abwasserzweckverband "Wilde Sau"

Stadtentwasserung Dresden GmbH Ertlichtigung Schmutzwasserpumpwerk
Scharfenberger Str. 152, 01139 Dresden Freiberger Strafle in Mohorn
Vergabe-Nr. 110.1/KN/23 Los 1: Bau
Angebotsaufforderung

Projekt: 13880-41416 SEDD, Ertiichtigung SW-PW Freiberger StraBe Mohorn

LV: 01A01 Los 1 - Bau

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
1.19. StraBenbau Wiederherstellung bit.
1.19.10. Asphalttragschicht herstellen

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 T N herstellen.

In Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk1,0 bis
Bk 100

Einbau nach Unterlagen des AG.

Bindemittel = 50/70.

Einbau in einzelnen Abschnitten, in Kurvenbereichen
und Kleinflachen wird nicht gesondert vergutet.

Erschwernis infolge von Einbauten wie, Schachten und Stral3e-
nablaufen, beim Frasen, Aufnehmen, Aufspriihen von Bi-
tumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltschichten.
Asphaltbefestigung ist mit einzukalkulieren

50,000 M2 .

1.19.20. Asphaltdeckschicht herstellen, Handeinbau
Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt MA 11 S herstellen.
Einbaubreiten nach Unterlagen des AG.
In Verkehrsflachen Bk 100 bis 1,0
Einbau zweilagig,
in Fahrbahnen als Deckschicht auf Vorprofil
aus Gussasphalt der flachenhaften Flickung,
Dicke inkl. Vorprofil bis 8 cm
Bindemittel Bitumen 30/45
Einbau von Hand

Erschwernis infolge Einbauten, Schachten und Strale-
nablaufen, beim Frasen, Aufnehmen, Aufspriihen von Bi-
tumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltschichten.
Asphaltbefestigung ist mit einzukalkulieren

10,000 M2 .

1.19.30. Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton flir Asphaltdeck-
schichten AC 11 DN herstellen.

In Verkehrsflachen Bk 1,0 bis 100
Einbaudicke 4 cm.
Bindemittel = 50/70.

Erschwernis infolge Einbauten, Schachten und Strale-
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Ausschreibende Stelle
Stadtentwasserung Dresden GmbH
Scharfenberger Str. 152, 01139 Dresden

Vergabe-Nr. 110.1/KN/23

Projekt:

LV:

Angebotsaufforderung

Abwasserzweckverband "Wilde Sau"
Ertlichtigung Schmutzwasserpumpwerk
Freiberger Strafle in Mohorn

Los 1: Bau

13880-41416 SEDD, Ertiichtigung SW-PW Freiberger StraBe Mohorn

01A01 Los 1 - Bau

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.19.40.

1.19.50.

nablaufen, beim Frasen, Aufnehmen, Aufspriithen von Bi-
tumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltschichten.
Asphaltbefestigung ist mit einzukalkulieren

50,000 M2 ..

AbstumpfungsmaBnahme durchfiihren
Abstumpfungsmaflnahme zur Erh6hung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmaRiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukérnung durchfihren. .

Abstreukdrnung = leicht bituminierte Lieferkérnung 1/3.
Aus Gestein wie grobe Gesteinskdrnung in Asphaltdeck-
schicht.

Abstreumenge = 1 kg/m2.

Maschinell abstreuen.

Erschwernis infolge Einbauten, Schachten und Strale-
nablaufen, beim Frasen, Aufnehmen, Aufspriihen von Bi-
tumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltschichten.
Asphaltbefestigung ist mit einzukalkulieren

Entsorgung geman Kapitel Abféalle der Baubeschreibung.

50,000 m2 ..

Bitumenemulsion aufspriihen

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprihen.

Auf Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk1,0 bis
Bk100.

Unterlage = Asphaltbefestigung, gefrast.

Mit Rampenspritzgerat.

Bindemittel = C60BP1-S.

Bindemittelmenge = 300 g/m2.

Vor Einbau der jeweils nachsten Schicht

Erschwernis infolge Einbauten, Schachten und Strallen-
ablaufen, beim Frasen, Aufnehmen, Aufspriihen von Bi-
tumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltschichten.
Asphaltbefestigung ist mit einzukalkulieren

50,000 m2 ..
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Ausschreibende Stelle
Stadtentwasserung Dresden GmbH
Scharfenberger Str. 152, 01139 Dresden
Vergabe-Nr. 110.1/KN/23

Abwasserzweckverband "Wilde Sau"
Ertlichtigung Schmutzwasserpumpwerk
Freiberger Strafle in Mohorn

Los 1: Bau
Angebotsaufforderung
Projekt: 13880-41416 SEDD, Ertiichtigung SW-PW Freiberger StraBe Mohorn
LV: 01A01 Los 1 - Bau
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Summe 1.19. StraBenbau Wiederherstellung bit. i,
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Ausschreibende Stelle Abwasserzweckverband "Wilde Sau"

Stadtentwasserung Dresden GmbH Ertlichtigung Schmutzwasserpumpwerk
Scharfenberger Str. 152, 01139 Dresden Freiberger Strafle in Mohorn
Vergabe-Nr. 110.1/KN/23 Los 1: Bau
Angebotsaufforderung

Projekt: 13880-41416 SEDD, Ertiichtigung SW-PW Freiberger StraBe Mohorn

LV: 01A01 Los 1 - Bau

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
1.20. StraBenbau- Pflaster
1.20.10. Pflasterflachen herstellen

Pflasterflachen herstellen

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton herstellen.
Oberflache der Pflastersteine, Trassierung der Pflas-
terdecke und Verlegung der Pflastersteine in Kurvenbe-
reichen nach Unterlagen des AG.

Format fur Rastermalfd = 100/200/100 mm.

Nutzflache = anthrazit gefarbt,

Mit Fase, ohne Vorsatzbeton.

Bettung Dicke im verdichteten Zustand 3-5 cm,

grobe Gesteinskornung, Lieferkdrnung 2/5

Die Fugen sind zunachst vollfugig mit feiner
Gesteinskérnung 0/5 zu verfiillen, einzuschlammen

und abzuritteln. Dieser Vorgang ist zu wiederholen,

bis die Fuge vollstandig gefllt ist.

Anschlieend ist die Fuge mit feiner Gesteinskérnung,
Lieferkdrnung 0/2 abzudecken, einzuschlammen und erneut
abzuritteln.

Fugenfillung und Arbeitsgange sind zu wiederholen, bis
die im Bettungsmaterial vorhandenen Hohlrdume
vollstéandig dicht geflillt sind Steine im Reihenverband,
quer zur Fahrtrichtung, verlegen.

160,000 M2 .

Summe 1.20. StraBenbau-Pflaster @
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Ausschreibende Stelle Abwasserzweckverband "Wilde Sau"

Stadtentwasserung Dresden GmbH Ertlichtigung Schmutzwasserpumpwerk
Scharfenberger Str. 152, 01139 Dresden Freiberger Strafle in Mohorn
Vergabe-Nr. 110.1/KN/23 Los 1: Bau
Angebotsaufforderung

Projekt: 13880-41416 SEDD, Ertiichtigung SW-PW Freiberger StraBe Mohorn

LV: 01A01 Los 1 - Bau

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
1.21. StraBenbau Wiederherstellung Borde
1.21.10. Fundamentgraben herstellen

Fundamentgraben flir Einfassung, Streifen, Rinnen her-
stellen. Vorhandene Schichten profilgerecht I6sen und
seitlich lagern. Arbeitsraum nach Setzen der Borde bzw.
Herstellen der Einfassung, Streifen, Rinnen verfullen
und verdichten.

Vorhandene Schicht = Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Fundamentbreite dber 50 bis 70 cm.

Tiefe Uber 20 bis 30 cm.

Verflllen mit Beton C12/15.

Erschwernisse durch vorhandene Baume sind einzurechnen,
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergutet.

Entsorgung gemafn Kapitel Abféalle der Baubeschreibung.

120,000 M

1.21.20. Bordsteine aus Beton setzen
Bordsteine aus Beton setzen.
Bordstein:
Rabattenstein 30x300
Einlegen von Dichtstreifen je BordsteinstoR3.
Gerader Stein
Ruickenstltze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein.

120,000 M i

1.21.30. Bordsteine trennen
Bordsteine auf Passmal} trennen.
Bordstein aus Beton, ca. 18/30 bis 15/22 cm.
Bordstein trennen.
Bordstein quer und/ oder auf Gehrung trennen

10,000 St s e

Summe 1.21. StraBenbau Wiederherstellung.. = i
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Ausschreibende Stelle Abwasserzweckverband "Wilde Sau"

Stadtentwasserung Dresden GmbH Ertlichtigung Schmutzwasserpumpwerk
Scharfenberger Str. 152, 01139 Dresden Freiberger Strafle in Mohorn
Vergabe-Nr. 110.1/KN/23 Los 1: Bau
Angebotsaufforderung

Projekt: 13880-41416 SEDD, Ertiichtigung SW-PW Freiberger StraBe Mohorn

LV: 01A01 Los 1 - Bau

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
1.22. Einfriedung und Vegetationsarbeiten
1.22.10. Stahlgitterzaun herstellen

Zaunhohe 2,03 m*Pf.St. 60x40x2mm

Pf.L2,5m Fu.40x80*Feldlange 2,50 m
Doppelstabmatte*Ob.Abschl. glatt

Besch. moosgriin*Aushub verwerten

Stahlgitterzaun einschlielich der erforderlichen Erd-
arbeiten herstellen. Stahlteile feuerverzinkt. Verbin-
dungsteile aus nichtrostendem Stahl mind. Stahlsorte
A2. Eck- und Endausbildung werden gesondert vergutet.
Zaunhohe = 2,03 m.

Pfosten aus Stahl, regensicher abgedeckt, Abmessung
60x40x2 mm.

Pfostenlange = 2,50 m. Betonfundament C12/15, Durchmes-
ser = 40 cm, Tiefe = 80 cm, bis 5 cm unter Oberkante
Gelande.

Feldlange = 2,50 m.

Doppelstabmatte aus Drahtstaben. Senkrechte Dréhte 6
mm, zwei waagerechte Drahte 6 mm, Maschenweite 50x200
mm.

Oberer Abschluss glatt.

Pulverbeschichtung moosgriin, RAL 6005.
Uberschiissiges Aushubmaterial nach

Wahl des AN verwerten.

90,000 M i

1.22.20. Eckausbild.f.St.gitterz.herst
Eckausbildung fir Stahlgitterzaun mit Eckverbindern und
Schrauben fachgerecht herstellen. Matten kiirzen und an-
passen. Korrosionsschutz an den Schnittstellen herstel-
len.

4,000 St s e

1.22.30. Schiebetor herstellen
Schiebetor herstellen
Tor als Stahlgitterzaun mit umlaufender
Stahlrahmenkonstruktion, einschliel3lich der erforderlichen
Erdarbeiten herstellen.
Torhéhe = 2,03 m, Pfostenlange = 2,75 m.
Torbreite = 4,00 m, Betonfundamente C 12/15, 60x60x80
cm.
Pulverbeschichtung moosgriin, RAL 6005.
Einschlie3lich Laufschiene auf Betonfundament
Tor mit E- Antrieb und Transpondersteuerung
Schlief3anlage bauseits

1,000 St
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Ausschreibende Stelle Abwasserzweckverband "Wilde Sau"

Stadtentwasserung Dresden GmbH Ertlichtigung Schmutzwasserpumpwerk
Scharfenberger Str. 152, 01139 Dresden Freiberger Strafle in Mohorn
Vergabe-Nr. 110.1/KN/23 Los 1: Bau
Angebotsaufforderung

Projekt: 13880-41416 SEDD, Ertiichtigung SW-PW Freiberger StraBe Mohorn

LV: 01A01 Los 1 - Bau

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
1.22.40. Planum Rasenflache herstellen

Planum fiir Rasenflache herstellen, zulassige Abweichung von der
Sollhdhe +/- 3 cm, Anschlisse an Wege, Platze und sonstige Belage
oberflachengleich.

Arbeiten in Teilflachen.

Steine, Fremdkodrper, Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile
ablesen, Durchmesser der Steine und Fremdkérper ab 5 cm, von der
Baustelle entfernen und entsorgen.

Entsorgung geman Kapitel Abfalle der Baubeschreibung.

700,000 M2 .

1.22.50. Rasenansaat mit RSM 7.1.2 Menge 20 g/m2
Rasenansaat mit Regel-Saatgutmischung in zwei gekreuzten
Arbeitsgangen, Saatgutmenge 20 g/m?, einschlieRlich abwalzen
der Rasenflache, wassern und pflegen, 1. Rasenschnitt bei
Hoéhe von 10-15 cm ausflihren, nicht aufgelaufenen
Rasenflachen nachsaen.
Einschl. aller Materialien.
Arbeiten in Teilflachen.
RSM 7.1.2: Landschaftsrasen Standard mit Krautern

700,000 M2 .

Summe 1.22. Einfriedung und Vegetationsarbe.. @ e
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Ausschreibende Stelle Abwasserzweckverband "Wilde Sau"

Stadtentwasserung Dresden GmbH Ertlichtigung Schmutzwasserpumpwerk
Scharfenberger Str. 152, 01139 Dresden Freiberger Strafle in Mohorn
Vergabe-Nr. 110.1/KN/23 Los 1: Bau
Angebotsaufforderung

Projekt: 13880-41416 SEDD, Ertiichtigung SW-PW Freiberger StraBe Mohorn

LV: 01A01 Los 1 - Bau

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
1.23. Nachweise / Priifungen / Dokumentation
1.23.10. Optische Inspektion Kanal DN 300

Optische Inspektion

Optische Inspektion -haltungsweise- Kanal DN 300
einschliellich An- und Abfahrt des Inspektionsfahrzeuges,
samtlicher Verbrauchsmaterialien und Erstellung einer digitalen
Kameraaufzeichnung sowie Haltungsgrafiken und Bildblatt
gemal Technischer Richtlinie TR 1.7 der SEDD GmbH.

Die optische Inspektion ist nur von zugelassenen Unternehmen
(Zulassungsliste siehe Anlage Vergabeunterlage)
durchzufihren.

Arbeiten in Teilmengen. Das mehrfache An- und Abreisen sowie
alle Aufwendungen fur das abschnittsweise Untersuchen sind
einzurechnen.

Das Reinigen des Kanals vor Beginn der Befahrung wird nicht
gesondert vergutet und ist einzurechnen. Die Entsorgung des
Kanalrdumgutes hat gemafR Kapitel Abfalle der
Baubeschreibung zu erfolgen.

30,000 M i

1.23.20. Baudokumentation fiir Kanalbau ohne MTA/ EMSR
Baudokumentation fiir Anlagen ohne Maschinentechnischer
Ausrustung (MTA) bzw. Elektro-, Mess-, Steuer- und
Regelungstechnik (EMSR) erstellen und ausliefern.

Der AN hat dem AG 2 Wochen vor Abnahme bzw. vor
Probebetrieb fur den gesamten Liefer- und Leistungsumfang
eine Baudokumentation in 2-facher Ausfertigung als
Ausdruck/Plot zzgl. 1-fach digital auf Datentrager zu liefern. Sie
muss inhaltlich fachgerecht aufgebaut, nach den zur Zeit
glltigen DIN-Normen erstellt sein und dem Stand der Technik
entsprechen.

Alle im Zuge der Inbetriebnahme vorgenommenen Anderungen
bzw. Erganzungen sind in die Dokumentation einzuarbeiten und
dem AG zu Ubergeben. Leistungen zur Erstellung der
entsprechenden Unterlagen sind, sofern sie nicht als separate
Position beauftragt oder in anderen Positionen als enthalten
angegeben sind, in diese Position einzurechnen.

Alle Unterlagen sind im DIN-Format, vorzugsweise in den
Formaten A3 und A4 nach Baugruppen zusammenzufassen.
Die Zeichnungsnummern und -grofken (max. AQ) sind mit dem
AG bzw. seinem Planer abzustimmen. Heftlécher sind mit
stabiler Lochverstarkung zu versehen. Alle Zeichnungen sind
rechts unten mit einem Zeichnungskopf (A4) u.a. mit Feldern fur
Zeichnungsstempel, Genehmigungs- und Anderungsvermerke
zu versehen (Anordnung Schriftfeld/Faltung nach DIN 824) . Die
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Ausschreibende Stelle
Stadtentwasserung Dresden GmbH
Scharfenberger Str. 152, 01139 Dresden

Vergabe-Nr. 110.1/KN/23

Projekt:

LV:

Angebotsaufforderung

Abwasserzweckverband "Wilde Sau"
Ertlichtigung Schmutzwasserpumpwerk
Freiberger Strafle in Mohorn

Los 1: Bau

13880-41416 SEDD, Ertiichtigung SW-PW Freiberger StraBe Mohorn

01A01 Los 1 - Bau

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.23.30.

Unterlagen und Zeichnungen sind unter Einhaltung der
Vorgaben des AG hierarchisch und nach den Gesichtspunkten
einer rationellen Bearbeitung aufzubauen und
zusammenzufassen.

Falls nicht anders vereinbart, ist folgendes Datenformat
festgelegt:

Alle Unterlagen im pdf-Format, zusatzlich in folgendem
bearbeitbarem Format:

- Text (.docx)
- Tabellen(.xIsx)
- Zeichnungen: dxf-Datei

Die Baudokumentation umfasst folgende Unterlagen:

- Bauleitererklarung

- Bautagesberichte

- Beweissicherungsunterlagen und Fotodokumentation

- Abnahmeprotokolle/Freistellungserklarung tber die Riickgabe

von bauzeitlich genutzten Flachen durch Eigentimer/
zustandige Behorden/sonstige Nutzer

- Protokolle Baugrundabnahmen

- vor der Bauausflihrung gemaf Leistungspositionen zu
erstellende Werksplanungen und statische Berechnungen

- Ergebnisse von Schwingungsmessungen und
Verdichtungsnachweise aus Eigen- und Fremdiberwachung

- Eignungsprifungen/Zertifikate/Qualitdtsnachweise mit Statik
der Rohre, Formstiicke, Armaturen, Schachte, Betonglte, des

Verbaus und sonstiger eingesetzter Materialien

- im Zusammenhang mit der Bauausflhrung zu erbringende
Verarbeitungs- und Prifprotokolle, wie Druck- bzw.
Dichtheitsprifungen, Schweil3nahtprifung, u. a.

- Transport-, Liefer- und Wiegescheine

- Abfallbilanz und Entsorgungsnachweise gem. Kapitel
Abfalle der Baubeschreibung

- Dokumentation der Kamerabefahrung inkl. Protokolle It.
TR 1.7 SEDD

- Einmessskizzen

1,000 Psch

Deklarationsanalyse Deponieverordnung

Sach- und fachgerechte Probenahme und Beprobung des
Ausbaumaterials mit Herstellung einer Mischprobe,
einschliellich Riickstellprobe und Probenanalyse durch ein von
den zustandigen Behoérden anerkanntes Chemielaboratorium .

Alle Gebuhren sind einzukalkulieren.
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Ausschreibende Stelle
Stadtentwasserung Dresden GmbH
Scharfenberger Str. 152, 01139 Dresden

Vergabe-Nr. 110.1/KN/23

Projekt:

LV:

Angebotsaufforderung

Abwasserzweckverband "Wilde Sau"
Ertlichtigung Schmutzwasserpumpwerk
Freiberger Strafle in Mohorn

Los 1: Bau

13880-41416 SEDD, Ertiichtigung SW-PW Freiberger StraBe Mohorn

01A01 Los 1 - Bau

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.23.40.

1.23.50.

Analyse der Mischprobe auf den zur Entsorgung erforderlichen
Parameterumfang gemaf DepV. f Ur Trockensubstanz und
Eluat . Die Ergebnisse der Deklarationsanalyse bestimmen den
Entsorgungsweg des belasteten Materials .

Ausfihrung auf Anordnung des AG.

1,000 St

Deklarationsanalyse Beton- bzw. Stahlbetonabbruchmaterial
Sach- und fachgerechte Probenahme und Beprobung des
Beton- bzw. Stahlbetonabbruchmaterials bzw. Bauschutts mit
Herstellung einer Mischprobe, einschliellich Rickstellprobe und
Probenanalyse durch ein von den zustandigen Behorden
anerkanntes Chemielaboratorium.

Alle Gebuhren sind einzukalkulieren.

Analyse der Mischprobe auf den zur Entsorgung erforderlichen
Parameterumfang gemaf den aktuellen Anforderungen an die
stoffliche Verwertung von Bauschuttabfallen (Vorlaufige
Hinweise zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial”, SMUL
vom 11.1.2006) fur Trockensubstanz und Eluat.

Die Ergebnisse der Deklarationsanalyse bestimmen die weitere
Verwendung bzw. den Entsorgungsweg des belasteten
Materials.

Ausfihrung auf Anordnung des AG.

1,000 St

Deklarationsanalyse Bodenaushub nach LAGA M 20, TR Boden
Deklarationsanalyse Bodenaushub

Sach- und fachgerechte Beprobung des Bodenaushubes mit
Probenentnahme nach PN98, DIN 19698-1

Herstellung einer Mischprobe, einschlie3lich Riickstellprobe,
Probenahmeprotokoll und Probenanalyse durch ein von den
zustandigen Behdrden akkreditiertes Labor.

Alle Gebuhren sind einzukalkulieren.

Analyse der Mischprobe gemaR den aktuellen Anforderungen
nach der Ersatzbaustoffverordnung sowie nach LAGA M20, TR
Boden fiur Trockensubstanz und Eluat.

Die Ergebnisse der Deklarationsanalyse bestimmen die weitere
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Scharfenberger Str. 152, 01139 Dresden

Vergabe-Nr. 110.1/KN/23

Projekt:

LV:

Angebotsaufforderung

Abwasserzweckverband "Wilde Sau"
Ertlichtigung Schmutzwasserpumpwerk
Freiberger Strafle in Mohorn

Los 1: Bau

13880-41416 SEDD, Ertiichtigung SW-PW Freiberger StraBe Mohorn

01A01 Los 1 - Bau

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.23.60.

1.23.70.

1.23.80.

Verwendung bzw. den Entsorgungsweg des belasteten
Materials.
Ausfihrung auf Anordnung und im Beisein des AG.

1,000 St

Foto-/Videoaufzeichnung

Foto-/Videoaufzeichnung des Bauvorhabens Uber den
gesamten Bauzeitraum — von der Baustelleneinrichtung, Gber
Erd-, Verbau- und alle weiteren Bauarbeiten bis zum
Probebetrieb und zur Beraumung der Baustelle. Die
Aufzeichnungen miissen einen reprasentativen Uberblick tiber
das Bauvorhaben geben und alle relevanten Bauschritte und
auch dulRere Einflisse widerspiegeln.

Es wird eine digitale Aufzeichnungstechnik vorausgesetzt! Nach
Beendigung der Baumalinahme ist die Dokumentation
(Bilder/Video mit Datum und Bildbeschreibung) dem AG in
digitaler und analoger Form zu (ibergeben. Ubergabe 3-fach

1,000 Psch

Deklarationsanalyse Wasserproben

Untersuchung von Wasserproben gemaf der vom Umweltamt
vorgegebenen Leistungen und Erfordernissen durch ein
zugelassenes Fachlabor.

Untersuchung von Temperatur, pH-Wert, Redoxpotential ,
elektrischer Leitfahigkeit, Sauerstoffgehalt, CO2-Gehlat, CSB,
TOC, Nitrat, Ammonium, Phosphat (Ortho-/gesamt), AOX,
Phenolindex, MKW, BTEX, PAK, LHKW, Cadmium, Blei, je
nach Erfordernis als Vor-Ort-Analyse oder im Labor.

Einzurechnen sind die fachgerechte Entnahme der
Wasserproben sowie das Einrichten und Umsetzen der
Entnahmeeinrichtung.

1,000 St

Dichtheitspriifung Freispiegelkanal DN 300

Durchfiihrung der Dichtheitspriifung des Freispiegelkanals nach
DIN EN 1610 in Verbindung mit DWA-A 139 durch anerkannte
Fachfirma mit Luft. Alternativ mit Wasser Verfahren W, Wasser
liefern und schadlos beseitigen.

Nach Sanierung/Neubau der Kanalabschnitte.

Freispiegelkanal einschl. aller erforderlichen Anlagen,
Abdichtungen, Verankerungen und Rohrverschlisse

Freispiegelkanal DN 300
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Ausschreibende Stelle
Stadtentwasserung Dresden GmbH
Scharfenberger Str. 152, 01139 Dresden

Vergabe-Nr. 110.1/KN/23

Projekt:
LV:

Angebotsaufforderung

Abwasserzweckverband "Wilde Sau"
Ertlichtigung Schmutzwasserpumpwerk
Freiberger Strafle in Mohorn

Los 1: Bau

13880-41416 SEDD, Ertiichtigung SW-PW Freiberger StraBe Mohorn

01A01 Los 1 - Bau

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.23.90.

1.23.100.

1.23.110.

Mindestens 5 Werktage vor der beabsichtigten
Dichtheitsprufung ist der AG in Kenntnis zu setzen.
Sachkundenachweis Priifer sowie aktuelles Kalibrierzeugnis
sind vorzulegen. Bei der Dichtheitsprifung ist davon
auszugehen, dass die Prifabschnitte in Betrieb sind und
wasserfuhrende Anbindungen vorhanden sind. Anlage zur
Prifung voribergehend auler Betrieb nehmen.

Einholen einer Verkehrsrechtlichen Anordnung und Information
der Anlieger sind einzukalkulieren.

Das Reinigen des Kanals vor Beginn der Prifung wird nicht
gesondert vergitet und ist einzurechnen. Einschlief3lich aller
erforderlichen Arbeiten, Materialien und Geréate.

Alle Dichtheitsprifungen sind mittels Protokoll analog DWA-A
139 nachzuweisen.

30,000 m

Koordinierung der Einmessleistungen (Bestandsplane)
Bestandsunterlagen werden vom Vermessungsburo der SEDD
erstellt.

Die Koordinierung der Einmessleistungen zum
Vermessungsburo der SEDD sind vom AN auf direktem Weg zu
ubernehmen. Der AN hat sicherzustellen, dass
Leitungen/Anschlusskanale am offenen Graben nachvollziehbar
in Lage und HOhe eingemessen werden kdnnen.

Der Abruf der abschnittsweisen Vermessungsleistung hat
jeweils mind. 24 Stunden vor Leistungserbringung zu erfolgen
und ist kontinuierlich mit dem Baufortschritt durchzufiihren.
Mit dieser Position ist der entsprechende Aufwand abgegolten.

1,000 Psch

Belastungsfahrzeug bereitstellen

Belastungsfahrzeug bereitstellen

Belastungsfahrzeug als Gegengewicht (z.B. ausreichend
beladener Lkw) fur Plattendruckversuch bei Kon-
trollprifungen bereitstellen.

Uberwachung Betoneinbau

Uberwachung des Einbaus von Beton der
Uberwachungsklassen 2 durch zugelassenes Priifinstitut.
Uberwachung aller Bauteile aus Stahlbeton geman ZTV-ING mit
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Ausschreibende Stelle
Stadtentwasserung Dresden GmbH
Scharfenberger Str. 152, 01139 Dresden

Vergabe-Nr. 110.1/KN/23

Projekt:
LV:

Angebotsaufforderung

Abwasserzweckverband "Wilde Sau"
Ertlichtigung Schmutzwasserpumpwerk
Freiberger Strafle in Mohorn

Los 1: Bau

13880-41416 SEDD, Ertiichtigung SW-PW Freiberger StraBe Mohorn

01A01 Los 1 - Bau

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.23.120.

1.23.130.

Herstellung der erforderlichen Probewdirfel, Qualitatsprifungen
und Protokolle, einschlieRlich der anfallenden Kosten fiir
FremdUberwachung usw.

Ubergabe der kompletten Dokumentation 2-fach analog und
digital im Format pdf

1,000 psch

Vorbemerkung zur Dichtheitspriifung

Nachstehende LV-Positionen zur Dichtheitspriifung gelten fir
die erstmalige Dichtheitsprifung.

Werden zusatzliche Dichtheitsprifungen aufgrund von
unzulassigen Undichtigkeiten erforderlich, gehen alle dazu
erforderlichen Aufwendungen zu Lasten des AN und werden
nicht gesondert vergutet.

Die Dichtigkeitsprufung ist am freistehenden Bauwerk
durchzufihren.

Dichtheitspriifung vorbereiten
Dichtheitspriifung vorbereiten

Becken mittels Niederdruckstrahlen reinigen.

Alle Verunreinigungen, Abfalle und stehendendes Wasser
entfernen und fachgerecht entsorgen.

komplettes Schmutzwasserpumpwerk und Spuilschacht

1,000 psch

Befiillung fiir Dichtheitspriifung PW und Spiilschacht
Beflllung fir Dichtheitsprifung komplettes
Schmutzwasserpumpwerk und Spulschacht

Medium: Grundwasser/ offene Vorflut

Entnahme aus der Grundwasserhaltung der Baugrube
einschlieBlich der erforderlichen Pumpen und Rohrleitungen
Forderhdhe 10 m

Foérdermenge min. 15 m3h,max. 35 m3h

Lange der Forderleitung : ca 50 m

Gesamtvolumen ca. 690 m3

verlorenes Wasser nachfillen

Befullung nacheinander einzeln fir:

- Pumpenvorlage

- Pumpenkammer

- Spuilschacht

1,000 psch
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Ausschreibende Stelle
Stadtentwasserung Dresden GmbH
Scharfenberger Str. 152, 01139 Dresden

Vergabe-Nr. 110.1/KN/23

Projekt:
LV:

Angebotsaufforderung

Abwasserzweckverband "Wilde Sau"
Ertlichtigung Schmutzwasserpumpwerk
Freiberger Strafle in Mohorn

Los 1: Bau

13880-41416 SEDD, Ertiichtigung SW-PW Freiberger StraBe Mohorn

01A01 Los 1 - Bau

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.23.140.

1.23.150.

Dichtheitspriifung durchfiihren PW und Spiilschacht
Dichtheitsprifung durchfihren fir komplettes
Schmutzwasserpumpwerk und Spulschacht

Prifung in Anlehnung DIN EN 1610 als Sichtprifung im
Betriebszustand

Prifung am freistehenden Bauwerk

Prifmedium: Grundwasser/ Wasser aus Vorflut
Prifdauer: 3 Wochen

Prufung nacheinander einzeln fur:
- Pumpenvorlage

- Pumpenkammer

- Spulschacht

Dokumentation bauteilweise erstellen und 2-fach analog und 1-
fach digital Gbergeben

1,000 psch

Entleerung nach Dichtheitspriifung PW und Spiilschacht
Entleerung nach Dichtheitsprifung komplettes
Schmutzwasserpumpwerk und Spllschacht

Medium: Grundwasser

Einleitung in Vorflut

einschlieBlich der erforderlichen Pumpen und Rohrleitungen
Forderhdhe 10 m

Férdermenge min.15 m3h, max. 55 m3h

Lange der Forderleitung : ca 75 m

Gesamtvolumen ca. 690 m3

1,000 psch

Summe 1.23. Nachweise / Priifungen / Dokumen..
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Vergabe-Nr. 110.1/KN/23 Los 1: Bau
Angebotsaufforderung

Projekt: 13880-41416 SEDD, Ertiichtigung SW-PW Freiberger StraBe Mohorn

LV: 01A01 Los 1 - Bau

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
1.24. StraRenbau- Abbruch Entwasserungseinrichtungen
1.24.10. StraBenablauf ausbauen

Strallenablauf einschliefilich Aufsatz vollstandig aus-
bauen. Anschlussleitungen, die bestehen bleiben, soweit
erforderlich abdichten. Das Ausbauen von Rohrleitungen
wird gesondert vergutet.

Strallenablauf aus Betonfertigteilen.

Ausbautiefe bis 1,50 m ab Oberkante Aufsatz,
Baugrubenabmessung 1,50 m x 1,50 m x 1,50 m
Stralenablauf liegt in befestigter Flache. Aufbruch-

und Erdarbeiten ausfiihren.

Entsorgung geman Kapitel Abféalle der Baubeschreibung.

2,000 St L s

Summe 1.24. StraBenbau- Abbruch Entwédsserun.. = e,
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Ausschreibende Stelle
Stadtentwasserung Dresden GmbH
Scharfenberger Str. 152, 01139 Dresden

Abwasserzweckverband "Wilde Sau"
Ertlichtigung Schmutzwasserpumpwerk
Freiberger Strafle in Mohorn

Vergabe-Nr. 110.1/KN/23 Los 1: Bau
Angebotsaufforderung
Projekt: 13880-41416 SEDD, Ertiichtigung SW-PW Freiberger StraBe Mohorn
LV: 01A01 Los 1 - Bau
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
1.25. Dokumentation und Alilgemeines

Die technische Dokumentation umfasst folgende Unterlagen:

- vor der Bauausflihrung gemaf Leistungspositionen zu
erstellende Werksplanungen und statische Berechnungen

- im Zusammenhang mit der Bauausflihrung zu erbringende
Nachweise, wie Dichtheitsprifungen, Vortriebsprotokolle
u. a.

- Prif- und Zulassungsbescheide

- Betriebs- Instandhaltungsdokumentation der
Gesamtanlage
AIS- Stammdatenblatter B

Alle Unterlagen sind im DIN-Format, vorzugsweise in den
Formaten A3 und A4 nach Baugruppen zusammenzufassen.
Die Zeichnungsnummern und -gréoRen (max. AO) sind mit dem
AG bzw. seinem Planer abzustimmen. Heftlécher sind mit
stabiler Lochverstarkung zu versehen. Alle Zeich-

nungen sind rechts unten mit einem Zeichnungskopf (A4)
u.a. mit Feldern fur Zeichnungsstempel, Genehmigungs-
und Anderungsvermerke zu versehen (Anordnung
Schriftfeld/Faltung nach DIN 824) . Die Unterlagen und
Zeichnungen sind unter Einhaltung der Vorgaben des AG
hierarchisch und nach den Gesichtspunkten einer rationellen
Bearbeitung aufzubauen und zusammenzufassen.

Der AN hat flir den gesamten Liefer- und Leistungsumfang eine
technische Dokumentation in 2-facher Ausfertigung als
Ausdruck/Plot zzgl. 1-fach digital auf Datentrager dem AG

2 Wochen vor Abnahme bzw. vor Probebetrieb zu liefern.

Alle im Einfahr-, Test- und Probebetrieb vorgenommenen
Anderungen bzw. Erganzungen sind in die Dokumentation
einzuarbeiten und dem AG zu libergeben.

FUr das Layout der Betriebs- und Instandhaltungsdoku-
mentation ist folgendes zu beachten:

- Gute Papierqualitat, d.h. hinreichend zerreif3fest und
steif, schmutzabweisend, nicht glanzend, nicht vergil-
bend

- Text und Abbildungen kopierfahig und auch bei ungin-
stigen Lichtverhaltnissen gut lesbar

- Titel, Uberschriften und Wegfiihrung miissen deutlich
und zielgerichtet erfasst werden kénnen
(ggfs.farblich absetzen)

- Sicherheitshinweise sind mit vorgeschriebener bzw.
geeigneter Symbolik hervorzuheben

- wasserfeste Druckfarbe

- jede aufgeschlagene Seite soll eben liegen

- jede Seite muss durch entsprechende Nummerierung
ein deutig zugeordnet werden kdnnen
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Angebotsaufforderung
Projekt: 13880-41416 SEDD, Ertiichtigung SW-PW Freiberger StraBe Mohorn
LV: 01A01 Los 1 - Bau
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

- Abbildungen/Zeichnungen und erlauternder Text sollen
immer gleichzeitig einsehbar sein (ggfs. ausklappbar)

- Schaltschemata und nur von Fachspezialisten zu nut-
zende Dokumentationsteile sollen herausnehmbar sein

Falls nicht anders vereinbart, ist folgendes bearbeitbares
Datenformat festgelegt:

Zeichnungen: DXF-Format, zusatzlich PDF
Text: docx, zuséatzlich PDF
Tabellen: xlsx, zusatzlich PDF

Fotos: JPG

Zur Standartisierung der Aktenverwaltung hat der AG
nachfolgende Checkliste aufgestellt, die vom AN als Anleitung
zur Erstellung der Betriebs- und Instandhaltungsdokumentation
zu betrachten ist.

Bestandteile einer instandhaltungsbezogenen
Herstellerdokumentation:

. Technische Beschreibung

. Transportvorschrift

. Konservierungsvorschrift

. Lagerungsvorschrift

. Aufstellungsvorschrift

. Inbetriebnahmevorschrift

. An- und Abfahrvorschrift

. Einstellungs-/Justiervorschrift

. Bedienungsvorschrift

10. Betriebskontrollvorschrift

11. Schmiervorschrift

12. Reinigungsvorschrift

13. Pflege- und Wartungsvorschrift

14. Fehler-/Stérungssuchvorschrift

15. Innspektionsvorschrift

16. Instandsetzungsvorschrift

17.Sontige Vorschriften

18. Ersatzteilliste

19. Liste der Arbeitsstoffe und Medien

20. Zubehorteilliste

21. Werkzeugliste

22. Verzeichnis der Zeichnungen und Plane

23. Nachweis der Gewahrleistung von Sicherheit und
Umweltschutz

24. Atteste/Abnahmeunterlagen

25. Lebenslaufakte

O©COoONOOAPALWN =

Die Instandhaltungsdokumentation muss auf die tatsach-
lich eingebauten Aggregate und Bauteile zutreffen.
Sofern Werksschriften fir mehrere Aggregate (z.B. Bau-
reihen) gelten, sind eindeutige Markierungen vorzuneh-
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Los 1: Bau

13880-41416 SEDD, Ertiichtigung SW-PW Freiberger StraBe Mohorn

01A01 Los 1 - Bau

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.25.10.

1.25.20.

1.25.30.

men.

Der Auftragnehmer hat aus den Wartungsvorschriften der
Hersteller von Anlagenkomponenten fiir jedes Aggregat
folgende Angaben auf gesonderten Listen beizufligen:

- Olmenge, -qualitat und -wechselzyklus

- Schmiermittelmenge und -qualitat sowie Schmierzyklus

- Wartungsintervall und -umfang (Checkliste)

- Verschleiteilliste mit Angabe des jahrlichen Ver-
schleilteilbedarfes

- Liste der Spezialwerkzeuge

Die vom AN zu Ubergebende Betriebs- und
Instandhaltungsdokumentation muss so umfangreich

gegliedert sein, dass dem AG bzw. seinem Betriebspersonal die
Wartung und Instandhaltung ohne Verwendung

zuséatzlicher technischer Unterlagen

oder sonstiger Literatur mdglich ist.

Bestandsdokumentation

Die Dokumentation ist in Ordnern mit entsprechenden
Registern/Trennblattern und Inhaltsverzeichnis 2-fach

sowie 1-fach digital spatestens 14 Tage vor der Abnahme zu
Ubergeben. Leistungen zur Erstellung der entsprechenden
Unterlagen sind, sofern sie nicht als separate Position
beauftragt oder in andren Positionen als enthalten angegeben
sind, in diese Position einzurechnen.

1,000 Psch

Betriebs- und Instandhaltungsdokumentation

Betriebs- und Instandhaltungsdokumentation nach DWA-A
199-3 unter Beachtung der herstellerspezifischen
Betriebsanleitungen erstellen.

Ubergabe 2-fach und 1-fach digital spatestens 14 Tage
vor der Bauabnahme.

1,000 Psch

Anlagendokumentation nach AIS

Far die bestandsbeschreibende technische Dokumentation
sind vom AN die Daten der gewahlten und eingebauten
technischen Ausrustung zusammenzustellen und in die

vom AG bereitgestellten Stammdatenblatter B zu Ubertragen.
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Ausschreibende Stelle
Stadtentwasserung Dresden GmbH
Scharfenberger Str. 152, 01139 Dresden

Vergabe-Nr. 110.1/KN/23

Projekt:

LV:

Angebotsaufforderung

Abwasserzweckverband "Wilde Sau"
Ertlichtigung Schmutzwasserpumpwerk
Freiberger Strafle in Mohorn

Los 1: Bau

13880-41416 SEDD, Ertiichtigung SW-PW Freiberger StraBe Mohorn

01A01 Los 1 - Bau

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.25.40.

1.25.50.

1.25.60.

Die ausgeflillten Stammdatenblatter sind in analoger und
digitaler Form zu Ubergeben.

1,000 Psch

Funktionspriifung und Probelauf
Funktionsprifung fir alle eingebauten Pumpen und Armaturen
und Probelauf der Gesamtanlage im Beisein des AG.

Die Bereitstellung des Prifmediums fur eine zweimalige Fillung
der Pumpenvorlage ist in den Einheitspreis einzurechnen.

1,000 Psch

Inbetriebnahme
Gesamtanlage in Betrieb nehmen.

Die Leistung umfasst alle hierfiir erforderlichen Abstimmungen
mit den Fachabteilungen des AG.

1,000 Psch

Koordinierungsleistungen

Koordinierungsleistungen aller Art mit Dritten (z. B. Los 2, Los 3,
ETBH, TELEKOM, Landkreis/ Gemeinde usw.) wahrend der
gesamten Bauzeit.

Die Koordinierung mit dem Vermessungsbuiro des AG wird
gesondert vergutet

1,000 Psch

Summe 1.25. Dokumentation und Allgemeines

Summe 1. Bauarbeiten
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Ausschreibende Stelle Abwasserzweckverband "Wilde Sau"

Stadtentwasserung Dresden GmbH Ertlichtigung Schmutzwasserpumpwerk

Scharfenberger Str. 152, 01139 Dresden Freiberger Strafle in Mohorn

Vergabe-Nr. 110.1/KN/23 Los 1: Bau

Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Projekt: 13880-41416 SEDD, Ertiichtigung SW-PW Freiberger StraBe Mohorn
LV: 01A01 Los 1 - Bau
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
1. Bauarbeiten
1.1. Baustelleneinrichtung
1.2, Verkehrsfuhrung
1.3. Erdarbeiten
1.4. Sicherungsarbeiten Medien
1.5. Umverlegungsarbeiten Medien
1.7. Normverbau- Grabenbauelemente
1.8. Verbau- Tragerbohlwand
1.9. Verbau- Sonstige Leistungen
1.10. Wasserhaltung Grundwasser
1.11. Wasserhaltung- Abwasser
1.12. Kanalbau
1.13. Ruckbauarbeiten
1.14. Schachtneubau
1.15. Pumpwerk Ortbeton
1.16. Betriebsgebaude- Fertigteil
1.17. Spulschacht- Fertigteil
1.18. Strallenbau WiederherstellungSoB
1.19. Strallenbau Wiederherstellung bit.
1.20. Strallenbau- Pflaster
1.21. Strallenbau Wiederherstellung Borde
1.22. Einfriedung und Vegetationsarbeiten
1.23. Nachweise / Prufungen / Dokumentaton
1.24. Straflenbau- Abbruch Entwasserungseinrichtungen
1.25. Dokumentation und Allgemeines
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Ausschreibende Stelle Abwasserzweckverband "Wilde Sau"

Stadtentwasserung Dresden GmbH Ertlichtigung Schmutzwasserpumpwerk
Scharfenberger Str. 152, 01139 Dresden Freiberger Strafle in Mohorn
Vergabe-Nr. 110.1/KN/23 Los 1: Bau
Angebotsaufforderung
Zusammenstellung
Projekt: 13880-41416 SEDD, Ertiichtigung SW-PW Freiberger StraBe Mohorn
LV: 01A01 Los 1 - Bau
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
Summe 1. Bauarbeiten @~ ————
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Ausschreibende Stelle Abwasserzweckverband "Wilde Sau"

Stadtentwasserung Dresden GmbH Ertlichtigung Schmutzwasserpumpwerk
Scharfenberger Str. 152, 01139 Dresden Freiberger Strafle in Mohorn
Vergabe-Nr. 110.1/KN/23 Los 1: Bau
Angebotsaufforderung
Zusammenstellung
Projekt: 13880-41416 SEDD, Ertiichtigung SW-PW Freiberger StraBe Mohorn
LV: 01A01 Los 1 - Bau
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
Lv 01A01
1. Bauarbeiten
Summe LV 01A01Los1-Bau
Zuziglich der gesetzlichen Mehrwertsteueraus EUR
in Hohevon 19,00% EUR
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