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LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 02 Gerüstarbeiten 
 Alle Einzelpreise in EUR netto   
OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS  GESAMTPREIS  

   
 
01 Gerüstbauarbeiten Schornsteinschaft   

 
01.01 Fassadengerüst   

 
 
01.01.0010 Gerüstaufstellflächen vorbereiten 

Gerüstaufstellflächen vorbereiten, durch Säubern und 
Begradigen des Untergrundes. 

 30,000  m2 _____________ _____________ 

 
 

01.01.0020 Folie zum Schutz des Untergrundes 

Folie zum Schutz des Untergrundes an allen Rüstungen  
auf öffentlichen und privaten Flächen. 
 
Liefern und Auslegen von gitternetzverstärkter 
Kunststoff-Folie zum Schutz des Untergrundes  
(Gehwegpflaster) vor herabfallenden Putzteilen, . 
Herstellen an allen Rüstungen auf öffentlichen Flächen. 
Streifenbreite mindestens 1,50m 
Auslegen vor dem Gerüstaufbau 
 
Nach Abschluß der Maßnahme und Rückbau des Gerüstes ist 
die Folie wieder zu entfernen. 

 60,000  m2 _____________ _____________ 

 
 

01.01.0030 Lastverteilende Maßnahmen, Gerüstgrundplatten 

Lastverteilende Maßnahmen durch verlegen von Sohlenplatten 
aus Massiven Stahl in Form von Überfahrplatten oder 
ähnliches, inklusive Abbau nach Beendigung der 
Baumaßnahmen. 
Maße 1500 x 2000 mm 
Mit 4 Lochungen für den Krantransport 
Stahlgüte S235JR / S355J2 
Blechstärke mindestens 20 mm 
Sowie Unterlegen von Kanthölzern oder ähnliches. 
Hier nur die Lieferung, Aufbau, Demontage und Abtransport 
nach Beendigung der Baumaßnahmen. 
Die gesamte Vorhaltezeit ab dem ersten Tag nach Freigabe der 
Gerüste in gesonderter Position. 

 24,000  m2 _____________ _____________ 

 
 

01.01.0040 Vorhaltung der Gerüstgrundplatten 

Vorhaltung von Gerüstgrundplatten aus Metall. 

 672,000  m2 _____________ _____________ 

 

01.01.0050 Auf- und Abbau Schornsteingerüst flächenenorientiert 3 kN/m2 

Erstellen und Abbauen Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1), gemäß 
Gerüststatik vom 30.01.2024.  
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Standgerüst, flächenorientiert, Fassadengerüst DIN EN 
12810-1, Lastklasse 4 (3 kN/m2), Breitenklasse W09, 
Höhenabstand der Gerüstlagen 2 m, alle Gerüstlagen, außer 
der ersten 4 m von Oberkante gelände , genutzt.  
Abstützung des Gerüst mit Druckankern alle 4 m Höhe in 
Ringzugebenen integriert. Insgesamt ca. 84 Stück 
Im Bereich des Lastenaufzuges und der Schuttrutsche sind 
jeweils 2 zusätzliche Anker anzubringen. 
Unterseite der Druckplatten aus Holz oder Kunststoff, um keine 
Beschädigungen an der Schornsteioberfläche zu verursachen.  
Im Zuge der Bearbeitung sollen Anker einzeln kurzzeitig gelöst 
in der Höhe, ca. 1 m,  versetzt und danach wieder angezogen 
werden. Einrüstung für Fassadenarbeiten zur Ertüchtigung der 
Standsicherheit und Restaurierung der Oberfläche des 
Schornsteinschaftes.  
Höhe der obersten Gerüstlage bei 28 m. 
Standfläche leicht abfallend, nicht direkt belastbar. 
Die konische Form des Bauwerkes ist bei der Planung des 
Gerüstes zuberücksichtigen. Erforderliche spezielle Konsolen 
und Sonderkonstruktionen sind in dieser Position zu 
berücksichtigen. Eine gesonderte Vergütung hierfür erfolgt 
nicht. 
Auslegergerüste in gesonderten Position. 
Alle Gerüstebenen, mit Ausnahme der ersten Zwei, umlaufend 
um Schornstein. 
Die gesamte Vorhaltezeit ab dem ersten Tag nach Freigabe der 
Gerüste in gesonderter Position. 

 482,000  m2 _____________ _____________ 

 
 

01.01.0060 Fassadengerüst vorhalten und unterhalten, Verlängerungsmiete 

Vorhaltung und Unterhaltung von Fassadengerüsten aus Metall 
Die Vorhaltung gilt für alle Erhöhung der Gewischts- und Breitenklassen.  

 13.496,000  m2Wo _____________ _____________ 

 

01.01.0070 Auslegergerüst, an Außengerüst, Konsol 35 cm 

Auslegergerüst, passend zum Außengerüst,  
Gebrauchsüberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit) 
Gerüstgruppe   : 4 (3,0 kN/m2) 
Auskragung      : ca. 0,35 m. 
Anbringung nach außen und nach innen, , im Zuge der 
Gerüsterstellung. 
Die gesamte Vorhaltezeit ab dem ersten Tag nach Freigabe der 
Gerüste in gesonderter Position. 

 120,000  m _____________ _____________ 

 

01.01.0080 Auslegergerüst der Vorposition vorhalten, Verlängerungsmiete 

Auslegergerüst wie Vorposition, 
Gebrauchsüberlassung über die 4-wöchige 
Grundeinsatzzeit hinaus. 

 3.360,000  mWo _____________ _____________ 
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01.01.0090 Innengeländer 

Innengeländer 2-teilig, passend zum Systemgerüst als Zulage 
an-und abbauen. 
Die gesamte Vorhaltezeit ab dem ersten Tag nach Freigabe der 
Gerüste in gesonderter Position. 

 192,000  m _____________ _____________ 

 

01.01.0100 Innengeländer vorhalten, Verlängerungsmiete 

Injnengeländer wie Vorposition,  
über die Grundeinsatzzeit hinaus vorhalten. 

 5.376,000  mWo _____________ _____________ 

 

01.01.0110 Gerüstschutznetz MW 100 mm 

Vollflächige Verkleidung von Gerüsten  mit Gerüstschutznetz 
(Staubnetz) Material:Polyethylen 
Gewebeart:HDPE-Monofilament-Raschelgewirke, luft- und 
wasserdurchlässig 
Maschenweite:100 x 100 mm 
Windreduktion:senkrechter Windkraftbeiwert: Cfx 0,51, 
paralleler Windkraftbeiwert: Cfy 0,17 
Randausführung:An beiden Längsseiten und in der Mitte 
eingewebtes schwarzes Polyestergarn mit Knopflöchern 
(Abstand 5 cm) 
Höchstzugkraft:Reißfestigkeit: 245 N / 5 cm, 
Weiterreißfestigkeit: 50 N, Ausreißfestigkeit Knopflöcher: 180 N 
Dauergebrauchstemperatur:-40 bis +80 °C 
Die gesamte Vorhaltezeit ab dem ersten Tag nach Freigabe der 
Gerüste in gesonderter Position. 

 482,000  m2 _____________ _____________ 

 

01.01.0120 Gerüstschutznetz vorhalten, Verlängerungsmiete 

Gerüstnetze vorhalten und ständig warten. 

 13.496,000  m2Wo _____________ _____________ 

 

01.01.0130 Gerüsttreppe mit Leitergang, Höhe 27 m 

Gerüsttreppe mit Leitergang auf und abbauen, als Arbeitsgerüst 
nach DIN EN 12811-1 als höhenorientiertes Standgerüst für 
Fassadenarbeiten, 
Lastklasse 4 (3 KN/m2) Breitenklasse 09 
Länge des Gerüstturmes 2,5 m 
Höhe bis 27 m 
Die gesamte Vorhaltezeit ab dem ersten Tag nach Freigabe der 
Gerüste in gesonderter Position. 

 1,000  St _____________ _____________ 

 

01.01.0140 Gerüstreppe vorhalten 

Vorhaltung der Gerüstreppe aus der Vorposition. 

 28,000  StWo _____________ _____________ 
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01.01.0150 Herrichten des Aufstellorts für Gerüstaufzug 

Herrichten des Aufstellorts für Gerüstaufzug 
Der Untergrund muss waagrecht und tragfähig sein. Die 
Verdichtung des Untergrundes muss entsprechend der 
Bodenbelastung mindestens 51 kN/m2  durchgeführt werden. 
Als lastverteilende Unterlagen können je nach Aufbauhöhe z.B. 
Holzbohlen oder Stahlplatten verwendet werden. 
Über die Fußteilauflage unterhalb der Leiterbahn wird das 
Gesamtgewicht des Aufzuges und der 14 Leiterteile zum 
Untergrund übertragen. 
Gesamtgewicht ca. 715 kg  
Inklusive Rückbau und Rekultivierung der Abstellfläche nach 
Beendigung der Baumaßnahmen. 

   psch nur Ges.-Preis _____________ 

 

01.01.0160 Zahnstangenaufzug 

Lieferung und Einbau von senkrecht aufgebauter 
Zahnstangenaufzug, der zum Transport von Gerüstteilen, 
Gütern, Baumaterial und Personen eingesetzt wird. 
Gemäß Gerüststatik vom 30.01.2024.  
Bestehend aus Grundeinheiten mit 1,0 m und 2,0 m langen 
Leiterteilen bis zu einer max. Aufbauhöhe von 28m. Inklusive 
Sicherheitseinrichtungen für die Be- und Entladestellen 
Der Gefahrenbereich, mit Ausnahme des Zugangs zur 
Lastbühne, muss abgesperrt und gekennzeichnet werden. 
Tragfähigkeit beträgt max. 200 kg. Die Maschine ist mit einer 
Überlasteinrichtung auszurüsten, die bei Überschreiten der 
Tragfähigkeit die Fahrbewegung in beiden Richtungen 
abschaltet. Bei Überlastabschaltung soll eine rotleuchtende 
Warnlampe am Schaltkasten des Schlittens einschalten und ein 
Warnton zu hören. 
Hubgeschwindigkeit ca. 25 m/min. 
Der Fahrweg der Lastbühne soll nach unten durch einen 
AB-Endschalter und nach oben durch einen AUF- Endschalter 
begrenzt werden. Ein Losfahren mit geschwenkter Lastbühne 
soll verhindert werden. 
Die Bedienung erfolgt außerhalb des Gefahrenbereiches mit 
der Bodensteuerung. 
Die Bühnenöffnung (Laderampe) soll elektrisch überwacht und 
unterbrichen die Fahrbewegung in beiden Richtungen 
(NOT-AUS - Sicherheitskreis unterbrochen). 
Die gesamte Vorhaltezeit ab dem ersten Tag nach Freigabe der 
Gerüste in gesonderter Position. 

 1,000  St _____________ _____________ 

 

01.01.0170 Zahnstangenaufzug vorhalten 

Vorhaltung des Zahnstangenaufzuges aus der Vorposition 

 28,000  StWo _____________ _____________ 

 

01.01.0180 Schuttrutsche 

Lieferung und fachgerechte Einbau von Schuttrutsche 
bestehend aus mehreren aneinander geketteten Trichterröhren. 
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Einwurftrichter auf jeder Gerüstebene. Maximale Höhe des 
obersten Einwurfstrichters  ca. 28 m. 
Liefern, fachgerecht an der dafür am Arbeitsgerüst 
vorgesehenen Stahlrohrkonstruktion montieren und vorhalten. 
Die dafür geltenden Bestimmungen der 
Bauberufsgenossenschaft und der örtlichen Behörden sind am 
Bauvorhaben umzusetzen. 
Die gesamte Vorhaltezeit ab dem ersten Tag nach Freigabe der 
Gerüste in gesonderter Position. 

 1,000  St _____________ _____________ 

 
 

01.01.0190 Schuttrutsche vorhalten 

Vorhaltung der Schuttrutsche aus der Vorposition 

 28,000  StWo _____________ _____________ 

 
 

01.01.0200 Schutznetz entfernen 

Schutz- und Fangnetz, Maschenweite 10 x 10 cm von der 
Schornsteinoberfläche entfernen. 
Höhe des Schornsteines ca. 27 m. 
Abgedeckte Hohe des Schorstenschaffts ca. 23 m 
Oberfläche ca. 176 m2 
In die Pauschale sind alle erforderlichen Nebenleistungen für 
das Entfernen der Schutznetze einzukalkulieren, inklusive 
Nutzung und Vorhaltung, für die Dauer der Arbeiten, von 
erforderlichen Maschinen, wie Hebebühnen und ähnliches. 
Die Technologe zum Entfernen des Schutznetzes ist dem AN 
überlassen. 

   psch nur Ges.-Preis _____________ 

 
 

01.01.0210 Prüfung des Schornsteingerüstes durch eine anerkannte Stelle 

Vor der erstmaligen Benutzung des Gerüsts, das für den 
Schornsteinbau montiert wurde, ist eine Prüfung durch eine zur 
Prüfung befähigte Überwachungstelle gemäß den geltenden 
Vorschriften TRBS 1203, DGUV Regel 101-004, durchzuführen. 
Die Prüfung umfasst die Kontrolle der standsicheren Montage, 
der ordnungsgemäßen Verankerung sowie die Einhaltung aller 
Sicherheitsanforderungen nach den geltenden Arbeitsschutz- 
und Sicherheitsrichtlinien. 
Die durchgeführte Prüfung ist vollständig in einem Prüfbericht 
zu dokumentieren. Der Prüfbericht ist nach Abschluss der 
Prüfung dem Auftraggeber zu übergeben. 
Die Freigabe des Gerüstes ist durch Anbringen eines 
Gerüstscheines an der Gerüsttreppe zu dokumentieren. 
Gerüstschein ist wetterfest zu verpacken. 

   psch nur Ges.-Preis _____________ 

 

 
Summe  01.01 Fassadengerüst _____________ 
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01.02 Stundenlohnarbeiten für Umrüstungen   
 

 
01.02.0010 An- und Abfahrt zur Baustelle für Umrüstungen und Gerüstergänzungen 

An- und Abfahrt zur Baustelle auf Aufforderung der Bauleitung 
für Umrüstungen und Gerüstergänzungen, Kalkulationsansatz 2 
AK pro Einsatz, Abrechnung der anfallenden Regiestunden in 
der nachfolgenden Pos, hier nur Logistikaufwand pro Einsatz, 
inklisive Kosten für Transportmittel. 
An- und Abfahrt sowie Gerüstumbauten, werden nur vergütet, 
wenn aufgrund von Baufortschritt notwendig. Kosten wegen 
falschem Aufbauen wie zum Beispiel zu wenig oder zufiel 
Abstand Grüst - Wand > 30 cm, oder nach Anordnung SiGeKo 
wird nicht vergütet. 

 2,000  St _____________ _____________ 

 
 

01.02.0020 Gerüstumbauten 

Regiearbeiten für Gerüstumbauten, die im Zuge der 
Fassadenarbeiten nach Baufortschritt erforderlich sind, sind 
nach Zeitaufwand abzurechnen.  
Der voraussichtliche Zeitaufwand für die jeweiligen Umbauten 
ist vor Ausführung mit der Bauleitung abzustimmen und von 
dieser zu bestätigen, ansonsten kein Vergütungsanspruch. 
Vergütung nur nach Vorlage vollständig ausgeführter 
Stundenzettel.  

 20,000  h _____________ _____________ 

 
Summe  01.02 Stundenlohnarbeiten für Umrüstungen _____________ 
 
Summe  01 Gerüstbauarbeiten Schornsteinschaft _____________ 
 
 
 
 
LV-ZUSAMMENSTELLUNG 
Los 02 Gerüstarbeiten 

 
01.01 Fassadengerüst _____________   
 
01.02 Stundenlohnarbeiten für Umrüstungen _____________   
 
01 Gerüstbauarbeiten Schornsteinschaft  _____________ 
 

 
Angebotssumme netto 

 
EUR 

 
 

 
zzgl. MwSt. 19,00 % 

 
EUR 

 
 

 
Angebotssumme brutto 

 
EUR 

 
 

    

 


	1. Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen
	Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Bewerbers Unklarheiten, so hat er unverzüglich den Auftraggeber vor Angebotsabgabe in Textform über www.evergabe.de darauf hinzuweisen.
	2. Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen
	Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulässigen Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen.
	Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte darüber zu geben, ob und auf welche Art der Bieter wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist.
	3. Angebot
	3.1 Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen.
	3.2 Für das Angebot sind die von der Vergabestelle übersandten Vordrucke zu verwenden. Das Angebot ist bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein nicht form- und fristgerecht eingereichtes Angebot wird ausg...
	3.4 Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen.
	3.5 Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen geforderten Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die von ihm geforderten Preise. Deshalb werde...
	3.6 Alle Preise sind in Euro mit zwei Nachkommastellen anzugeben.
	Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebots hinzuzufügen.
	Der Bewerber wird angehalten, die in den Teilleistungsverzeichnissen gleichwertigen Leistungen mit denselben Preisen zu versehen.
	Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewährt werden und an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt sind.
	Nicht zu wertende Preisnachlässe (z. B. Skonti) bleiben Inhalt des Angebots und werden im Fall der Auftragserteilung Vertragsinhalt.

	4. Unterlagen zum Angebot
	Der Bieter hat auf Verlangen der Vergabestelle die Urkalkulation und/oder die von ihr benannten Formblätter mit Angaben zur Preisermittlung sowie die Aufgliederung wichtiger Einheitspreise ausgefüllt zu dem von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt v...
	5. Nebenangebote
	5.1 Sind an Nebenangebote Mindestanforderungen gestellt, müssen diese erfüllt werden; im Übrigen müssen sie im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ und quantitativ gleichwertig sein. Die Erfüllung der Mindestanforderungen bzw. der Gleichwert...
	5.2 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschöpfend zu beschreiben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten.
	Nebenangebote müssen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausführung der Bauleistung erforderlich sind.
	Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausführung nicht in Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Angaben über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung zu m...
	5.3 Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen (ändern, ersetzen, entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach Mengenansätzen und Einzelpreisen aufzugliedern (auch bei Vergütung durch Pauschals...
	5.4 Nebenangebote, die den Nrn. 5.1 bis 5.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausgeschlossen.

	6  Bietergemeinschaften
	6.1  Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben,
	- in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist,
	- in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrages bevollmächtigte Vertreter
	bezeichnet ist,
	- dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt,
	- dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.
	Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte Erklärung abzugeben.
	6.2 Sofern nicht öffentlich ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich erst nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmern gebildet haben, nicht zugelassen.

	7. Nachunternehmer
	Im Falle der Auftragserteilung sind die vom Auftragnehmer angebotenen Leistungen grundsätzlich im eigenen Betrieb auszuführen. Die Weitergabe von Leistungen an Nachunternehmer ist grundsätzlich nur bis zu einer Höhe von 50 vom Hundert des Auftragswer...
	Die Bieter haben bei Angebotsabgabe im Formblatt Verzeichnis Nachunternehmerleistungen Art und Umfang der durch Nachunternehmer auszuführenden Leistungen anzugeben und auf Verlangen der Vergabestelle die vorgesehenen Nachunternehmer zu benennen. Der A...
	- bevorzugt Unternehmen der mittelständischen Wirtschaft zu beteiligen, soweit es mit der vertragsgemäßen Ausführung des Auftrages zu vereinbaren ist,
	- Nachunternehmer davon in Kenntnis zu setzen, dass es sich um einen öffentlichen Auftrag handelt,
	- bei der Weitergabe von Bauleistungen an Nachunternehmer die Allgemeinen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (VOB/B) zum Vertragsbestandteil zu machen,
	- den Nachunternehmern keine, insbesondere hinsichtlich der Zahlungsweise, ungünstigeren Bedingungenaufzuerlegen, als zwischen dem Auftragnehmer und dem öffentlichen Auftraggeber vereinbart sind.
	13.1 Alle Zahlungen werden bargeldlos in Euro geleistet.
	13.2 Bei Arbeitsgemeinschaften werden Zahlungen mit befreiender Wirkung für den Auftraggeber an den für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen schriftlicher Weisung geleistet.


