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Projekt

SEDD Klaranlage Kaditz Historischer Schornstein Vergabenummer:

209.2/KAI24

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 02 Gerustarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto
J

0oz

BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS

GESAMTPREIS

01

01.01

01.01.0010

01.01.0020

01.01.0030

01.01.0040

01.01.0050

Geriustbauarbeiten Schornsteinschaft

Fassadengerist

Gerustaufstellflachen vorbereiten

Gerustaufstellflachen vorbereiten, durch Saubern und
Begradigen des Untergrundes.

30,000 m2

Folie zum Schutz des Untergrundes

Folie zum Schutz des Untergrundes an allen Riistungen
auf 6ffentlichen und privaten Flachen.

Liefern und Auslegen von gitternetzverstarkter
Kunststoff-Folie zum Schutz des Untergrundes
(Gehwegpflaster) vor herabfallenden Putzteilen, .
Herstellen an allen Ristungen auf 6ffentlichen Flachen.
Streifenbreite mindestens 1,50m

Auslegen vor dem Gerustaufbau

Nach AbschluR der MaRnahme und Riickbau des Geriistes ist
die Folie wieder zu entfernen.

60,000 m2

Lastverteilende MaRnahmen, Geriistgrundplatten

Lastverteilende MalRnahmen durch verlegen von Sohlenplatten
aus Massiven Stahl in Form von Uberfahrplatten oder
ahnliches, inklusive Abbau nach Beendigung der
BaumalRnahmen.

MaRe 1500 x 2000 mm

Mit 4 Lochungen fur den Krantransport

Stahlgite S235JR / S355J2

Blechstarke mindestens 20 mm

Sowie Unterlegen von Kanthdélzern oder ahnliches.

Hier nur die Lieferung, Aufbau, Demontage und Abtransport
nach Beendigung der Baumaf3nhahmen.

Die gesamte Vorhaltezeit ab dem ersten Tag nach Freigabe der
GerUste in gesonderter Position.

24,000 m2

Vorhaltung der Geriistgrundplatten
Vorhaltung von Geriistgrundplatten aus Metall.

672,000 m2

Auf- und Abbau Schornsteingerist flachenenorientiert 3 kN/m2

Erstellen und Abbauen Arbeitsgeriist DIN EN 12811-1), geméaR
Geruststatik vom 30.01.2024.

Druckdatum: 26.11.2024
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SEDD Klaranlage Kaditz Historischer Schornstein Vergabenummer:
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Alle Einzelpreise in EUR netto

0oz

BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

01.01.0060

01.01.0070

01.01.0080

Standgerist, flachenorientiert, Fassadengertist DIN EN
12810-1, Lastklasse 4 (3 kN/m2), Breitenklasse W09,
Hoéhenabstand der Geriistlagen 2 m, alle Geriistlagen, aul3er
der ersten 4 m von Oberkante gelande , genutzt.

Abstiitzung des Gerist mit Druckankern alle 4 m Hoéhe in
Ringzugebenen integriert. Insgesamt ca. 84 Stiick

Im Bereich des Lastenaufzuges und der Schuttrutsche sind
jeweils 2 zusétzliche Anker anzubringen.

Unterseite der Druckplatten aus Holz oder Kunststoff, um keine
Beschadigungen an der Schornsteioberflache zu verursachen.
Im Zuge der Bearbeitung sollen Anker einzeln kurzzeitig gelést
in der HO6he, ca. 1 m, versetzt und danach wieder angezogen
werden. Einrlstung fir Fassadenarbeiten zur Ertiichtigung der
Standsicherheit und Restaurierung der Oberflache des
Schornsteinschaftes.

Hohe der obersten Gerlstlage bei 28 m.

Standflache leicht abfallend, nicht direkt belastbar.

Die konische Form des Bauwerkes ist bei der Planung des
Gerustes zuberlcksichtigen. Erforderliche spezielle Konsolen
und Sonderkonstruktionen sind in dieser Position zu
berlcksichtigen. Eine gesonderte Vergitung hierfir erfolgt
nicht.

Auslegergeriste in gesonderten Position.

Alle Geriistebenen, mit Ausnahme der ersten Zwei, umlaufend
um Schornstein.

Die gesamte Vorhaltezeit ab dem ersten Tag nach Freigabe der
Geriste in gesonderter Position.

482,000 m2

Fassadengerist vorhalten und unterhalten, Verlangerungsmiete

Vorhaltung und Unterhaltung von Fassadengeristen aus Metall
Die Vorhaltung gilt fur alle Erh6hung der Gewischts- und Breitenklassen.

13.496,000 m2Wo

Auslegergerist, an AulRengertist, Konsol 35 cm

Auslegergerist, passend zum Aul3engerist,
Gebrauchslberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit)
Gerustgruppe : 4 (3,0 KN/m2)

Auskragung :ca. 0,35 m.

Anbringung nach auf3en und nach innen, , im Zuge der
Gerusterstellung.

Die gesamte Vorhaltezeit ab dem ersten Tag nach Freigabe der
Gerdiste in gesonderter Position.

120,000 m

Auslegergerust der Vorposition vorhalten, Verlangerungsmiete

Auslegergerist wie Vorposition,
Gebrauchsiberlassung uber die 4-wdchige
Grundeinsatzzeit hinaus.

3.360,000 mWo

Druckdatum: 26.11.2024
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01.01.0090

01.01.0100

01.01.0110

01.01.0120

01.01.0130

01.01.0140

Innengelénder

Innengeléander 2-teilig, passend zum Systemgeriist als Zulage
an-und abbauen.

Die gesamte Vorhaltezeit ab dem ersten Tag nach Freigabe der
Geriste in gesonderter Position.

192,000 m

Innengelénder vorhalten, Verlangerungsmiete

Injnengelander wie Vorposition,
Uber die Grundeinsatzzeit hinaus vorhalten.

5.376,000 mWo

Geristschutznetz MW 100 mm

Vollflachige Verkleidung von Gerusten mit Gerlistschutznetz
(Staubnetz) Material:Polyethylen
Gewebeart:HDPE-Monofilament-Raschelgewirke, luft- und
wasserdurchlassig

Maschenweite:100 x 100 mm

Windreduktion:senkrechter Windkraftbeiwert: Cfx 0,51,
paralleler Windkraftbeiwert: Cfy 0,17

Randausfuhrung:An beiden Langsseiten und in der Mitte
eingewebtes schwarzes Polyestergarn mit Knopflochern
(Abstand 5 cm)

Hochstzugkraft:ReilRfestigkeit: 245 N / 5 cm,
Weiterrei3festigkeit: 50 N, Ausreil3festigkeit Knopflécher: 180 N
Dauergebrauchstemperatur:-40 bis +80 °C

Die gesamte Vorhaltezeit ab dem ersten Tag nach Freigabe der
Gerdiste in gesonderter Position.

482,000 m2

Gerustschutznetz vorhalten, Verlangerungsmiete
Gerustnetze vorhalten und stéandig warten.

13.496,000 m2Wo

Gerusttreppe mit Leitergang, Hohe 27 m

GerUsttreppe mit Leitergang auf und abbauen, als Arbeitsgerist
nach DIN EN 12811-1 als héhenorientiertes Standgerust fir
Fassadenarbeiten,

Lastklasse 4 (3 KN/m2) Breitenklasse 09

Lange des Gerustturmes 2,5 m

Hoéhe bis 27 m

Die gesamte Vorhaltezeit ab dem ersten Tag nach Freigabe der
Gerdiste in gesonderter Position.

1,000 St

Gerustreppe vorhalten
Vorhaltung der Geriistreppe aus der Vorposition.

28,000 StWo

Druckdatum: 26.11.2024
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0oz

BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

01.01.0150

01.01.0160

01.01.0170

01.01.0180

Herrichten des Aufstellorts fur Gerustaufzug

Herrichten des Aufstellorts fur Gerlstaufzug

Der Untergrund muss waagrecht und tragfahig sein. Die
Verdichtung des Untergrundes muss entsprechend der
Bodenbelastung mindestens 51 kN/m2 durchgefuhrt werden.
Als lastverteilende Unterlagen kdnnen je nach Aufbauhdhe z.B.
Holzbohlen oder Stahlplatten verwendet werden.

Uber die FuRteilauflage unterhalb der Leiterbahn wird das
Gesamtgewicht des Aufzuges und der 14 Leiterteile zum
Untergrund Gbertragen.

Gesamtgewicht ca. 715 kg

Inklusive Rickbau und Rekultivierung der Abstellflache nach
Beendigung der BaumaRnahmen.

psch nur Ges.-Preis

Zahnstangenaufzug

Lieferung und Einbau von senkrecht aufgebauter
Zahnstangenaufzug, der zum Transport von Geristteilen,
Gutern, Baumaterial und Personen eingesetzt wird.

Gemal Geriststatik vom 30.01.2024.

Bestehend aus Grundeinheiten mit 1,0 m und 2,0 m langen
Leiterteilen bis zu einer max. Aufbauhdhe von 28m. Inklusive
Sicherheitseinrichtungen fir die Be- und Entladestellen

Der Gefahrenbereich, mit Ausnahme des Zugangs zur
Lastbihne, muss abgesperrt und gekennzeichnet werden.
Tragfahigkeit betragt max. 200 kg. Die Maschine ist mit einer
Uberlasteinrichtung auszuriisten, die bei Uberschreiten der
Tragfahigkeit die Fahrbewegung in beiden Richtungen
abschaltet. Bei Uberlastabschaltung soll eine rotleuchtende
Warnlampe am Schaltkasten des Schlittens einschalten und ein
Warnton zu héren.

Hubgeschwindigkeit ca. 25 m/min.

Der Fahrweg der Lastbiihne soll nach unten durch einen
AB-Endschalter und nach oben durch einen AUF- Endschalter
begrenzt werden. Ein Losfahren mit geschwenkter Lastbihne
soll verhindert werden.

Die Bedienung erfolgt auRerhalb des Gefahrenbereiches mit
der Bodensteuerung.

Die Buhnendéffnung (Laderampe) soll elektrisch Uberwacht und
unterbrichen die Fahrbewegung in beiden Richtungen
(NOT-AUS - Sicherheitskreis unterbrochen).

Die gesamte Vorhaltezeit ab dem ersten Tag nach Freigabe der
Geriste in gesonderter Position.

1,000 St

Zahnstangenaufzug vorhalten
Vorhaltung des Zahnstangenaufzuges aus der Vorposition

28,000 StWo

Schuttrutsche

Lieferung und fachgerechte Einbau von Schuttrutsche
bestehend aus mehreren aneinander geketteten Trichterrdhren.

Druckdatum: 26.11.2024
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01.01.0190

01.01.0200

01.01.0210

Summe

Einwurftrichter auf jeder Gerlistebene. Maximale Hohe des
obersten Einwurfstrichters ca. 28 m.

Liefern, fachgerecht an der dafiir am Arbeitsgerist
vorgesehenen Stahlrohrkonstruktion montieren und vorhalten.
Die dafir geltenden Bestimmungen der
Bauberufsgenossenschaft und der értlichen Behtrden sind am
Bauvorhaben umzusetzen.

Die gesamte Vorhaltezeit ab dem ersten Tag nach Freigabe der
Geriste in gesonderter Position.

1,000 St

Schuttrutsche vorhalten
Vorhaltung der Schuttrutsche aus der Vorposition

28,000 StWo

Schutznetz entfernen

Schutz- und Fangnetz, Maschenweite 10 x 10 cm von der
Schornsteinoberflache entfernen.

Hohe des Schornsteines ca. 27 m.

Abgedeckte Hohe des Schorstenschaffts ca. 23 m
Oberflache ca. 176 m2

In die Pauschale sind alle erforderlichen Nebenleistungen fir
das Entfernen der Schutznetze einzukalkulieren, inklusive
Nutzung und Vorhaltung, fur die Dauer der Arbeiten, von
erforderlichen Maschinen, wie Hebebiihnen und ahnliches.
Die Technologe zum Entfernen des Schutznetzes ist dem AN
Uberlassen.

psch nur Ges.-Preis

Prifung des Schornsteingeriistes durch eine anerkannte Stelle

Vor der erstmaligen Benutzung des Gerlsts, das fur den
Schornsteinbau montiert wurde, ist eine Prifung durch eine zur
Priifung befahigte Uberwachungstelle gemaR den geltenden
Vorschriften TRBS 1203, DGUV Regel 101-004, durchzufuhren.
Die Prifung umfasst die Kontrolle der standsicheren Montage,
der ordnungsgemalfen Verankerung sowie die Einhaltung aller
Sicherheitsanforderungen nach den geltenden Arbeitsschutz-
und Sicherheitsrichtlinien.

Die durchgefuhrte Priifung ist vollstandig in einem Prifbericht
zu dokumentieren. Der Prifbericht ist nach Abschluss der
Prufung dem Auftraggeber zu Uibergeben.

Die Freigabe des Geristes ist durch Anbringen eines
Geristscheines an der Geristtreppe zu dokumentieren.
Gerustschein ist wetterfest zu verpacken.

psch nur Ges.-Preis

01.01 Fassadengerist

Druckdatum: 26.11.2024
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Alle Einzelpre!

ise in EUR netto

oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
01.02 Stundenlohnarbeiten fir Umristungen
01.02.0010 An-und Abfahrt zur Baustelle fir Umristungen und Gerlistergénzungen

An- und Abfahrt zur Baustelle auf Aufforderung der Bauleitung
fur Umristungen und Gerustergénzungen, Kalkulationsansatz 2
AK pro Einsatz, Abrechnung der anfallenden Regiestunden in
der nachfolgenden Pos, hier nur Logistikaufwand pro Einsatz,
inklisive Kosten flir Transportmittel.

An- und Abfahrt sowie Gerlistumbauten, werden nur vergitet,
wenn aufgrund von Baufortschritt notwendig. Kosten wegen
falschem Aufbauen wie zum Beispiel zu wenig oder zufiel
Abstand Grist - Wand > 30 cm, oder nach Anordnung SiGeKo
wird nicht vergutet.

2,000 St

01.02.0020 Gerustumbauten

Regiearbeiten fur Gerlstumbauten, die im Zuge der
Fassadenarbeiten nach Baufortschritt erforderlich sind, sind
nach Zeitaufwand abzurechnen.

Der voraussichtliche Zeitaufwand fir die jeweiligen Umbauten
ist vor Ausfiihrung mit der Bauleitung abzustimmen und von
dieser zu bestatigen, ansonsten kein Vergltungsanspruch.
Vergitung nur nach Vorlage vollstéandig ausgefuihrter

Stundenzettel.
20,000 h

Summe 01.02 Stundenlohnarbeiten fur Umristungen
Summe 01 GerUstbauarbeiten Schornsteinschaft
LV-ZUSAMMENSTELLUNG
Los 02 Geriustarbeiten
01.01 Fassadengerist
01.02 Stundenlohnarbeiten fur Umristungen
01 Gerlstbauarbeiten Schornsteinschaft
Angebotssumme netto EUR
zzgl. MwSt. 19,00 % EUR
Angebotssumme brutto EUR

Druckdatum: 26.11.2024
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	1. Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen
	Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Bewerbers Unklarheiten, so hat er unverzüglich den Auftraggeber vor Angebotsabgabe in Textform über www.evergabe.de darauf hinzuweisen.
	2. Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen
	Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulässigen Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen.
	Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte darüber zu geben, ob und auf welche Art der Bieter wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist.
	3. Angebot
	3.1 Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen.
	3.2 Für das Angebot sind die von der Vergabestelle übersandten Vordrucke zu verwenden. Das Angebot ist bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein nicht form- und fristgerecht eingereichtes Angebot wird ausg...
	3.4 Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen.
	3.5 Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen geforderten Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die von ihm geforderten Preise. Deshalb werde...
	3.6 Alle Preise sind in Euro mit zwei Nachkommastellen anzugeben.
	Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebots hinzuzufügen.
	Der Bewerber wird angehalten, die in den Teilleistungsverzeichnissen gleichwertigen Leistungen mit denselben Preisen zu versehen.
	Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewährt werden und an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt sind.
	Nicht zu wertende Preisnachlässe (z. B. Skonti) bleiben Inhalt des Angebots und werden im Fall der Auftragserteilung Vertragsinhalt.

	4. Unterlagen zum Angebot
	Der Bieter hat auf Verlangen der Vergabestelle die Urkalkulation und/oder die von ihr benannten Formblätter mit Angaben zur Preisermittlung sowie die Aufgliederung wichtiger Einheitspreise ausgefüllt zu dem von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt v...
	5. Nebenangebote
	5.1 Sind an Nebenangebote Mindestanforderungen gestellt, müssen diese erfüllt werden; im Übrigen müssen sie im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ und quantitativ gleichwertig sein. Die Erfüllung der Mindestanforderungen bzw. der Gleichwert...
	5.2 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschöpfend zu beschreiben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten.
	Nebenangebote müssen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausführung der Bauleistung erforderlich sind.
	Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausführung nicht in Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Angaben über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung zu m...
	5.3 Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen (ändern, ersetzen, entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach Mengenansätzen und Einzelpreisen aufzugliedern (auch bei Vergütung durch Pauschals...
	5.4 Nebenangebote, die den Nrn. 5.1 bis 5.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausgeschlossen.

	6  Bietergemeinschaften
	6.1  Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben,
	- in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist,
	- in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrages bevollmächtigte Vertreter
	bezeichnet ist,
	- dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt,
	- dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.
	Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte Erklärung abzugeben.
	6.2 Sofern nicht öffentlich ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich erst nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmern gebildet haben, nicht zugelassen.

	7. Nachunternehmer
	Im Falle der Auftragserteilung sind die vom Auftragnehmer angebotenen Leistungen grundsätzlich im eigenen Betrieb auszuführen. Die Weitergabe von Leistungen an Nachunternehmer ist grundsätzlich nur bis zu einer Höhe von 50 vom Hundert des Auftragswer...
	Die Bieter haben bei Angebotsabgabe im Formblatt Verzeichnis Nachunternehmerleistungen Art und Umfang der durch Nachunternehmer auszuführenden Leistungen anzugeben und auf Verlangen der Vergabestelle die vorgesehenen Nachunternehmer zu benennen. Der A...
	- bevorzugt Unternehmen der mittelständischen Wirtschaft zu beteiligen, soweit es mit der vertragsgemäßen Ausführung des Auftrages zu vereinbaren ist,
	- Nachunternehmer davon in Kenntnis zu setzen, dass es sich um einen öffentlichen Auftrag handelt,
	- bei der Weitergabe von Bauleistungen an Nachunternehmer die Allgemeinen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (VOB/B) zum Vertragsbestandteil zu machen,
	- den Nachunternehmern keine, insbesondere hinsichtlich der Zahlungsweise, ungünstigeren Bedingungenaufzuerlegen, als zwischen dem Auftragnehmer und dem öffentlichen Auftraggeber vereinbart sind.
	13.1 Alle Zahlungen werden bargeldlos in Euro geleistet.
	13.2 Bei Arbeitsgemeinschaften werden Zahlungen mit befreiender Wirkung für den Auftraggeber an den für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen schriftlicher Weisung geleistet.


