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LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 03 Sanierung Schaft 
 Alle Einzelpreise in EUR netto   
OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS  GESAMTPREIS  

   
 
01 Sanierung Schornstein Schaft   

 
01.01 Baustelleneinrichtung   

 
 
01.01.0010 Baustelleneinrichtung Hauptposition 

Einrichten der Baustelle mit folgenden in den Pauschalpreis 
einzurechnenden Leistungen: 
- Herrichten der erforderlichen Lager- und Arbeitsplätze 
- notwendige Geräte, sowie Werkzeuge und Hilfsmittel, soweit 
sie nicht in die Einheitspreise eingerechnet werden,  
- Lohnkosten und Personalkosten für BE 
- ständige, mindestens tägliche Reinigung der Transportwege 
und Arbeitsplätze 
- alle sonstigen Kosten, die der Auftragnehmer zur 
ordnungsgemäßen Durchführung der Bauaufgabe zu erbringen 
hat, 
- Sicherungsmaßnahmen sowie eine ausreichende 
Wegebeleuchtung; 
Die für die Baustelleneinrichtung zu nutzenden Flächen, 
Lagerflächen, freizuhaltende Flächen und dergleichen sind im 
Baustelleinrichtungsplan unter Angabe des 
Verwendungszweckes anzulegen. 
Laut dem BE-Plan wurde eine Aufstellfläche für Abfallcontainer 
vorgesehen. Diese Fläche ist zur ausschließlichen Nutzung für 
den Container vorgesehen.  
Vor Beginn der Arbeiten hat sich der AN über den Verlauf von 
Leitungen, Kabeln usw. (unter- und überirdisch) zu informieren. 
Notwendige Unterlagen werden dem AN durch den AG mit der 
Bauanlaufberatung übergeben 
Es dürfen nur gemäß den gesetzlichen Vorschriften 
geräuschgedämmte Aggregate eingesetzt werden. Für die 
Bedienung von Baumaschinen ist entsprechend den 
Forderungen der DGUV-R 100-500 Kap. 2.12 nur geeignetes 
qualifiziertes Personal einzusetzen. 
Die hier ausgeschriebene Baustelleneinrichtung beinhaltet alle 
erforderlichen Einrichtungen, Materialien, Sicherungen und 
Geräte, die für eine fachgerechte sowie ordnungsgemäße und 
zügige Bauausführung notwendig sind. 
 

   psch nur Ges.-Preis _____________ 

 

01.01.0020 Vorhaltung der BE 

Vorhalten und unterhalten aller unter Position 01.01.0010 wie 
vor aufgeführten Einrichtung während der Bauzeit, inkl. 
Betriebsmitteln/Strom/Anschlussgebühren, inkl. Reinigung von 
durch den AN verursachten Verunreinigungen an Straßen, 
Wegen etc. 

 28,000  Wo _____________ _____________ 

 
 

01.01.0030 Bautoilette antransportieren, aufstellen 

Bautoilette antransportieren, aufstellen, nach Beendigung der 
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Arbeiten wieder abtransportieren, inkl.  wöchentlicher 
Reinigung. 
Einfache Kabine klein. 

 1,000  St _____________ _____________ 

 

01.01.0040 Vorhaltung der Bautoilette 

Vorhaltung der Bautoilette der Vorposition über die  
Grundstandzeit hinaus. 

 28,000  Wo _____________ _____________ 

 

01.01.0050 Bauzaun aufstellen 

Sicherungsmaßnahmen für Baufeld, wie z.B. 
Baustellenabsperrung mittels genormter Bauzäune in 
erforderlichem Umfang gemäß der durch den AG 
festzulegenden Baufelder, Beleuchtung und Beschilderung 
sowie durch den Baufortschritt bedingtes umsetzen derselben 
sind einzurechnen. 
Bauzaun Höhe 2 m liefern und nach Baustelleneinrichtungsplan 
bzw. Anordnung des AG standsicher mit systemeigenen 
Fußplatten versetzen. Sturmsichere Montage. 
In den Preis einzukalkulieren ist der An- und Abtransport aller 
Bauteile, das Vorhalten und ggf. Umsetzen einzelner Elemente 
gemäß dem Baufortschritt während der gesamten Bauzeit sowie 
das Herstellen und Bedienen von Öffnungen für Zufahrten zur 
Baustelle einschl. Rückbau. 
Abrechnungsgrundlage ist die Menge an Bauzaun, die zur 
Aufrechterhaltung der Sicherheit auf der Baustelle gleichzeitig 
vorgehalten werden muss. 
Bereich um die BE Fläche am Schornstein. 

 24,000  m _____________ _____________ 

 

01.01.0060 Vorhaltung Bauzaun 

Vorhaltung Bauzaun der Vorposition über die  
Grundstandzeit hinaus. 

 672,000  mWo _____________ _____________ 

 

01.01.0070 Beräumung und Wiederherstellung des Baufeldes 

Räumung und Wiederherstellung des Baufeldes einschließlich 
Säubern der angrenzenden befestigten Flächen, Wege und dgl. 
von Verunreinigungen und Materialresten. 
Nach Beendigung der Bauarbeiten und Beseitigung der 
Baustelleneinrichtung ist der ursprüngliche Zustand der 
genutzten Flächen wieder herzustellen und eine 
Freistellungserklärung dem AG zu übergeben. 
Gemäß DIN 18299 ABschnitt 4.1. ist die Entsorgung von Abfall 
des AN sowie die Beseitigung von Verunreinigungen 
Nebenleistung und wird nicht gesondert vergütet. 

   psch nur Ges.-Preis _____________ 

 
Summe  01.01 Baustelleneinrichtung _____________ 
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01.02 Mauerwerksinjektion   

 
 
01.02.0010 Ringförmige Mauerwerksinjektion 

Ringförmige Mauerwerksinjektion zur Verfestigung der 
Mörtelfugen 16 Packer pro Reihe (2 pro Seite), gleichmäßig 
verteilt. Abstand zwischen zwei Packern einer Seite ca. 45cm. 
Verpresst wird die erste und vierte Fuge über jeder zu 
vernadelnden Fuge (4 x pro Höhenmeter). 
Verpressen wird mit einem für Vollziegelmauerwerk geeigneten 
niedrigviskosen Epoxidharz (+10°C / 1400mPass, +20°C / 
500mPass) Festigkeit auf Beton: > 1,5 N/mm2 
Verpressmenge bis 0,2kg / Bohrloch/Verpressstutzen. 
Vorgegebene Verpressmenge darf um Maximal 20% 
überschreiten werden. 
In dieser Position ist nur die Durchführung der ringförmigen 
Mauerwerksinjektion durchzuführen. Epoxidharz und Packer in 
gesonderter Position. 

 138,000  m2 _____________ _____________ 

 

01.02.0020 Packer setzen inklusive Bohren 

Lieferung und Einbau der Packer für Mauerwerksinjektion 
inklusive Bohren der Injektionsstellen. 
Packertiefe ca. 12 - 14cm 
Ansatz im Fugenkreuz 
Positionierung Packerstellen: Lagerfuge oben - Stoßfuge unten, 
ca. 5° nach unten geneigt 
Packer ggfs. mehrfach verwendbar 

 560,000  St _____________ _____________ 

 

01.02.0030 Niedrigviskosen Epoxidharz 

Verpressmenge über 0,2 kg/Bohrloch/Verpressstutzen 
Lieferung von niedrigviskosen Epoxidharz (+10°C / 1400mPass, 
+20°C / 500mPass). 
Festigkeit auf Beton: > 1,5 N/mm2. 

 120,000  kg _____________ _____________ 

 

 
Summe  01.02 Mauerwerksinjektion _____________ 
 
01.03 Sanierung Schornstein Schaft außen   

 
 
01.03.0010 Freilegen der Fugen für Ringankerbewehrung umlaufend, ca. 8 m 

Freilegen einer Fuge in einer Fugenebene umlaufend um den 

ganzen Schornstein für die Ringankerbewehrung gemäß 

Statikposition.  

Die Leistung umfasst die präzise Entfernung von Mörtel und 

anderen Ablagerungen, um die Fugen zwischen den Ziegeln 

exponiert und zugänglich zu machen. 

Fugenbreite ca. 10 mm 
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Die Tiefe der Freilegung liegt bei ca. 120 mm.  

Diese Maßnahme soll die notwendige Basis für die Installation 

von Ringankern zur Stabilisierung und Verankerung des 

Mauerwerks schaffen. Es beinhaltet die sorgfältige Reinigung 

und Vorbereitung der spezifischen Fugen, die für die Einbettung 

der Ringankerbewehrung vorgesehen sind, um eine optimale 

Verbindung und Festigkeit zu gewährleisten. 

Länge einer umlaufenden Fuge ca. 8 m. 

Arbeit nur mit leichten, handgeführten Geräten.  

Einsatz von elektrischen Fugenschneidern ist möglich 
Die Arbeiten sind ohne Beschädigung der Glasur, der 
Oberflächen und der Ziegel selbst auszuführen. 

 43,000  St _____________ _____________ 

 

01.03.0020 Rundstahl Ripinox 1.4462, gerippt, Durchmesser 6 mm 

Rundstahl Ripinox 1.4462, gerippt, Durchmesser 6 mm 

Lieferung und Einbau von korrosionsbeständiger Rundstahl 

Ripinox, Werkstoff-Nr. 1.4462, gerippt 

Durchmesser 6 mm, Längen 205 cm  bis 235 cm. 

Einzellängen: 

12 St. 2,35 m StatPos: 1 

24 St. 2,32 m StatPos: 2 

28 St. 2,29 m StatPos: 3 

24 St. 2,26 m StatPos: 4 

28 St. 2,14 m StatPos: 5 

32 St. 2,11 m StatPos: 6 

24 St. 2,05 m StatPos: 7 

Inklusive schneiden, biegen und verlegen. 

Abgerechnet wird die auf den Bewehrungsplänen angegebene 

Stahlmenge. 

 84,150  kg _____________ _____________ 

 

01.03.0030 Rundstahl Ripinox 1.4462, gerippt, Durchmesser 8 mm 

Rundstahl Ripinox 1.4462, gerippt, Durchmesser 8 mm 
Lieferung und Einbau von korrosionsbeständiger Rundstahl 
Ripinox, Werkstoff-Nr. 1.4462, gerippt 
Durchmesser 8 mm, Längen 23 cm  bis 83 cm. 
Einzellängen: 
72 St. 0,43 m StatPos: 8 
160 St. 0,38 m StatPos: 9 
64 St. 0,3 m StatPos: 10 
24 St. 0,23 m StatPos: 11 
33 St. 0,83 m StatPos: 17 
16 St. 0,55 m StatPos: 18 
Inklusive schneiden, biegen und verlegen. 
Abgerechnet wird die auf den Bewehrungsplänen angegebene 
Stahlmenge. 

 60,300  kg _____________ _____________ 

 

01.03.0040 Rundstahl Ripinox 1.4462, gerippt, Durchmesser 12 mm 

Rundstahl Ripinox 1.4462, gerippt, Durchmesser 12 mm 
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Lieferung und Einbau von korrosionsbeständiger Rundstahl 
Ripinox, Werkstoff-Nr. 1.4462, gerippt 
Durchmesser 12 mm, Längen 523 cm  bis 570 cm. 
Einzellängen: 
3 St 5,7 m StatPos: 15 
3 St. 5,23 m StatPos: 16 
Inklusive schneiden, biegen und verlegen. 
Abgerechnet wird die auf den Bewehrungsplänen angegebene 
Stahlmenge. 

 29,100  kg _____________ _____________ 

 
 

01.03.0050 Schonendes Ausbau und Wiedereinbau der glasierten Bestandsteine 

In den Angebotspreis für diese Position ist nur das schonende 
Ausbau für Einbau vom horizontalen Edelstahlanker und wieder 
Einsetzen der glasierten Bestandsziegeln einzukalkulieren, 
inklusive aller erforderlichen Nebenleistungen, wie das Säubern 
der Steine von Mörtelresten, Freimachen und vorbereiten der 
Stelle, in die Verblendsteine eingesetzt werden. 

Arbeit nur mit leichten, handgeführten Geräten.  
Kein Einsatz von elektrischen Meißeln.  

 344,000  St _____________ _____________ 

 

01.03.0060 Zuschnitt und Anpassung der Bestandsteine an der Rückseite 

Zuschneiden und Anpassen der Rückseite der Bestandsteine für 
das Einsetzten der horizontalen Edelstahlanker. 
Das Zuschneiden soll ohne Beschädigung der glasierten 
Oberfläche erfolgen. 

Arbeit nur mit leichten, handgeführten Geräten.  
Einsatz von elektrischen Fugenschneidern ist möglich. 

 344,000  St _____________ _____________ 

 
 

01.03.0070 Einbau vom horizontalen Edelstahlanker 

Einbau vom Edelstahlanker gemäß Statik horizontal zur 
Oberfläche und Verbundherstellung zu inneren Ziegelschale zur 
Wiederherstellung des gestörten Verbundes mit der inneren 
Ziegelschale 
Verbundanker Ø8 A2 System Hilti HIT-HY170 werden in der 
freigelegten Fuge in der Tiefe von ca. 12 cm gesetzt, nach dem 
die Edelstahlbewehrung aus der Pos. 01.03.0030 eingebaut 
wurde. 

 344,000  St _____________ _____________ 

 
 

01.03.0080 Einbau von Zugringen Edelstahlbewehrung Ø6, umlaufend 

Einbau von Zugringen in Abstand von 5 horizontalen 
Ziegelreichen in einem Abstand von ca. 0,5 m in den Fugen mit  
Edelstahlbewehrung Ø6. 
Jede Zugringe besteht aus je 4 Ripinox Rundstahl Ø6, 
Einzellängen 2,35 m, gemäß Statikposition 1.  
Einsetzen von Zugringen in die Fugen des Mauerwerks, wobei 
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der Abstand zwischen den Ringen durch etwa 5 horizontale 
Ziegelreihen und etwa 0,5 m voneinander bestimmt ist. um eine 
robuste und dauerhafte Verankerung zu gewährleisten.  
Hier Reine Arbeitsleistung inkusive  

 43,000  St _____________ _____________ 

 
 

01.03.0090 Zuschnitt und Anpassung der Steine 

Zuschnitt und Anpassung der neuen glasieren Steine für Ersatz 
der beschädigen Steine.  
Das Zuschneiden soll ohne Beschädigung der glasierten 
Oberfläche erfolgen in der Regel nur von einer Seite erfolgen. 
Seitenlänge 9 cm. Steintiefe von 6 cm bis 12 cm. Mittlere tiefe ca. 
9 cm.  

Arbeit nur mit leichten, handgeführten Geräten.  
Einsatz von elektrischen Schneidern ist möglich. 

 172,000  St _____________ _____________ 

 

01.03.0100 Fugen aufschneiden, mittlere Tiefe 90 mm 

Sorgfältiges und schonendes Entfernen von altem Mörtel, 
Ablagerungen und anderen Verunreinigungen aus den Fugen 
des Mauerwerks. Dadurch soll eine saubere und gut vorbereitete 
Oberfläche geschaffen um eine optimale Haftung neuer Fugen  
zu gewährleisten. 
Betrifft alle vertikalen und horizontalen Fugen. 

Fugenbreite ca. 10 mm 
Die Tiefe der auszukratzenden Fugen ist unterschiedlich und 
liegt zwischen 60 und 120 mm. Mittlere Tiefe für die Berechnung 
des Einheitspreises liegt bei 90 mm. 
Ziel der Maßnahme ist, nicht nur den alten Mörtel aus den Fugen 
zu entfernen, sondern auch die Verblendziegel zu erhalten. 
Die Arbeiten sind ohne Beschädigung der Glasur, der 
Oberflächen und der Ziegel selbst auszuführen. 

Arbeit nur mit leichten, handgeführten Geräten.  
Einsatz von elektrischen Fugenschneidern ist möglich. 

 2.230,000  lfm _____________ _____________ 

 
 

01.03.0110 Beschädigte Ziegeln ausbauen und durch neue ersetzen 

Einsetzen der neuen glasierten Ziegeln, inklusive aller 
erforderlichen Nebenleistungen, wie das Ausbauen der alten 
Steine, Freimachen und vorbereiten der Stelle, in die neuen 
Verblendsteine eingesetzt werden, Zuschneiden und Anpassen 
der neuen Steine. 
Das Zuschneiden und Anpassen soll ohne Beschädigung der 
glasierten Oberfläche erfolgen. 
Die neuen glasierten Steine werden Bauseits zur Verfügung 
gestellt. 
Auszubauende Steine werden von der Bauleitung vorgegeben. 
Ohne Freigabe durch Bauleitung erfolgt die Abrechnung nur, 
wenn der Grund für das Ausbau plausibel Nachgewiesen wurde. 
Abrechnung nach tatsächlicher Menge der ausgebauten 
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Verblendziegel. 

 1.550,000  St _____________ _____________ 

 
 

01.03.0120 Ganze unbeschädigte lose Ziegeln ausbauen, reinigen, wieder einsetzen 

Ganze unbeschädigte lose Ziegeln ausbauen, Reinigen, 
Anhaftungen und Mörtelreste lösen, wieder einsetzen. 
Das Wiedereinsetzen soll ohne Beschädigung der glasierten 
Oberfläche erfolgen. 

 1.800,000  St _____________ _____________ 

 

01.03.0130 Neuverfugen aller Fugen, mittlere Tiefe 85 mm 

Vollfugige neuverfugen aller Fugen einem Mörtel MG III. 

Fugenbreite ca. 10 mm 
Die Tiefe der Fugen ist unterschiedlich und liegt zwischen 60 und 
120 mm 
Mittlere Tiefe für die Berechnung des Einheitspreises liegt bei 85 
mm. 
Gesamte Fugenlänge pro m2 ca. 16 m. 

 138,000  m2 _____________ _____________ 

 

01.03.0140 Nachverfugen aller Fugen mit gefärbtem Flex-Fugenmörtel, 5 mm 

Vollflächige nachverfugen aller Fugen der obersten Schicht, zur 

Angleichung an den Bestand, ca. 5 mm, mit gefärbtem 

Flex-Fugenmörtel nach vollständigen Aushärten und 

Austrocknen der Grundfugen. 

Fugenbreite ca. 10 mm 

Fugentiefe ca. 5 mm  

Gesamte Fugenlänge pro m2 ca. 16 m. 

Farbe hellgrau, nach Bemusterung und Freigabe durch 

Bauleitung. 

 138,000  m2 _____________ _____________ 

 

01.03.0150 Reinigung der Oberflächen nach zementären Verfugung 

Erstreinigung nach Verfugung der Schonsteinoberflächen von 
zementären Rückständen erfolgt in Zusammenhang mit 
vewendetem Fugenmaterial nach ca. 6-7 Tage nach der 
Verfugung. 
Die Erstreinigung hat mit einem geeigneten säurehaltigen 
Produkt zu erfolgen, mit >96 % biologisch abbaubaren 
Inhaltsstoffen und Sulfamidsäure 
Reichweite: ca. 40m²/Liter 

 138,000  m2 _____________ _____________ 

 

01.03.0160 Dokumentation des Sanierungsprozesses 

Dokumentation des Sanierungsprozesses mit detaillierter 
Beschreibung der einzelnen Schritte und Fotodokumentation 
Diese Leitung beinhaltet die umfassende Dokumentation 
sämtlicher Schritte im Verlauf der Sanierungsarbeiten. Hierzu 
gehört eine präzise Beschreibung jedes einzelnen 
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Arbeitsschritts, angefangen von der Vorbereitung bis zur 
abschließenden Umsetzung.  
Die Beschreibung ist vor Baubeginn zu übergeben und vom AG 
zu bestätigen. 
Zusätzlich wird eine Fotodokumentation erstellt, die visuelle 
Einblicke in den Zustand vor, während und nach jeder 
durchgeführten Maßnahme bietet. Die detaillierte 
Dokumentation dient nicht nur als Nachweis der durchgeführten 
Arbeiten, sondern ermöglicht auch eine transparente und 
nachvollziehbare Darstellung des gesamten 
Sanierungsprozesses. 

   psch nur Ges.-Preis _____________ 

 

 
Summe  01.03 Sanierung Schornstein Schaft außen _____________ 
 
01.04 Ringanker Schornsteinkopf   
 
01.04.0010 Rückbau oberste Lage Schornsteinkopf für Ringanker 

Schonender Rückbau der Obersten Lage des Schornsteines für 
Einbau des Ringankers. 
Mauerwerk bestehend aus Ziegelsteinen, teilweise Glasiert. 
Entsorgung in separater Position. 

 

 0,500  m3 _____________ _____________ 

 

01.04.0020 Stallbeton-Ringanker 

Fachgerechte Herstellung von Stallbeton-Ringanker an der 
obersten Lage des Schornsteines entsprechend den definierten 
bautechnischen Anforderungen in der Statik. 
Stallbeton-Ringanker  D25/20 C25/30, konstruktiv: D25/20 
C25/30 XC4 XF1 WF Ø12/Ø6 Bü Ø8, 
Betonqualität C25/30, Einwirkungsklassen XC4, XF1 sowie die 
Frost-Tausalzwiderstandsklasse WF  
Wanddicke:  D 21-25 
Ringankerhöhe: 20  
Die Bewehrung des Ringankers besteht vollständig aus 
rostfreiem Ripinox-Stahl. 
Ausführung gemäß Vorgaben Statik für 
Schornsteinkopf-Ringanker.  
Die Hauptbewehrung erfolgt mittels Ripinox-Rundstahlstäben 
mit einem Durchmesser von Ø12 mm, während die 
Bügelbewehrung einen Durchmesser von Ø8 mm aufweist.  
Ringanker Bestehend aus je 3 inneren und 3 äußeren Ringen 
Ø12, Länge entsprechend je 5225mm und 5695mm 
eingebunden mit rostfreien Draht an Bügel-Bewehrung mit 
einem Maß von 15x16 cm, Ø8, in einem Abstand von 15 cm. An 
den Ecken des Oktagons mit jeweils 2 U-Klammeren, 20x15 cm 
Ø8 erweitert, um die Oktagon-Form ausbilden zu können. 
Äußere Bewährungslage zur Ausbildung der Oktagon-Form wird 
mit 3 Lagen gebogener Rundstahlstäben, bestehend aus je 4 
Teilen Länge 2050 mm, Ø6 ausgebildet. Alle Verbindungen 
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werden mit rostfreien Draht hergestellt.    
Die Ausführung sämtlicher Arbeiten erfolgt gemäß den 
geltenden Normen und Bauvorschriften, gemäß Angaben Statik. 
Bewehrungsstahl in separater Position. 
Inklusive aller erforderlichen Nebenleistungen wie Schalung, 
Einbau, Zusammenbauen und Unterfütterung. 
Außenschalung baufolgend konisch. 

 6,130  m _____________ _____________ 

 
Summe  01.04 Ringanker Schornsteinkopf _____________ 
 
01.05 Blitzschutzanlage   
 
01.05.0010 Planung der Blitzschutzanlage 

Planung und Ausarbeitung eines geeigneten 
Blitzschutzkonzepts entsprechend den geltenden Normen ( DIN 
EN 62305). Berücksichtigung der baulichen Gegebenheiten des 
Schornsteins sowie der notwendigen Schutzklassen. Erstellung 
von technischen Zeichnungen, Materiallisten und einer 
Dokumentation zur Ausführung. 
Erstellung eines technischen Konzepts inkl. Berechnungen 
Vorlage der Planung zur Freigabe durch den Auftraggeber 

   psch nur Ges.-Preis _____________ 

 

01.05.0020 Demontage alter Blitzschutzleitung 

Fachgerechte Demontage der Leitungen entlang des 
Schornsteins und Entsorgung der alten Blitzschutzleitungen. 
Sicherung der Arbeitsstelle und Einhaltung aller 
Arbeitsschutzvorschriften. 
Stahl aus dem Blitzschutz ist zur Entsorgung dem AG zu 
übergeben 

 56,000  m _____________ _____________ 

 

01.05.0030 Anschlussfahne für Ableitung 

Fachgerechte Demontage der Leitungen entlang des 
Schornsteins und Entsorgung der alten Blitzschutzleitungen 
gemäß der Baubeschreibung. 
Sicherung der Arbeitsstelle und Einhaltung aller 
Arbeitsschutzvorschriften. 

 2,000  St _____________ _____________ 

 

01.05.0040 Fangstange mit Durchmesser 10mm und Gesamtlänge 1000mm 

Lieferung und Installation der neuen Fangstangen (Ø10 mm, 
Länge 1000 mm) an der Schornsteinspitze.  
Sicherstellung einer optimalen Ableitfunktion und einer festen 
Verbindung zur Blitzschutzleitung. 

 4,000  St _____________ _____________ 

 

01.05.0050 Aluseil 42mm² Al 

Lieferung und Montage eines neuen Aluseils (42 mm², Al) als 
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Blitzleitung über die gesamte Höhe des Schornsteins. 
Befestigung mit geeigneten nicht korrodieren Halterungen. 

 56,000  m _____________ _____________ 

 

01.05.0060 Kreuzstück Erde 

Lieferung und Einbau von zwei Kreuzstücken zur Verbindung der 
Blitzschutzleitung mit der Erdungsanlage. 

 2,000  St _____________ _____________ 

 

01.05.0070 Schnellverbinder 

Schnellverbinder 
Lieferung und Installation von zehn Schnellverbindern zur 
sicheren und stabilen Verbindung der Blitzschutzleitung. 
Montage an den entsprechenden Verbindungsstellen 

 12,000  St _____________ _____________ 

 

01.05.0080 Prüfung Messung Abnahme 

Prüfung, Messung und Abnahme 
Durchführung einer Prüfung der gesamten Blitzschutzanlage 
gemäß den einschlägigen Vorschriften. Dokumentation der 
Ergebnisse und Erstellung eines Prüfprotokolls. 
Die Leistung beinhaltet Sichtprüfung aller Komponenten, 
Durchführung elektrischer Messungen, Erstellung des 
Prüfprotokolls, Abnahme durch eine fachkundige Person 

   psch nur Ges.-Preis _____________ 

 
Summe  01.05 Blitzschutzanlage _____________ 
 
01.06 Entsorgung Abbrüche   

 
01.06.0010 Bauschutt entsorgen, AVV 170107 

Entsorgung von Bauschutt Klinker und Mörtel: AVV 170107, 
gemäß Kapitel Abfälle der Baubeschreibung einer 
Verwertung/Aufbereitung zuführen 
Inklusive Abtransport und Kippgebühren 
Abfallschlüsselnummer 17 01 07 Bauschutt 
Abrechnung nur nach Vorlage der Entsorgungsscheine einer 
zugelassenen Deponie. 
 

 4,000  m3 _____________ _____________ 

 
Summe  01.06 Entsorgung Abbrüche _____________ 
 
01.07 Stundenlohnarbeiten   
 
 Anforderungen an Stundenlohnzettel 

Der Auftragnehmer hat über Stundenlohnarbeiten arbeitstäglich Stundenlohnzettel in 
zweifacher Ausfertigung einzureichen. Diese müssen außer den Angaben nach § 15 Abs. 3 
VOB/B 
- das Datum, 
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- die Bezeichnung der Baustelle, 
- die Namen der Arbeitskräfte und deren Berufs-, Lohn- oder Gehaltsgruppe, 
- die genaue Bezeichnung des Ausführungsortes innerhalb der Baustelle, 
- die Art der Leistung, 
- die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-, 
Sonntags- und Feiertagsarbeit, sowie nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenen 
Erschwernissen und 
- die Gerätekenngrößen 
enthalten. 
Stundenlohnrechnungen müssen entsprechend den Stundenlohnzetteln aufgegliedert 
werden. 
Die Originale der Stundenlohnzettel behält der Auftraggeber, die bescheinigten 
Durchschriften erhält der Auftragnehmer. 
Die Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf besondere Anordnung des Auftraggebers 
durchgeführt werden. Die angebotenen Stundensätze gelten für die gesamte Bauzeit und 
unabhängig von den tatsächlich geleisteten Stunden.  
Der Nachweis erfolgt über Tage- /Stundenlohnzettel.  
In die Stundensätze sind alle Aufwendungen wie Lohnkosten, Sozialkosten, 
Lohnnebenkosten, Allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn und gegebenenfalls 
Baustellengemeinkosten einzurechnen. 

 

01.07.0010 Stundenlohnarbeiten Vorarbeiter 

Für zusätzlich erforderliche Arbeiten eines Vorarbeiters  
die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und nur auf 
ausdrückliche Anweisung durch die Bauleitung und gegen 
Nachweis zur Ausführung kommen. 
Alle Zusatzleistungen werden durch die Bauleitung schriftlich 
gegenüber dem Bauherren begründet und dokumentiert. 

 5,000  h _____________ _____________ 

 

01.07.0020 Stundenlohnarbeiten Facharbeiter 

Für zusätzlich erforderliche Arbeiten eines Facharbeiters  
die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und nur auf 
ausdrückliche Anweisung durch die Bauleitung und gegen 
Nachweis zur Ausführung kommen. 
Alle Zusatzleistungen werden durch die Bauleitung schriftlich 
gegenüber dem Bauherren begründet und dokumentiert. 

 10,000  h _____________ _____________ 

 

01.07.0030 Stundenlohnarbeiten Helfer 

Für zusätzlich erforderliche Arbeiten, eines Hilfsarbeiters, die 
nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und nur auf 
ausdrückliche Anweisung durch die Bauleitung und gegen 
Nachweis zur Ausführung kommen. 
Alle Zusatzleistungen werden durch die Bauleitung schriftlich 
gegenüber dem Bauherren begründet und dokumentiert. 

 10,000  h _____________ _____________ 

 
Summe  01.07 Stundenlohnarbeiten _____________ 
 
 
Summe  01 Sanierung Schornstein Schaft _____________ 
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LV-ZUSAMMENSTELLUNG 
Los 03 Sanierung Schaft 

 
01.01 Baustelleneinrichtung _____________   
 
01.02 Mauerwerksinjektion _____________   
 
01.03 Sanierung Schornstein Schaft außen _____________   
 
01.04 Ringanker Schornsteinkopf _____________   
 
01.05 Blitzschutzanlage _____________   
 
01.06 Entsorgung Abbrüche _____________   
 
01.07 Stundenlohnarbeiten _____________   
 
01 Sanierung Schornstein Schaft  _____________ 
 

 

 
Angebotssumme netto 

 
EUR 

 
 

 
zzgl. MwSt. 19,00 % 

 
EUR 

 
 

 
Angebotssumme brutto 

 
EUR 

 
 

    

 


	1. Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen
	Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Bewerbers Unklarheiten, so hat er unverzüglich den Auftraggeber vor Angebotsabgabe in Textform über www.evergabe.de darauf hinzuweisen.
	2. Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen
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	3.6 Alle Preise sind in Euro mit zwei Nachkommastellen anzugeben.
	Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebots hinzuzufügen.
	Der Bewerber wird angehalten, die in den Teilleistungsverzeichnissen gleichwertigen Leistungen mit denselben Preisen zu versehen.
	Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewährt werden und an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt sind.
	Nicht zu wertende Preisnachlässe (z. B. Skonti) bleiben Inhalt des Angebots und werden im Fall der Auftragserteilung Vertragsinhalt.

	4. Unterlagen zum Angebot
	Der Bieter hat auf Verlangen der Vergabestelle die Urkalkulation und/oder die von ihr benannten Formblätter mit Angaben zur Preisermittlung sowie die Aufgliederung wichtiger Einheitspreise ausgefüllt zu dem von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt v...
	5. Nebenangebote
	5.1 Sind an Nebenangebote Mindestanforderungen gestellt, müssen diese erfüllt werden; im Übrigen müssen sie im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ und quantitativ gleichwertig sein. Die Erfüllung der Mindestanforderungen bzw. der Gleichwert...
	5.2 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschöpfend zu beschreiben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten.
	Nebenangebote müssen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausführung der Bauleistung erforderlich sind.
	Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausführung nicht in Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Angaben über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung zu m...
	5.3 Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen (ändern, ersetzen, entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach Mengenansätzen und Einzelpreisen aufzugliedern (auch bei Vergütung durch Pauschals...
	5.4 Nebenangebote, die den Nrn. 5.1 bis 5.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausgeschlossen.

	6  Bietergemeinschaften
	6.1  Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben,
	- in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist,
	- in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrages bevollmächtigte Vertreter
	bezeichnet ist,
	- dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt,
	- dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.
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	6.2 Sofern nicht öffentlich ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich erst nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmern gebildet haben, nicht zugelassen.

	7. Nachunternehmer
	Im Falle der Auftragserteilung sind die vom Auftragnehmer angebotenen Leistungen grundsätzlich im eigenen Betrieb auszuführen. Die Weitergabe von Leistungen an Nachunternehmer ist grundsätzlich nur bis zu einer Höhe von 50 vom Hundert des Auftragswer...
	Die Bieter haben bei Angebotsabgabe im Formblatt Verzeichnis Nachunternehmerleistungen Art und Umfang der durch Nachunternehmer auszuführenden Leistungen anzugeben und auf Verlangen der Vergabestelle die vorgesehenen Nachunternehmer zu benennen. Der A...
	- bevorzugt Unternehmen der mittelständischen Wirtschaft zu beteiligen, soweit es mit der vertragsgemäßen Ausführung des Auftrages zu vereinbaren ist,
	- Nachunternehmer davon in Kenntnis zu setzen, dass es sich um einen öffentlichen Auftrag handelt,
	- bei der Weitergabe von Bauleistungen an Nachunternehmer die Allgemeinen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (VOB/B) zum Vertragsbestandteil zu machen,
	- den Nachunternehmern keine, insbesondere hinsichtlich der Zahlungsweise, ungünstigeren Bedingungenaufzuerlegen, als zwischen dem Auftragnehmer und dem öffentlichen Auftraggeber vereinbart sind.
	13.1 Alle Zahlungen werden bargeldlos in Euro geleistet.
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