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Projekt

351 - 351 SEDD Klaranlage Kaditz Historischer Schornstein Vergabenummer:

209.3/KA/24

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 03 Sanierung Schaft

Alle Einzelpre!

ise in EUR netto
J

0z BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
01 Sanierung Schornstein Schaft
01.01 Baustelleneinrichtung
01.01.0010 Baustelleneinrichtung Hauptposition
Einrichten der Baustelle mit folgenden in den Pauschalpreis
einzurechnenden Leistungen:
- Herrichten der erforderlichen Lager- und Arbeitsplatze
- notwendige Gerate, sowie Werkzeuge und Hilfsmittel, soweit
sie nicht in die Einheitspreise eingerechnet werden,
- Lohnkosten und Personalkosten fur BE
- standige, mindestens tagliche Reinigung der Transportwege
und Arbeitsplatze
- alle sonstigen Kosten, die der Auftragnehmer zur
ordnungsgemaRen Durchfiihrung der Bauaufgabe zu erbringen
hat,
- SicherungsmafRnahmen sowie eine ausreichende
Wegebeleuchtung;
Die fur die Baustelleneinrichtung zu nutzenden Flachen,
Lagerflachen, freizuhaltende Flachen und dergleichen sind im
Baustelleinrichtungsplan unter Angabe des
Verwendungszweckes anzulegen.
Laut dem BE-Plan wurde eine Aufstellflache fur Abfallcontainer
vorgesehen. Diese Flache ist zur ausschlieRlichen Nutzung fur
den Container vorgesehen.
Vor Beginn der Arbeiten hat sich der AN tUber den Verlauf von
Leitungen, Kabeln usw. (unter- und Uberirdisch) zu informieren.
Notwendige Unterlagen werden dem AN durch den AG mit der
Bauanlaufberatung tbergeben
Es durfen nur gemaR den gesetzlichen Vorschriften
gerauschgedammte Aggregate eingesetzt werden. Fir die
Bedienung von Baumaschinen ist entsprechend den
Forderungen der DGUV-R 100-500 Kap. 2.12 nur geeignetes
qualifiziertes Personal einzusetzen.
Die hier ausgeschriebene Baustelleneinrichtung beinhaltet alle
erforderlichen Einrichtungen, Materialien, Sicherungen und
Geréte, die fur eine fachgerechte sowie ordnungsgemaéfle und
zugige Bauausfihrung notwendig sind.
psch nur Ges.-Preis
01.01.0020 Vorhaltung der BE
Vorhalten und unterhalten aller unter Position 01.01.0010 wie
vor aufgefiihrten Einrichtung wéahrend der Bauzeit, inkl.
Betriebsmitteln/Strom/Anschlussgebihren, inkl. Reinigung von
durch den AN verursachten Verunreinigungen an Stral3en,
Wegen etc.
28,000 Wo
01.01.0030 Bautoilette antransportieren, aufstellen

Bautoilette antransportieren, aufstellen, nach Beendigung der
Druckdatum: 09.01.2025
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01.01.0040

01.01.0050

01.01.0060

01.01.0070

Summe

Arbeiten wieder abtransportieren, inkl. wdéchentlicher
Reinigung.
Einfache Kabine klein.

1,000 St

Vorhaltung der Bautoilette

Vorhaltung der Bautoilette der Vorposition tber die
Grundstandzeit hinaus.

28,000 Wo

Bauzaun aufstellen

Sicherungsmafinahmen fiir Baufeld, wie z.B.
Baustellenabsperrung mittels genormter Bauzaune in
erforderlichem Umfang gemaf der durch den AG
festzulegenden Baufelder, Beleuchtung und Beschilderung
sowie durch den Baufortschritt bedingtes umsetzen derselben
sind einzurechnen.

Bauzaun Hohe 2 m liefern und nach Baustelleneinrichtungsplan
bzw. Anordnung des AG standsicher mit systemeigenen
FulRplatten versetzen. Sturmsichere Montage.

In den Preis einzukalkulieren ist der An- und Abtransport aller
Bauteile, das Vorhalten und ggf. Umsetzen einzelner Elemente
gemal dem Baufortschritt wahrend der gesamten Bauzeit sowie
das Herstellen und Bedienen von Offnungen fur Zufahrten zur
Baustelle einschl. Rickbau.

Abrechnungsgrundlage ist die Menge an Bauzaun, die zur
Aufrechterhaltung der Sicherheit auf der Baustelle gleichzeitig
vorgehalten werden muss.

Bereich um die BE Flache am Schornstein.

24,000 m

Vorhaltung Bauzaun

Vorhaltung Bauzaun der Vorposition tber die
Grundstandzeit hinaus.

672,000 mWo

Beraumung und Wiederherstellung des Baufeldes

Raumung und Wiederherstellung des Baufeldes einschliel3lich
Saubern der angrenzenden befestigten Flachen, Wege und dgl.
von Verunreinigungen und Materialresten.

Nach Beendigung der Bauarbeiten und Beseitigung der
Baustelleneinrichtung ist der urspringliche Zustand der
genutzten Flachen wieder herzustellen und eine
Freistellungserklarung dem AG zu Ubergeben.

GemalR DIN 18299 ABschnitt 4.1. ist die Entsorgung von Abfall
des AN sowie die Beseitigung von Verunreinigungen
Nebenleistung und wird nicht gesondert vergitet.

psch nur Ges.-Preis

01.01 Baustelleneinrichtung

Druckdatum: 09.01.2025

Seite 2 von 2



Projekt

351 - 351 SEDD Klaranlage Kaditz Historischer Schornstein Vergabenummer:

209.3/KA/24

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 03 Sanierung Schaft

Alle Einzelpreise in EUR netto
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01.02 Mauerwerksinjektion
01.02.0010 Ringformige Mauerwerksinjektion
Ringférmige Mauerwerksinjektion zur Verfestigung der
Mortelfugen 16 Packer pro Reihe (2 pro Seite), gleichméRig
verteilt. Abstand zwischen zwei Packern einer Seite ca. 45cm.
Verpresst wird die erste und vierte Fuge Uber jeder zu
vernadelnden Fuge (4 x pro Hohenmeter).
Verpressen wird mit einem fur Vollziegelmauerwerk geeigneten
niedrigviskosen Epoxidharz (+10°C / 1400mPass, +20°C /
500mPass) Festigkeit auf Beton: > 1,5 N/mm2
Verpressmenge bis 0,2kg / Bohrloch/Verpressstutzen.
Vorgegebene Verpressmenge darf um Maximal 20%
Uberschreiten werden.
In dieser Position ist nur die Durchfihrung der ringférmigen
Mauerwerksinjektion durchzufuhren. Epoxidharz und Packer in
gesonderter Position.
138,000 m2
01.02.0020 Packer setzen inklusive Bohren
Lieferung und Einbau der Packer fir Mauerwerksinjektion
inklusive Bohren der Injektionsstellen.
Packertiefe ca. 12 - 14cm
Ansatz im Fugenkreuz
Positionierung Packerstellen: Lagerfuge oben - StoR3fuge unten,
ca. 5° nach unten geneigt
Packer ggfs. mehrfach verwendbar
560,000 St
01.02.0030 Niedrigviskosen Epoxidharz
Verpressmenge Uber 0,2 kg/Bohrloch/Verpressstutzen
Lieferung von niedrigviskosen Epoxidharz (+10°C / 1400mPass,
+20°C / 500mPass).
Festigkeit auf Beton: > 1,5 N/mm2.
120,000 kg
Summe 01.02 Mauerwerksinjektion
01.03 Sanierung Schornstein Schaft aul3en
01.03.0010 Freilegen der Fugen fur Ringankerbewehrung umlaufend, ca. 8 m

Freilegen einer Fuge in einer Fugenebene umlaufend um den
ganzen Schornstein fir die Ringankerbewehrung geman
Statikposition.
Die Leistung umfasst die prazise Entfernung von Mértel und
anderen Ablagerungen, um die Fugen zwischen den Ziegein
exponiert und zuganglich zu machen.
Fugenbreite ca. 10 mm
Druckdatum: 09.01.2025
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0oz
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01.03.0020

01.03.0030

01.03.0040

Die Tiefe der Freilegung liegt bei ca. 120 mm.

Diese MalRnahme soll die notwendige Basis fir die Installation
von Ringankern zur Stabilisierung und Verankerung des
Mauerwerks schaffen. Es beinhaltet die sorgféltige Reinigung
und Vorbereitung der spezifischen Fugen, die fir die Einbettung
der Ringankerbewehrung vorgesehen sind, um eine optimale
Verbindung und Festigkeit zu gewahrleisten.

L&nge einer umlaufenden Fuge ca. 8 m.

Arbeit nur mit leichten, handgefuhrten Geraten.

Einsatz von elektrischen Fugenschneidern ist mdglich

Die Arbeiten sind ohne Beschadigung der Glasur, der
Oberflachen und der Ziegel selbst auszufiihren.

43,000 St

Rundstahl Ripinox 1.4462, gerippt, Durchmesser 6 mm

Rundstahl Ripinox 1.4462, gerippt, Durchmesser 6 mm
Lieferung und Einbau von korrosionsbestandiger Rundstahl
Ripinox, Werkstoff-Nr. 1.4462, gerippt

Durchmesser 6 mm, Langen 205 cm bis 235 cm.
Einzellangen:

12 St. 2,35 m StatPos:
24 St. 2,32 m StatPos:
28 St. 2,29 m StatPos:
24 St. 2,26 m StatPos:
28 St. 2,14 m StatPos:
32 St. 2,11 m StatPos:
24 St. 2,05 m StatPos:
Inklusive schneiden, biegen und verlegen.

Abgerechnet wird die auf den Bewehrungsplanen angegebene
Stahlmenge.

~NOoO b~ wWN PR

84,150 kg

Rundstahl Ripinox 1.4462, gerippt, Durchmesser 8 mm

Rundstahl Ripinox 1.4462, gerippt, Durchmesser 8 mm
Lieferung und Einbau von korrosionsbestandiger Rundstahl
Ripinox, Werkstoff-Nr. 1.4462, gerippt

Durchmesser 8 mm, Langen 23 cm bis 83 cm.
Einzellangen:

72 St. 0,43 m StatPos: 8

160 St. 0,38 m StatPos: 9

64 St. 0,3 m StatPos: 10

24 St. 0,23 m StatPos: 11

33 St. 0,83 m StatPos: 17

16 St. 0,55 m StatPos: 18

Inklusive schneiden, biegen und verlegen.

Abgerechnet wird die auf den Bewehrungsplanen angegebene
Stahimenge.

60,300 kg

Rundstahl Ripinox 1.4462, gerippt, Durchmesser 12 mm
Rundstahl Ripinox 1.4462, gerippt, Durchmesser 12 mm

Druckdatum: 09.01.2025
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01.03.0050

01.03.0060

01.03.0070

01.03.0080

Lieferung und Einbau von korrosionsbestandiger Rundstahl
Ripinox, Werkstoff-Nr. 1.4462, gerippt

Durchmesser 12 mm, Langen 523 cm bis 570 cm.
Einzellangen:

3 St 5,7 m StatPos: 15

3 St. 5,23 m StatPos: 16

Inklusive schneiden, biegen und verlegen.

Abgerechnet wird die auf den Bewehrungsplanen angegebene
Stahlmenge.

29,100 kg

Schonendes Ausbau und Wiedereinbau der glasierten Bestandsteine

In den Angebotspreis flr diese Position ist nur das schonende
Ausbau fur Einbau vom horizontalen Edelstahlanker und wieder
Einsetzen der glasierten Bestandsziegeln einzukalkulieren,
inklusive aller erforderlichen Nebenleistungen, wie das Saubern
der Steine von Mértelresten, Freimachen und vorbereiten der
Stelle, in die Verblendsteine eingesetzt werden.

Arbeit nur mit leichten, handgefuhrten Geraten.

Kein Einsatz von elektrischen Meil3eln.

344,000 St

Zuschnitt und Anpassung der Bestandsteine an der Riickseite

Zuschneiden und Anpassen der Riickseite der Bestandsteine flr
das Einsetzten der horizontalen Edelstahlanker.

Das Zuschneiden soll ohne Beschadigung der glasierten
Oberflache erfolgen.

Arbeit nur mit leichten, handgefiihrten Geréaten.

Einsatz von elektrischen Fugenschneidern ist maglich.

344,000 St

Einbau vom horizontalen Edelstahlanker

Einbau vom Edelstahlanker gemé&nR Statik horizontal zur
Oberflache und Verbundherstellung zu inneren Ziegelschale zur
Wiederherstellung des gestérten Verbundes mit der inneren
Ziegelschale

Verbundanker @8 A2 System Hilti HIT-HY170 werden in der
freigelegten Fuge in der Tiefe von ca. 12 cm gesetzt, nach dem
die Edelstahlbewehrung aus der Pos. 01.03.0030 eingebaut
wurde.

344,000 St

Einbau von Zugringen Edelstahlbewehrung @6, umlaufend

Einbau von Zugringen in Abstand von 5 horizontalen
Ziegelreichen in einem Abstand von ca. 0,5 m in den Fugen mit
Edelstahlbewehrung @6.
Jede Zugringe besteht aus je 4 Ripinox Rundstahl @6,
Einzellangen 2,35 m, gemaf Statikposition 1.
Einsetzen von Zugringen in die Fugen des Mauerwerks, wobei
Druckdatum: 09.01.2025
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0oz

BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS

GESAMTPREIS

01.03.0090

01.03.0100

01.03.0110

der Abstand zwischen den Ringen durch etwa 5 horizontale
Ziegelreihen und etwa 0,5 m voneinander bestimmt ist. um eine
robuste und dauerhafte Verankerung zu gewahrleisten.

Hier Reine Arbeitsleistung inkusive

43,000 St

Zuschnitt und Anpassung der Steine

Zuschnitt und Anpassung der neuen glasieren Steine fir Ersatz
der beschadigen Steine.

Das Zuschneiden soll ohne Beschadigung der glasierten
Oberflache erfolgen in der Regel nur von einer Seite erfolgen.
Seitenlange 9 cm. Steintiefe von 6 cm bis 12 cm. Mittlere tiefe ca.
9cm.

Arbeit nur mit leichten, handgefiihrten Geraten.

Einsatz von elektrischen Schneidern ist moglich.

172,000 St

Fugen aufschneiden, mittlere Tiefe 90 mm

Sorgfaltiges und schonendes Entfernen von altem Mértel,
Ablagerungen und anderen Verunreinigungen aus den Fugen
des Mauerwerks. Dadurch soll eine saubere und gut vorbereitete
Oberflache geschaffen um eine optimale Haftung neuer Fugen
zu gewabhrleisten.

Betrifft alle vertikalen und horizontalen Fugen.

Fugenbreite ca. 10 mm

Die Tiefe der auszukratzenden Fugen ist unterschiedlich und
liegt zwischen 60 und 120 mm. Mittlere Tiefe fur die Berechnung
des Einheitspreises liegt bei 90 mm.

Ziel der Malinahme ist, nicht nur den alten Mdrtel aus den Fugen
zu entfernen, sondern auch die Verblendziegel zu erhalten.

Die Arbeiten sind ohne Beschadigung der Glasur, der
Oberflachen und der Ziegel selbst auszufiihren.

Arbeit nur mit leichten, handgefiihrten Geraten.

Einsatz von elektrischen Fugenschneidern ist mdglich.

2.230,000 Ifm

Beschadigte Ziegeln ausbauen und durch neue ersetzen

Einsetzen der neuen glasierten Ziegeln, inklusive aller
erforderlichen Nebenleistungen, wie das Ausbauen der alten
Steine, Freimachen und vorbereiten der Stelle, in die neuen
Verblendsteine eingesetzt werden, Zuschneiden und Anpassen
der neuen Steine.

Das Zuschneiden und Anpassen soll ohne Beschadigung der
glasierten Oberflache erfolgen.

Die neuen glasierten Steine werden Bauseits zur Verfigung
gestellt.

Auszubauende Steine werden von der Bauleitung vorgegeben.
Ohne Freigabe durch Bauleitung erfolgt die Abrechnung nur,
wenn der Grund fiir das Ausbau plausibel Nachgewiesen wurde.
Abrechnung nach tatsachlicher Menge der ausgebauten

Druckdatum: 09.01.2025
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01.03.0120

01.03.0130

01.03.0140

01.03.0150

01.03.0160

Verblendziegel.
1.550,000 St

Ganze unbeschéadigte lose Ziegeln ausbauen, reinigen, wieder einsetzen

Ganze unbeschéadigte lose Ziegeln ausbauen, Reinigen,
Anhaftungen und Mdrtelreste 16sen, wieder einsetzen.

Das Wiedereinsetzen soll ohne Beschadigung der glasierten
Oberflache erfolgen.

1.800,000 St

Neuverfugen aller Fugen, mittlere Tiefe 85 mm

Vollfugige neuverfugen aller Fugen einem Mortel MG llI.
Fugenbreite ca. 10 mm

Die Tiefe der Fugen ist unterschiedlich und liegt zwischen 60 und
120 mm

Mittlere Tiefe fUr die Berechnung des Einheitspreises liegt bei 85
mm.

Gesamte Fugenléange pro m2 ca. 16 m.

138,000 m2

Nachverfugen aller Fugen mit gefarbtem Flex-Fugenmartel, 5 mm

Vollflachige nachverfugen aller Fugen der obersten Schicht, zur
Angleichung an den Bestand, ca. 5 mm, mit gefarbtem
Flex-Fugenmartel nach vollstandigen Ausharten und
Austrocknen der Grundfugen.

Fugenbreite ca. 10 mm

Fugentiefe ca. 5 mm

Gesamte Fugenlange pro m2 ca. 16 m.

Farbe hellgrau, nach Bemusterung und Freigabe durch
Bauleitung.

138,000 m2

Reinigung der Oberflachen nach zementéaren Verfugung

Erstreinigung nach Verfugung der Schonsteinoberflachen von
zementaren Ruckstanden erfolgt in Zusammenhang mit
vewendetem Fugenmaterial nach ca. 6-7 Tage nach der
Verfugung.

Die Erstreinigung hat mit einem geeigneten saurehaltigen
Produkt zu erfolgen, mit >96 % biologisch abbaubaren
Inhaltsstoffen und Sulfamidséure

Reichweite: ca. 40m?/Liter

138,000 m2

Dokumentation des Sanierungsprozesses

Dokumentation des Sanierungsprozesses mit detaillierter
Beschreibung der einzelnen Schritte und Fotodokumentation
Diese Leitung beinhaltet die umfassende Dokumentation
samtlicher Schritte im Verlauf der Sanierungsarbeiten. Hierzu
gehdrt eine prazise Beschreibung jedes einzelnen

Druckdatum: 09.01.2025
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Summe

01.04

01.04.0010

01.04.0020

Arbeitsschritts, angefangen von der Vorbereitung bis zur
abschlieBenden Umsetzung.

Die Beschreibung ist vor Baubeginn zu tibergeben und vom AG
Zu bestatigen.

Zusatzlich wird eine Fotodokumentation erstellt, die visuelle
Einblicke in den Zustand vor, wahrend und nach jeder
durchgefiihrten MaRnahme bietet. Die detaillierte
Dokumentation dient nicht nur als Nachweis der durchgefuhrten
Arbeiten, sondern erméglicht auch eine transparente und
nachvollziehbare Darstellung des gesamten
Sanierungsprozesses.

psch nur Ges.-Preis

01.03 Sanierung Schornstein Schaft aul3en

Ringanker Schornsteinkopf

Ruckbau oberste Lage Schornsteinkopf fir Ringanker

Schonender Riickbau der Obersten Lage des Schornsteines fur
Einbau des Ringankers.

Mauerwerk bestehend aus Ziegelsteinen, teilweise Glasiert.
Entsorgung in separater Position.

0,500 m3

Stallbeton-Ringanker

Fachgerechte Herstellung von Stallbeton-Ringanker an der
obersten Lage des Schornsteines entsprechend den definierten
bautechnischen Anforderungen in der Statik.
Stallbeton-Ringanker D25/20 C25/30, konstruktiv: D25/20
C25/30 XC4 XF1 WF @12/6 Bl @8,

Betonqualitat C25/30, Einwirkungsklassen XC4, XF1 sowie die
Frost-Tausalzwiderstandsklasse WF

Wanddicke: D 21-25

Ringankerhéhe: 20

Die Bewehrung des Ringankers besteht vollstandig aus
rostfreiem Ripinox-Stahl.

Ausfiihrung gemanR Vorgaben Statik fur
Schornsteinkopf-Ringanker.

Die Hauptbewehrung erfolgt mittels Ripinox-Rundstahlstéaben
mit einem Durchmesser von @12 mm, wéhrend die
Bigelbewehrung einen Durchmesser von @8 mm aufweist.
Ringanker Bestehend aus je 3 inneren und 3 dul3eren Ringen
@12, Lange entsprechend je 5225mm und 5695mm
eingebunden mit rostfreien Draht an Biigel-Bewehrung mit
einem Mal3 von 15x16 cm, @8, in einem Abstand von 15 cm. An
den Ecken des Oktagons mit jeweils 2 U-Klammeren, 20x15 cm
@8 erweitert, um die Oktagon-Form ausbilden zu kénnen.
AuRere Bewahrungslage zur Ausbildung der Oktagon-Form wird
mit 3 Lagen gebogener Rundstahlistaben, bestehend aus je 4
Teilen Lange 2050 mm, @6 ausgebildet. Alle Verbindungen

Druckdatum: 09.01.2025
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Summe

01.05

01.05.0010

01.05.0020

01.05.0030

01.05.0040

01.05.0050

werden mit rostfreien Draht hergestellt.

Die Ausfiihrung samtlicher Arbeiten erfolgt geman den
geltenden Normen und Bauvorschriften, gemaR Angaben Statik.
Bewehrungsstahl in separater Position.

Inklusive aller erforderlichen Nebenleistungen wie Schalung,
Einbau, Zusammenbauen und Unterfitterung.

Auf3enschalung baufolgend konisch.

6,130 m

01.04 Ringanker Schornsteinkopf

Blitzschutzanlage

Planung der Blitzschutzanlage

Planung und Ausarbeitung eines geeigneten
Blitzschutzkonzepts entsprechend den geltenden Normen ( DIN
EN 62305). Beruicksichtigung der baulichen Gegebenheiten des
Schornsteins sowie der notwendigen Schutzklassen. Erstellung
von technischen Zeichnungen, Materiallisten und einer
Dokumentation zur Ausfiihrung.

Erstellung eines technischen Konzepts inkl. Berechnungen
Vorlage der Planung zur Freigabe durch den Auftraggeber

psch nur Ges.-Preis

Demontage alter Blitzschutzleitung

Fachgerechte Demontage der Leitungen entlang des
Schornsteins und Entsorgung der alten Blitzschutzleitungen.
Sicherung der Arbeitsstelle und Einhaltung aller
Arbeitsschutzvorschriften.

Stahl aus dem Blitzschutz ist zur Entsorgung dem AG zu
Ubergeben

56,000 m

Anschlussfahne fir Ableitung

Fachgerechte Demontage der Leitungen entlang des
Schornsteins und Entsorgung der alten Blitzschutzleitungen
geman der Baubeschreibung.

Sicherung der Arbeitsstelle und Einhaltung aller
Arbeitsschutzvorschriften.

2,000 St

Fangstange mit Durchmesser 10mm und Gesamtlange 1000mm
Lieferung und Installation der neuen Fangstangen (210 mm,

Lange 1000 mm) an der Schornsteinspitze.

Sicherstellung einer optimalen Ableitfunktion und einer festen
Verbindung zur Blitzschutzleitung.

4,000 St

Aluseil 42mm?2 Al
Lieferung und Montage eines neuen Aluseils (42 mmz, Al) als
Druckdatum: 09.01.2025
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Projekt

351 - 351 SEDD Klaranlage Kaditz Historischer Schornstein

Vergabenummer: 209.3/KA/24

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 03 Sanierung Schaft

Alle Einzelpreise in EUR netto

0oz

BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT

EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

01.05.0060

01.05.0070

01.05.0080

Summe

01.06

01.06.0010

Summe

01.07

Blitzleitung Uber die gesamte Hohe des Schornsteins.

Befestigung mit geeigneten nicht korrodieren Halterungen.

56,000 m

Kreuzstiick Erde

Lieferung und Einbau von zwei Kreuzstiicken zur Verbindung der

Blitzschutzleitung mit der Erdungsanlage.
2,000 St

Schnellverbinder
Schnellverbinder

Lieferung und Installation von zehn Schnellverbindern zur
sicheren und stabilen Verbindung der Blitzschutzleitung.

Montage an den entsprechenden Verbindungsstellen
12,000 St

Prifung Messung Abnahme
Prifung, Messung und Abnahme

Durchfuhrung einer Prifung der gesamten Blitzschutzanlage
gemaf den einschlagigen Vorschriften. Dokumentation der

Ergebnisse und Erstellung eines Prifprotokolls.

Die Leistung beinhaltet Sichtpriifung aller Komponenten,

Durchfiihrung elektrischer Messungen, Erstellung des

Prifprotokolls, Abnahme durch eine fachkundige Person

psch

01.05 Blitzschutzanlage
Entsorgung Abbriiche

Bauschutt entsorgen, AVV 170107

nur Ges.-Preis

Entsorgung von Bauschutt Klinker und Moértel: AVV 170107,

gemal Kapitel Abfélle der Baubeschreibung einer
Verwertung/Aufbereitung zufthren

Inklusive Abtransport und Kippgebihren
Abfallschlisselnummer 17 01 07 Bauschutt

Abrechnung nur nach Vorlage der Entsorgungsscheine einer

zugelassenen Deponie.

4,000 m3

01.06 Entsorgung Abbriiche
Stundenlohnarbeiten

Anforderungen an Stundenlohnzettel

Der Auftragnehmer hat tiber Stundenlohnarbeiten arbeitstaglich Stundenlohnzettel in
zweifacher Ausfertigung einzureichen. Diese mussen auf3er den Angaben nach 8§ 15 Abs. 3

VOB/B
- das Datum,
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Projekt

351 - 351 SEDD Klaranlage Kaditz Historischer Schornstein Vergabenummer: 209.3/KA/24

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 03 Sanierung Schaft

Alle Einzelpreise in EUR netto

0oz

BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

01.07.0010

01.07.0020

01.07.0030

Summe

Summe

- die Bezeichnung der Baustelle,

- die Namen der Arbeitskrafte und deren Berufs-, Lohn- oder Gehaltsgruppe,

- die genaue Bezeichnung des Ausfiihrungsortes innerhalb der Baustelle,

- die Art der Leistung,

- die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-,
Sonntags- und Feiertagsarbeit, sowie nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenen
Erschwernissen und

- die Geratekenngrolien

enthalten.

Stundenlohnrechnungen missen entsprechend den Stundenlohnzetteln aufgegliedert
werden.

Die Originale der Stundenlohnzettel behalt der Auftraggeber, die bescheinigten
Durchschriften erhalt der Auftragnehmer.

Die Stundenlohnarbeiten durfen nur auf besondere Anordnung des Auftraggebers
durchgefiihrt werden. Die angebotenen Stundensatze gelten fir die gesamte Bauzeit und
unabhéngig von den tatsachlich geleisteten Stunden.

Der Nachweis erfolgt (iber Tage- /Stundenlohnzettel.

In die Stundensétze sind alle Aufwendungen wie Lohnkosten, Sozialkosten,
Lohnnebenkosten, Allgemeine Geschéftskosten, Wagnis und Gewinn und gegebenenfalls
Baustellengemeinkosten einzurechnen.

Stundenlohnarbeiten Vorarbeiter

Fur zusatzlich erforderliche Arbeiten eines Vorarbeiters

die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und nur auf
ausdruckliche Anweisung durch die Bauleitung und gegen
Nachweis zur Ausfilhrung kommen.

Alle Zusatzleistungen werden durch die Bauleitung schriftlich
gegenuber dem Bauherren begriindet und dokumentiert.

5,000 h

Stundenlohnarbeiten Facharbeiter

Fur zusatzlich erforderliche Arbeiten eines Facharbeiters

die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und nur auf
ausdruckliche Anweisung durch die Bauleitung und gegen
Nachweis zur Ausfihrung kommen.

Alle Zusatzleistungen werden durch die Bauleitung schriftlich
gegeniiber dem Bauherren begriindet und dokumentiert.

10,000 h

Stundenlohnarbeiten Helfer

Fir zusatzlich erforderliche Arbeiten, eines Hilfsarbeiters, die
nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und nur auf
ausdrickliche Anweisung durch die Bauleitung und gegen
Nachweis zur Ausfihrung kommen.

Alle Zusatzleistungen werden durch die Bauleitung schriftlich
gegeniiber dem Bauherren begriindet und dokumentiert.

10,000 h

01.07 Stundenlohnarbeiten

01 Sanierung Schornstein Schaft
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Projekt

351 - 351 SEDD Klaranlage Kaditz Historischer Schornstein

Vergabenummer: 209.3/KA/24

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 03 Sanierung Schaft

Alle Einzelpreise in EUR netto

oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
LV-ZUSAMMENSTELLUNG

Los 03 Sanierung Schaft

01.01 Baustelleneinrichtung

01.02 Mauerwerksinjektion

01.03 Sanierung Schornstein Schaft auf3en

01.04 Ringanker Schornsteinkopf

01.05 Blitzschutzanlage

01.06 Entsorgung Abbriiche

01.07 Stundenlohnarbeiten

01 Sanierung Schornstein Schaft

Angebotssumme netto EUR
zzgl. MwSt. 19,00 % EUR
Angebotssumme brutto EUR
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	1. Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen
	Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Bewerbers Unklarheiten, so hat er unverzüglich den Auftraggeber vor Angebotsabgabe in Textform über www.evergabe.de darauf hinzuweisen.
	2. Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen
	Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulässigen Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen.
	Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte darüber zu geben, ob und auf welche Art der Bieter wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist.
	3. Angebot
	3.1 Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen.
	3.2 Für das Angebot sind die von der Vergabestelle übersandten Vordrucke zu verwenden. Das Angebot ist bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein nicht form- und fristgerecht eingereichtes Angebot wird ausg...
	3.4 Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen.
	3.5 Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen geforderten Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die von ihm geforderten Preise. Deshalb werde...
	3.6 Alle Preise sind in Euro mit zwei Nachkommastellen anzugeben.
	Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebots hinzuzufügen.
	Der Bewerber wird angehalten, die in den Teilleistungsverzeichnissen gleichwertigen Leistungen mit denselben Preisen zu versehen.
	Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewährt werden und an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt sind.
	Nicht zu wertende Preisnachlässe (z. B. Skonti) bleiben Inhalt des Angebots und werden im Fall der Auftragserteilung Vertragsinhalt.

	4. Unterlagen zum Angebot
	Der Bieter hat auf Verlangen der Vergabestelle die Urkalkulation und/oder die von ihr benannten Formblätter mit Angaben zur Preisermittlung sowie die Aufgliederung wichtiger Einheitspreise ausgefüllt zu dem von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt v...
	5. Nebenangebote
	5.1 Sind an Nebenangebote Mindestanforderungen gestellt, müssen diese erfüllt werden; im Übrigen müssen sie im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ und quantitativ gleichwertig sein. Die Erfüllung der Mindestanforderungen bzw. der Gleichwert...
	5.2 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschöpfend zu beschreiben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten.
	Nebenangebote müssen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausführung der Bauleistung erforderlich sind.
	Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausführung nicht in Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Angaben über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung zu m...
	5.3 Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen (ändern, ersetzen, entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach Mengenansätzen und Einzelpreisen aufzugliedern (auch bei Vergütung durch Pauschals...
	5.4 Nebenangebote, die den Nrn. 5.1 bis 5.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausgeschlossen.

	6  Bietergemeinschaften
	6.1  Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben,
	- in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist,
	- in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrages bevollmächtigte Vertreter
	bezeichnet ist,
	- dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt,
	- dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.
	Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte Erklärung abzugeben.
	6.2 Sofern nicht öffentlich ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich erst nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmern gebildet haben, nicht zugelassen.

	7. Nachunternehmer
	Im Falle der Auftragserteilung sind die vom Auftragnehmer angebotenen Leistungen grundsätzlich im eigenen Betrieb auszuführen. Die Weitergabe von Leistungen an Nachunternehmer ist grundsätzlich nur bis zu einer Höhe von 50 vom Hundert des Auftragswer...
	Die Bieter haben bei Angebotsabgabe im Formblatt Verzeichnis Nachunternehmerleistungen Art und Umfang der durch Nachunternehmer auszuführenden Leistungen anzugeben und auf Verlangen der Vergabestelle die vorgesehenen Nachunternehmer zu benennen. Der A...
	- bevorzugt Unternehmen der mittelständischen Wirtschaft zu beteiligen, soweit es mit der vertragsgemäßen Ausführung des Auftrages zu vereinbaren ist,
	- Nachunternehmer davon in Kenntnis zu setzen, dass es sich um einen öffentlichen Auftrag handelt,
	- bei der Weitergabe von Bauleistungen an Nachunternehmer die Allgemeinen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (VOB/B) zum Vertragsbestandteil zu machen,
	- den Nachunternehmern keine, insbesondere hinsichtlich der Zahlungsweise, ungünstigeren Bedingungenaufzuerlegen, als zwischen dem Auftragnehmer und dem öffentlichen Auftraggeber vereinbart sind.
	13.1 Alle Zahlungen werden bargeldlos in Euro geleistet.
	13.2 Bei Arbeitsgemeinschaften werden Zahlungen mit befreiender Wirkung für den Auftraggeber an den für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen schriftlicher Weisung geleistet.




