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Baubeschreibung
1. Allgemeine Beschreibung der Leistung
1.1 Auszufiihrende Leistungen

Am Standort Kaditz der Stadtentwasserung Dresden
GmbH, Scharfenberger StraRe 152, 01139 Dresden,
befindet sich ein denkmalgeschutzter, aktuell nicht
genutzter Schornstein. Dieser gehort zu einem historisch
bedeutsamen Gebaudeensemble der Klaranlage Dresden-
Kaditz und zeichnet sich durch seine achteckige Bauweise
sowie eine Fassadenverblendung mit weil3en, glasierten
Klinkern aus — ein in Europa einzigartiges Merkmal.

Aufgrund dieser besonderen Ausfiihrung ist der
Schornstein als wertvolles Kulturgut erhaltenswert und
muss denkmalgerecht saniert werden.

Es sollen nach einer Instandsetzung im Jahre 1992 und
nachfolgend zahlreichen den nunmehr aktuellen
Materialuntersuchungen eine vollstandige
denkmalgerechten Sanierung des Schornsteines zur
angemessener Wiederherstellung der statischen
Tragfahigkeit mit einer Lebensdauer vergleichbar des
Abschreibungszeitraumes eines Neubaus (ca. 50 Jahre)
durchgefuhrt werden.

Zur Durchfuhrung dieser Arbeiten wurde bauseits ein spezielles, eigenstandig tragendes Gerist
fur den Schaft des Schornsteins von etwa 4 bis 25 m Hohe aufgestellt. Dieses Gerust wurde
gesondert geplant und mit einer statischen Berechnung untersetzt. Das Fassadengerust ist fur
eine Verkehrslast gemanR Lastklasse 4 (3 kN/m?) auf 1,5 Belagebenen ausgelegt. Die
Tragfahigkeit des Gerlstbelags richtet sich nach den spezifischen Zulassungen und Vorgaben.
Das Gerust ist bis zu einer maximalen Hohe von 27,5 m errichtet und verfugt Uber eine
Gerusttreppe, Zahnradlastenaufzug bis einer Tragfahigkeit von ca. 200 kg, sowie eine
Schuttrutsche, die Einwurftrichter auf jeder Gertistebene hat.

Im Rahmen der geplanten Sanierungsmaf3nahmen, die sowohl die strukturelle Integritat als auch
das aulere Erscheinungsbild des Schornsteins betreffen solle eine Vielzahl technischer
Maflnahmen durchgefuhrt werden.

Im ersten Schritt wird die Mortelsubstanz im Inneren des Schornsteins durch eine ringférmige
Mauerwerksinjektion gezielt ertiichtigt. Dies dient der Verfestigung der Mortelfugen und
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gewabhrleistet eine verbesserte Stabilitat des gesamten inneren Mauerwerks. Hierbei wird ein
spezielles Injektionsmaterial in die Fugen eingebracht, das eine homogene Verteilung und
optimale Festigkeit der Verbindungen sicherstellt. Nach Abschluss der Injektage werden an der
AulRRenschale des Schornsteins die gesamte Verfugungen sowie lose oder beschéadigte Steine
entfernt. Ein Teil der losen Steine kann nach Aufarbeitung und Sauberung an die gleiche Stelle
eingesetzt werden. Ziel der Malinahme ist nach Moglichkeit so viele Originalsteine wie mdglich
zu erhalten Diese vorbereitenden Arbeiten schaffen die Basis fur die nachfolgenden
Stabilisierungsschritte. In die so freigelegten Fugen werden Edelstahlanker eingebaut, die in
einem festen Raster von drei Horizontalfugen pro Meter platziert werden. Diese Anker tragen
entscheidend zur Stabilisierung der auf3eren Verblendung bei und ertiichtigen die Bausubstanz
des Schornsteinskorpers.

Zusatzlich werden spezielle Verbundanker verwendet, um eine kraftschlissige Verbindung
zwischen der dulReren Verblendschale und dem tragenden inneren Kern herzustellen.

Fur den Ersatz beschadigter oder fehlender Steine werden originalgetreu nachgefertigte weil3e
Verblendsteine mit einer hachgestellten Glasur im urspringlichen Format verwendet. Die neuen
glasierten Ersatzsteine werden vom Bauherrn bereitgestellt.

AbschlieRend wird die gesamte Auf3enschale des Schornsteins mit einem angepassten
Verfugungsmdartel neu verfugt.

1.2 Auszufihrende Vorarbeiten

Vor Beginn der Arbeiten wird ein Schornsteingerist aufgestellt. Die Gerlstarbeiten sind kein
Bestandteil dieser Ausschreibung.

1.3 Ausgefliihrte Leistungen
- Keine -
1.4 Gleichzeitig laufende Bauarbeiten

Im Zuge der Baumal3nahme soll der innere Bereich des Schornsteines saniert werden. Dazu wird
der Innenputz des Schornsteines abgeschlagen und mit neuem Pinselputz versehen. Diese
Leistungen werden in einem separaten Los ausgeschrieben und sind kein Bestandteil dieser
Ausschreibung.

Fir die Sanierung des Schornsteininneren ist ein Zeitfenster von ca. 10 Wochen, ab Anfang April
2025, vorgesehen. Die Arbeiten selbst sollen allerdings maximal ca. 4 Wochen andauern. Der
genaue Zeitraum wird von der Bauleitung mitgeteilt.

Fur die Durchfhrung dieser Arbeiten werden die die Zwischenpodeste der Baugeriiste nicht
gebraucht. Treppenturm, Lastenaufzug und Schornsteinkopf werden Ausfihrung der Leitsungen
im Inneren jedoch gebraucht. Es wird eine zusatzliche Flache fur die Einrichtung der Baustelle
ausgewiesen. Diese wird die BE-Flache des Loses 3: Sanierung Schaft nicht tangieren.

1.5 Mindestanforderungen fur Nebenangebote
Nebenangebote sind zugelassen.

2. Eingaben zur Baustelle
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2.1 Lage der Baustelle

Der Schornstein befindet sich auf dem Betriebsgelande der Klaranlage Dresden-Kaditz,
Scharfenberger StraRe 152, 01139 Dresden.

2.2 Vorhandene 6ffentliche Verkehrswege

Zugang zum Betriebsgelande erfolgt tber offentliche Wege. Auf dem Betriebsgeléande sind
ausgebaute Wege vorhanden, die bis zum Baufeld fiuhren.

Auf den im Baustelleneinrichtungsplan (BE-Plan) ausgewiesenen Flachen, die mit roten
Pflastersteinen verlegt sind, durfen nur Fahrzeuge bis zu einem Gesamtgewicht von 7,5 Tonnen
befahren werden.

2.3 Zugéange, Zufahrten
Zugang zum Betriebsgeléande der Klaranlage Dresden Kaditz erfolgt tber offentliche Stra3en.

Es gilt die StralRenverkehrsordnung.

Auf allen BetriebsstralRen betragt die zuldssige Hochstgeschwindigkeit fur alle Kfz 20 km/h.
Termine fUr Schwerlasttransporte bzw. Anlieferung von sperrigen Guitern sind mit dem AG
rechtzeitig abzustimmen.

Die Ein-/Ausfahrt auf das Betriebsgelande erfolgt von der Scharfenberger Strae/Rondell aus H.
2. Die Anmeldung erfolgt beim Pfértner.

2.4 Anschlussmaoglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen
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Anschlussmoglichkeiten fir Versorgungsleitungen wie Bauwasser befinden sich in unmittelbarer
Néhe des Schornsteins. Beim Bauwasseranschluss handelt es ich um Betriebswasser, welsches
keine Trinkwasserqualitat hat.

2.5 Lager- und Parkplatze

Es stehen ausreichend Lagerplatze fur Material und Baustelleneinrichtung in unmittelbarer Nahe
des Schornsteins zur Verfigung. Zudem gibt es ausreichend Parkplatze fir Personentransporter
vor dem Betriebsgelande.

2.6 Gewasser
- Entfallt -
2.7 Baugrundverhaltnisse/Kampfmittel
- Entfallt -
2.8 Seitenentnahmen und Ablagerungen
- Entfallt -
2.9 Schutzbereiche und Objekte
- Entfallt -
2.10 Anlagen im Baubereich

Die Arbeiten erfolgen auf dem Betriebsgelande der Klarwerke Dresden. Es ist untersagt sich in
unmittelbarer Nahe von Klarbecken aufzuhalten.

Besondere Beachtung gilt den Hygienevorschriften auf dem Klaranlagengeldnde, insbesondere
dem Verbot, Mahlzeiten in der Nahe der Klarbecken einzunehmen.

2.11 Offentlicher Verkehr im Baubereich
- Entfallt -
3. Angaben zur Bauausfuhrung
3.1 Verkehrsfiihrung, Verkehrssicherung, Grundstickszufahrten

Der Zugang auf das Betriebsgelande wird durch eine Pforte geregelt. Unbefugte Personen haben
keinen Zutritt.

Fir die Dauer der Baumalinahmen wird eine Zugangsberechtigung fur die Angehdrigen der
beteiligten Firmen erteilt.

3.2 Bauablauf
Ein vorlaufiger Bauablaufplan wird von der Bauleitung vorgegeben.
Dieser wird zur der ersten Bauanlaufberatung durch die Bauleitung tbergeben.

3.3 Wasser- und Abwasserhaltung
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- Entfallt -
3.4 Baubehelfe
- Entfallt -
3.5 Stoffe, Bauteile
Anzuwendende Baustoffe sind in der Ausschreibung beschrieben.
3.6 Abfalle

Alle anfallenden Abfélle wie Bodenaushub, Bauschutt, StralRenaufbruch, Baustellenmischabfélle
u.a., die bei der Ausfihrung der Bauleistungen durch den Auftragnehmer auf Baustellen des
Auftraggebers anfallen, sind unter Beachtung der abfallrechtlichen Bestimmungen des KrwWG
(insbesondere Nachweisverordnung sowie untergeordnetes Regelwerk) sowie der jeweils
gultigen Fassung der Durchfiihrungsverordnung zur SachsBO zu behandeln und zu entsorgen.
Der AG bleibt in jedem Fall der Abfallerzeuger.

Abfalle aus vom AN selbst eingebrachten Materialien wie z.B. Verpackungen, Holz, andere
Betriebsmittel und Baustoffe, z.B. Bohrsuspension, sind vom AN eigenstandig zu entsorgen.
Abweichend vom vorherigen Absatz ist daftir der AN Abfallerzeuger. Eine Mitablagerung in die
Erfassungssysteme des AG ist ausdricklich verboten.

Auf der Baustelleneinrichtungsflache ist Platz fur einen bis zu 7 m3 grof3en Wechselcontainer
vorgesehen.

3.7 Winterbau
- Entfallt -
3.8 Beweissicherungen

Bei der Bauanlaufberatung werden der Auftraggeber und der Auftragnehmer gemeinsam die
Baustelle besichtigen. Wahrend dieser Begehung wird der aktuelle Zustand der
Baustellenbereiche vor Beginn der Bauarbeiten gepruft. Falls vorhandene Schaden festgestellt
werden, werden diese gemeinsam von AG und AN dokumentiert. Eventuell vorhandene Schéaden
werden hierbei gemeinsam festgestellt und schriftlich festgehalten.

3.9 Sicherungsmafnahmen
- Entfallt -

3.10 BelastungsmalRhahmen
- Entfallt -

3.11 Vermessungsleistungen, AufmaRverfahren
- Entfallt -

3.12 Priafungen und Nachweise

Nach Beendigung der Baumal3nahmen sind dem Bauherrn Nachweise Uber die Verwendete
Baustoffe.
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3.13 SiGe-Koordination

Der AN ist daflr verantwortlich, dass ein qualifizierter, standig anwesender Mitarbeiter als
Arbeitsverantwortlicher zur Baustellensicherheit eingewiesen wird. Dieser hat daflir Sorge zu
tragen, dass die entsprechenden MalRnahmen an samtliche Mitarbeiter weitergeleitet und auch
eingehalten werden.

4. Ausfuhrungsunterlagen

4.1 Vom AG zur Verfigung gestellte Ausfihrungsunterlagen (Plane, Gutachten)

Zur Durchfihrung der Baumalnahme werden dem Auftragnehmer Architekten- und Statikplane,
Orthofotos, die AFU- Statik, die Gerlstbaustatik sowie Details zur Ausfuihrung der einzelnen
Bauschritte zur Verfligung gestellt.

4.2 Vom AN zu erstellende bzw. zu beschaffende Ausfihrungsunterlagen

=  Werk- und Montageplanung des AN fiir den Einbau der Bewehrung
=  Werk- und Montageplanung des AN fiir ringférmige Mauerwerksinjektion

5. Zusatzliche Technischen Vertragsbedienungen
5.1 Anzuwendende zusatzliche Technische Vorschriften

Neben den Regelungen der VOB/ B fur Mauerarbeiten, DIN 18330, gelten jeweils die Normen
und Regeln in der zum Vertragsschluss giiltigen Fassung einschlieBlich der Anderungen,
Berichtigungen und Beiblatter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit
denen Europaische Normen umgesetzt werden, européische technische Zulassungen,
gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden
auch ohne den ausdrucklichen Zusatz: ,oder gleichwertig“, immer gleichwertige Technische
Spezifikationen in Bezug genommen.

DIN 18515-1

AuRenwandbekleidungen - Grundséatze fir Planung und Ausfiihrung - Teil 1: Angemortelte
Fliesen oder Platten

DIN EN 771-6
Festlegungen fir Mauersteine - Teil 6: Natursteine
IVD-Merkblatt Nr. 27:

Abdichten von Anschluss- und Bewegungsfugen an der Fassade mit spritzbaren Dichtstoffen
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 28:

Sanierung von defekten Fugenabdichtungen an der Fassade Herausgeber: Industrieverband
Dichtstoffe e.V. (IVD)
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Merkblatt 876: Edelstahl Rostfrei im Mauerwerksbau Herausgeber: Informationsstelle Edelstahl
Rostfrei

RAL-RG 517

Schornsteinsanierung - Gutesicherung

WTA-Merkblatt 4-3-98/D

Instandsetzen von Mauerwerk - Standsicherheit/Tragfahigkeit

Herausgeber: Wissenschaftlich - Technische Arbeitsgemeinschatt fiir Bauwerkserhaltung und
Denkmalpflege WTA e.V.

WTA-Merkblatt 4-5-99/D

Beurteilung von Mauerwerk - Mauerwerksdiagnostik

Herausgeber: Wissenschaftlich - Technische Arbeitsgemeinschatft fir Bauwerkserhaltung und
Denkmalpflege WTA e.V.

6. Anlagen

6.1 01 Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis X83-Datei
Leistungsverzeichnis pdf-Datei
Baubeschreibung Sanierung
Schornsteinschafft

6.2 02 Anlagen Architekt

Materialtechnische
Untersuchungen Schornstein im
Klarwerk Kaditz

Bestandsplan des Schornsteins als
Grundriss, Schnitt und Ansicht
Bewehrung Schaft

Gerustplan

Detail Einbau Ringanker

6.3 03 Anlagen Statik

Bauzustandsgutachten und
statisches Sanierungskonzept
Schnitt Schornstein

Plan zum Einbau der Bewehrung
Plan zum Einbau der Bewehrung
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209.3-KA-24 _Los_3_Schaft.pdf
209.3-KA-24_Los_3_Schaft.X83
250108 BB Sanierung Schatft.pdf

210809 Saxotest 034-21 Bericht 210809.pdf

240603 Schornstein_Bestand Ansicht Schnitt Gr.pdf

241121 Bewehrung Schaft.pdf

241121 Geruest Oberteil TREPPE+IIFT.pdf
241121 GeruestSchaft Gr A3

241212 Deteil Einbau Ringanker.pdf

210909 Schornstein Kaditz 12021-09-09.pdf
241121 Bestand Schnitt Gr.pdf

BO1.1.pdf
S01.1.pdf
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6.4 04 Lageplan

Plan der Baustelleneinrichtung
Lageplan der Anlage
Abkirzungen

Orthobild Schaft

Orthobild Gesamt
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241212 lLageplan_BE_Schaft.pdf
Bestand_Schornstein.pdf
Ebenen-Abkuerzungen.xIsx
9231323 _ANSt 231129

9231323 ANStK 231130
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